
          

                                   

PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE 
HA DE REGIR EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS   EN   EL   PROYECTO   DE   “INSTALACIÓN   DE 
DEPÓSITO DE AGUA Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS 
EN EL TEATRO­CINE CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE SONSECA” 
(PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016)

PROCEDIMIENTO ABIERTO

EXPEDIENTE 60/2016

__________________________________________________________________________________
Pliego “tipo” de cláusulas  administrativas procedimiento abierto contrato de obra de  INSTALACIÓN DE 

DEPÓSITO DE AGUA Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TEATRO­CINE CERVANTES 
EN EL MUNICIPIO DE SONSECA (PLAN 2016)
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__________________________________________________________________________________
Pliego “tipo” de cláusulas  administrativas procedimiento abierto contrato de obra de  INSTALACIÓN DE 

DEPÓSITO DE AGUA Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TEATRO­CINE CERVANTES 
EN EL MUNICIPIO DE SONSECA (PLAN 2016)
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INDICE
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS

   CLAUSULA    DENOMINACIÓN

PRIMERA Objeto del contrato, normativa aplicable, procedimiento y calificación 
jurídica

SEGUNDA Presupuesto del contrato y tipo de licitación

TERCERA Empresas proponentes y ofertas

CUARTA Presentación y plazo de proposiciones

QUINTA Mesa de Contratación  y apertura de proposiciones

SEXTA Clasificación   de   las   ofertas   y   requerimiento   al   licitador     que   haya 
presentado la oferta económicamente más ventajosa

SÉPTIMA Adjudicación del contrato

OCTAVA Garantía definitiva

NOVENA Formalización del contrato

DECIMA Ejecución del contrato

UNDÉCIMA Pago del precio

DECIMO SEGUNDA Modificación o suspensión del contrato
DECIMO TERCERA Revisión de precios
DECIMO CUARTA Recepción de los trabajos y plazo de garantía
DECIMO QUINTA Resolución del contrato
DECIMO SEXTA Normas complementarias
DECIMO SÉPTIMA Facultad de dirección e inspección
DECIMO OCTAVA Subcontratación
DECIMO NOVENA Prerrogativas de la Administración y Jurisdicción
VIGESIMA Perfil del contratante
VIGÉSIMO PRIMERA Documentación aportada por los licitadores no adjudicatarios

ANEXO I: Modelo de proposición económica
ANEXO II: Modelo de declaración responsable de capacidad para contratar
ANEXO VIII: Modelo de Aval 

__________________________________________________________________________________
Pliego “tipo” de cláusulas  administrativas procedimiento abierto contrato de obra de  INSTALACIÓN DE 
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CUADRO   DE   CARACTERÍSTICAS   DE     PLIEGO     DE   CLAÚSULAS   ADMINISTRATIVAS    
PARTICULARES   DE   LA   OBRA   DE     INSTALACIÓN   DE   DEPÓSITO   DE   AGUA   Y   GRUPO   DE    
PRESIÓN   CONTRA   INCENDIOS   EN   EL   TEATRO­CINE   CERVANTES   EN   EL   MUNICIPIO   DE 
SONSECA (Plan Provincial 2016). 

PROCEDIMIENTO ABIERTO (EXPEDIENTE 60/2016)

Órgano de Contratación: Junta de Gobierno, por delegación del Presidente (Decreto nº 630/2015 
de 7 de julio), sin perjuicio del posible ejercicio de facultades de “avocación de competencia”.

Excma. Diputación Provincial de Toledo. 
Plaza de la Merced, 4. 
45002 Toledo
A)  OBJETO DEL CONTRATO:  INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA Y GRUPO DE 
PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TEATRO­CINE CERVANTES EN EL MUNICIPIO DE 
SONSECA (PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2016). 
(CPA: 43.29.1 Otros trabajos de instalación.
CPV: 51700000­9 Servicios de instalación de equipos de protección contra incendios).
Todo ello conforme al proyecto técnico redactado por El  Ingeniero Técnico Industrial de la 
Excma. Diputación Provincial de Toledo D. Juan José López Macías, en el que constan 
1. Memoria Descriptiva.
2. Cálculos justificativos depósitos de agua y grupo de presión
3. Planos.
4. Pliego de condiciones técnicas.
5. Mediciones y presupuesto.
6. Estudio básico de seguridad y salud.

B) JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD E IDONEIDAD DEL CONTRATO Y EFICIENCIA EN LA 
CONTRATACIÓN (ART. 22 TRLCSP): 
Se pretende realizar la ejecución de las obras de instalación de depósito de agua y grupo de 
presión   contra   incendios  para   la   alimentación   de   las   tres   bocas   de   incendio   equipadas 
existentes en el teatro­cine Cervantes ubicado en la Calle Orgaz, 3 de Sonseca (Toledo), con 
cargo al Plan Provincial de Obras y Servicios 2016 de la Excma. Diputación Provincial  de 
Toledo con objeto de cumplir el reglamento de instalaciones R.D. 1942/1993 y la norma UNE 
de obligado cumplimiento para  los abastecimientos de agua UNE 23500:1990, conforme al 
proyecto técnico redactado por los Servicios Técnicos Provinciales.

C) PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y TIPO DE LICITACIÓN:
 PRESUPUESTO DE LICITACIÓN MÁXIMO:

           ­ PRINCIPAL: 9.454,90 €
           ­ IVA:           1.985,53 €
           ­ TOTAL:     11.440,43 €

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 9.454,90 €.

 TIPO DE LICITACION: A la baja respecto del presupuesto máximo de licitación.

D) FINANCIACIÓN
Aplicación 
Presupuestaria

Tipo de Operación Nº Operación Importe (Con IVA)

N/2016/1610/7620
0

AD 201600044915   4.242,68 €

N/2016/1610/6500 RC 201600044913   7.197,75 €

__________________________________________________________________________________
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0
TOTAL 11.440,53 €

E) REVISIÓN DE PRECIOS 
No procede.
F) SOLVENCIA: 

 DOCUMENTOS ACREDITATIVOS DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA, FINANCIERA 
Y TÉCNICA   DEL LICITADOR: Los  candidatos y   licitadores están exentos  de  los 
requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y de la acreditación 
de la solvencia técnica y profesional para este expediente de contrato de obras por no 
exceder su valor estimado de 80.000,00 €. (Artículo 11 del Reglamento General de la 
Ley  de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  aprobado por  el  Real  Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, en la redacción dada por el Real Decreto 773/2015, de 
28 de agosto (BOE número 2013, de 5 de septiembre de 2015)).

G) CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: No se exige.

H) GARANTIAS:
Definitiva: cinco (5%) por ciento del precio de adjudicación del contrato.

I) DOCUMENTOS A INCLUIR EN EL SOBRE “A” DE DOCUMENTACIÓN GENERAL
Se   incluirá   en   el   sobre   A   únicamente   el   modelo   II   anexo   a   este   Pliego   relativo   a 
DECLARACION RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR.
Sin perjuicio de la exigencia al primer licitador clasificado y propuesto como adjudicatario de la 
presentación de la documentación expresada en la cláusula 3.2.1 de este Pliego. 

J) PROPOSICIÓN ECONÓMICA
Se integrará en el sobre B y se ajustará al Modelo I del presente Pliego.
 
K) CRITERIOS Y PLAZO DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

 Un solo criterio: precio. Oferta a la baja sobre el presupuesto de licitación.
 Plazo   de   adjudicación   del   procedimiento:   15   días   a   contar   desde   el   día 

siguiente al de apertura de proposiciones (art. 161.1 TRLCSP).

L) VARIANTES / SUBASTA ELECTRÓNICA
No procede.
M) UNIDAD TÉCNICA (art.150.2 TRLCSP):
Servicios Técnicos de la Excma. Diputación Provincial de Toledo.
N) PLAZO DE EJECUCIÓN  
1,5 meses. (Mes y medio)
Ñ) PLAZO DE GARANTÍA
Dos años a partir del día siguiente de la firma del acta de recepción de la obra.
O) CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (en su caso, art. 118 
TRLCSP)
No procede.
P) PENALIDADES

 Art. 212 TRLCSP sobre ejecución defectuosa y demora.

Q) TRAMITACIÓN Ordinaria

R) MESA DE CONTRATACIÓN: Estará constituida del siguiente modo:

__________________________________________________________________________________
Pliego “tipo” de cláusulas  administrativas procedimiento abierto contrato de obra de  INSTALACIÓN DE 

DEPÓSITO DE AGUA Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TEATRO­CINE CERVANTES 
EN EL MUNICIPIO DE SONSECA (PLAN 2016)

5

F
ec

ha
 d

e 
em

is
ió

n 
de

 la
 fi

rm
a:

26
/0

9/
20

16
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
:x

G
A

zs
R

4x
N

0g
la

Z
xx

0K
U

M
C

N
=

G
IL

 D
U

R
A

N
T

E
Z

 J
O

S
E

 R
O

B
E

R
T

O
 O

U
=

A
R

E
A

 D
E

 T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 H
A

C
IE

N
D

A
 Y

 B
U

E
N

 G
O

B
IE

R
N

O
C

N
=

P
IT

A
 P

E
R

E
Z

 E
N

R
IQ

U
E

 O
U

=
A

R
E

A
 D

E
 H

A
C

IE
N

D
A

 T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 Y
 B

U
E

N
 G

O
B

IE
R

N
O

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e:
31

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
5 

de
 3

1.



          

                                   

Presidente, que  lo  será  el  de  la  Corporación  Provincial  o  miembro  de  la 
misma en quien delegue. 

Vocales:
El Sr. Diputado Delegado de Transparencia, Hacienda y Buen Gobierno
El Sr. Secretario General  de la Corporación o persona que legalmente le 
sustituya.
El Sr. Interventor General o persona que legalmente le sustituya.
El Sr. Director del Área de Cooperación e Infraestructuras.
El Sr. Jefe del Servicio de Instalaciones y Protección Civil.

Secretario: El Director de Área de Contratación y Patrimonio, o en su 
defecto, un funcionario afecto al Servicio.

S) FORMA DE PAGO Y PERIODICIDAD: 

 El  pago del precio  se realizará mediante  la expedición y presentación de  la 
correspondiente   factura   que,   de   conformidad   con   lo   establecido   en   el   Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
por el que se regulan la obligaciones de facturación y la Ley 25/2013, de 27 de 
diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas del Sector Público,   los proveedores tienen la obligación de expedir  y 
presentar ante un registro administrativo.

Las facturas en formato electrónico, se presentarán a través del Punto general de entrada 
de  facturas electrónicas  de  la  Diputación  Provincial  de Toledo,  que es único y está 
ubicado  en  la  Plataforma electrónica   “FACe–Punto  General  de Entrada de Facturas 
Electrónicas” de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas.

En   todo   caso,   será   obligatorio   para   la   correcta   remisión   de   la   factura   al   órgano 
destinatario final que en  la misma consten la correspondiente oficina contable, el órgano 
gestor y la unidad tramitadora, de entre los que la Diputación Provincial incluye en su 
página   web   (www.diputoledo.es)   apartado   “FACTURA   ELECTRÓNICA”,   dentro   del 
catálogo   actualizado   de   unidades   administrativas,   codificadas   de   acuerdo   con   el 
Directorio   DIR3   de   la   citada   Secretaría   de   Estado   (CIF.:   P4500000G;   Entidad: 
DIPUTACIÓN   PROVINCIAL   DE   TOLEDO;   OFICINA   CONTABLE   GE0000906 
INTERVENCIÓN   GENERAL;   ÓRGANO   DE   GESTIÓN   GE0001333 
PRESIDENTE/DIPUTADO   DELEGADO   ÁREA   DE   HACIENSA;   UNIDAD 
TRAMITADORA   GE0000881   COOPERACIÓN   MUNICIPAL);   así   como   que   su 
presentación   tenga   lugar   dentro   del   plazo  de   treinta   días   siguientes  a   la   fecha  de 
expedición de la certificación de obra.   

 Periodicidad:   

 Mensual                          Pago único                   Otro:………

__________________________________________________________________________________
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PLIEGO   DE   CLÁUSULAS   ADMINISTRATIVAS   PARTICULARES   QUE,   COMO   LEY 
FUNDAMENTAL DEL CONTRATO,  HAN DE REGIR PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA 
ADJUDICAR CONTRATO DE OBRAS.

PRIMERA.­   OBJETO   DEL   CONTRATO,   NORMATIVA   APLICABLE,   JUSTIFICACIÓN 
PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN Y CALIFICACIÓN JURÍDICA.       

1.1.­ Constituye el objeto del contrato la ejecución de la obra que se describe en el Cuadro de 
Características que encabeza este Pliego, apartado A).

1.2.­ En lo no previsto en el presente pliego, será de aplicación el R.D. Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
(TRLCSP, en adelante),  el R.D. 817/2009 de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la 
Ley 30/2007, y en lo que no contradiga el anterior y en los términos señalados en la disposición 
derogatoria   única   de   aquél,   el   Reglamento   General   de   la   Ley   de   Contratos   de   las 
Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (RGLCAP), 
así como  la Legislación de Régimen Local, las restantes normas de Derecho Administrativo y, en 
su defecto, las normas de Derecho Privado.

1.3.­ De conformidad con lo establecido en el artículo 22 del TRLCSP los fines institucionales, 
así como la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el 
contrato proyectado, así como la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas, se 
determinan con precisión en el apartado B) del cuadro de características.

1.4.­ Las obras se ejecutarán con estricta sujeción a las condiciones figuradas en este Pliego, en 
el Proyecto y en el Pliego de Prescripciones Técnicas incorporado a los documentos citados que 
procedan.

1.5.­ El presente Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas, memoria, planos, mediciones y 
presupuesto y demás documentos del proyecto revestirán carácter contractual.  

1.6.­  El contrato se adjudicará por el procedimiento abierto previsto y regulado por el párrafo 
inicial   de   los   artículos   150   y   151   y   138   y     157   a   161   del   TRLCSP,   y   por   los   artículos 
correspondientes del R.D. 817/2009 y RGLCAP.

1.7.­  La calificación jurídica del presente contrato a tenor de lo establecido en el artículo 6 en 
concordancia con el 19.1 del TRLCSP resulta la de “contrato administrativo de obras”.

SEGUNDA.­   PRESUPUESTO   DE   LICITACIÓN   ,   TIPO   DE   LICITACIÓN   Y   PRECIO   DEL 
CONTRATO.  

2.1.­ PRESUPUESTO DEL CONTRATO.  

2.1.1.­  El presupuesto de licitación máximo es el que figura en el apartado  C)  del Cuadro de 
Características  que  encabeza  este  Pliego,  distribuido  en   las  anualidades   (en  su   caso)  que 
aparecen en el  mismo apartado.  De conformidad con  lo  establecido  en el  artículo  87.2  del 
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TRLCSP se indica como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido 
que debe soportar la Excma. Diputación Provincial de Toledo.

2.1.2.­  A   todos   los   efectos,   se  entenderá  que  el   presupuesto  aprobado  por   la  Diputación, 
comprende todos los gastos directos e indirectos que el contratista deba realizar para la normal 
ejecución  de   la  obra  contratada  y   cualesquiera  otros  que   resulten  de  aplicación  según   las 
disposiciones vigentes, y toda clase de impuestos y licencias.  

2.1.3.­ Existe crédito adecuado y suficiente para hacer frente a las obligaciones económicas que 
se deriven del cumplimiento del contrato. La aplicación presupuestaria figura en el apartado D) 
del Cuadro de Características.

En el caso de contrato plurianual se detalla el número de anualidades previstas y la imputación 
de gasto a cada una de ellas.

2.1.4.­ En el caso de que el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la 
ejecución, la adjudicación queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado  y  suficiente  para   financiar   las  obligaciones  derivadas  del   contrato  en  el  ejercicio 
correspondiente.

2.1.5.­  El  valor  estimado del  contrato  vendrá  determinado por  su  importe   total  sin   incluir  el 
impuesto sobre el Valor Añadido. El valor estimado del contrato, calculado conforme al artículo 88 
del TRLCSP y recogido en el apartado C) del cuadro de características ha sido tenido en cuenta 
para elegir el procedimiento de adjudicación de este contrato y la publicidad a que se somete. 

En el caso de que el valor estimado del contrato conforme a las previsiones del art. 88 del  
TRLCSP no coincida con el presupuesto máximo de licitación, se hará constar tal circunstancia 
en el apartado C) del cuadro de características, motivándolo adecuadamente.

2.2.­ TIPO DE LICITACIÓN.  

El tipo de licitación estará constituido conforme a lo determinado en el apartado C) del cuadro de 
características que encabeza este Pliego.

Las  ofertas   (IVA   excluido)   que  excedan  del   presupuesto  de   licitación   (IVA  excluido)   serán 
rechazadas.

2.3.­ PRECIO DEL CONTRATO.  

2.3.1. El precio del contrato será el que resulte de la adjudicación del contrato y deberá indicar 
como partida independiente el IVA. 

En el precio del contrato se incluye los tributos, tasas, y cánones de cualquier índole, así como 
todos   los   gastos   que   se   originen   para   el   contratista   adjudicatario   como   consecuencia   del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en este Pliego. Todos los gastos que se originen para 
el   contratista   como   consecuencia  de   las   obligaciones   contempladas  en   el   pliego   y   demás 
disposiciones de aplicación, y que no figuren recogidos en el proyecto objeto de licitación entre 
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los costes directos e indirectos de ejecución, se considerarán incluidos en el porcentaje de los 
Gastos Generales de Estructura.

2.3.2.­ Las ofertas de los licitadores determinarán el precio de contrata para la construcción de las 
obras incluido el importe del impuesto sobre el valor añadido (IVA), (que figurará como partida 
independiente).

Seleccionada   la  oferta,  el  precio  del  contrato  y   los  precios  unitarios  que  regirán durante   la 
ejecución  de   la  obra,  serán   los  del  proyecto  aprobado  base  de   licitación,  afectados  por   la 
aplicación del coeficiente de adjudicación resultante.

En   el   caso   de   que   se   admitan   ofertas   variantes   y   resulte   seleccionada   una   de   ellas,   el 
presupuesto de contrato y los precios unitarios que regirán durante la ejecución de la obra, serán 
los del proyecto presentado correspondiente a la oferta variante seleccionada, afectados por la 
aplicación del coeficiente de adjudicación resultante. 

TERCERA.­ EMPRESAS PROPONENTES Y OFERTAS.   

3.1.­ EMPRESAS LICITADORAS.  

De conformidad con lo establecido en el artículo 54 del TRLCSP podrán presentar proposiciones 
las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que, tengan plena capacidad de obrar, 
no estén incursas en una prohibición de contratar, y acrediten su solvencia económica, financiera 
y técnica, requisito este último que será sustituido por la correspondiente clasificación en los 
casos que sea exigible por lo dispuesto en el artículo 65 del TRLCSP, y en los términos definidos 
en el presente Pliego. 

En el supuesto de personas jurídicas dominantes de un grupo de sociedades, se podrá tener en 
cuenta  a  las  sociedades  pertenecientes  al  grupo,  a  efectos  de acreditación de  la  solvencia 
económica, financiera y técnica, o de la correspondiente clasificación, en su caso, de la persona 
jurídica dominante, siempre y cuando éste acredite que tiene efectivamente a su disposición los 
medios de dichas sociedades necesarios para la ejecución de los contratos. 

Los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en 
su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del 
contrato.

A las empresas comunitarias y no comunitarias les resultará de aplicación lo dispuesto en los 
artículos 58 y 55 respectivamente del TRLCSP.

Podrán,  asimismo,  presentar  proposiciones   las  Uniones  de Empresarios  que se constituyan 
temporalmente al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del TRLCSP, sin que 
sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la 
adjudicación del contrato a su favor. Cada uno de los empresarios que componen la Unión, 
deberá acreditar su capacidad de obrar y la solvencia económica, financiera y técnica, con la 
presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo 
indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, 
la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que durante la vigencia del contrato 
ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Excma. Diputación Provincial de 
__________________________________________________________________________________
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Toledo y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (artículo 24 
del RGLCAP). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de 
las empresas componentes de la Unión.  

Dichos   empresarios   quedarán   obligados   solidariamente   ante   la   Administración   y   deberán 
nombrar un representante o apoderado único de la Unión con poderes bastantes para ejercitar 
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, 
sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para 
cobros y pagos de cuantía significativa.  La constitución deberá formalizarse en escritura pública 
si se efectúa adjudicación a su favor.

La presentación de proposiciones presume por parte del licitador la aceptación incondicionada de 
las cláusulas de este Pliego y la declaración responsable de que reúne todas y cada una de las 
condiciones exigidas para contratar con la Excma. Diputación Provincial de Toledo.

3.2.­ DOCUMENTACIÓN.­          

Las proposiciones constarán de DOS (2) SOBRES CERRADOS y firmados por el  licitador o 
persona que le represente, en cada uno de los cuales se hará constar:

­ Razón social y denominación de la empresa licitadora.
­ El título de la licitación.
­ N.º de teléfono, fax, dirección de correo electrónico a efecto de notificaciones y persona de 
contacto.

Y contendrán:

El Sobre A), la DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD exigida para tomar parte en el 
procedimiento (ANEXO II).
El Sobre B), la proposición económica ajustada al modelo que se incluye en este Pliego.

3.2.1. SOBRE (A) "CAPACIDAD PARA CONTRATAR".

TITULO:   Documentación   General   (INSTALACIÓN   DE   DEPÓSITO   DE   AGUA   Y   GRUPO   DE 
PRESIÓN   CONTRA   INCENDIOS   EN   EL   TEATRO­CINE   CERVANTES   EN   EL   MUNICIPIO   DE 
SONSECA).

CONTENIDO:

En aplicación de lo dispuesto en el art. 146.4 y 5 del TRLCSP en su redacción dada por la 
Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización 
para   concurrir   al   presente   procedimiento   se   aportará   únicamente   la   DECLARACION 
RESPONSABLE, conforme al modelo que se inserta en Anexo II.   

De conformidad con lo establecido en el art. 146.5 del TRLCSP el momento decisivo para apreciar la  
concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración 
será el de finalización del plazo de presentación de proposiciones.
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En la fase de clasificación de ofertas, en el plazo indicado y con carácter previo a formular 
propuesta  de adjudicación del  contrato,    se   requerirá  al  primer   licitador  clasificado y 
propuesto   como   adjudicatario   la   presentación   de,   entre   otros,   los   siguientes 
DOCUMENTOS acreditativos de la capacidad para contratar con esta Administración: 

a) Escritura social de constitución o modificación, en su caso, debidamente inscrita en el 
Registro Mercantil; los estatutos o el acto fundacional, en los que consten las normas por 
las que se regula su actividad debidamente inscritos, en su caso, en el Registro público 
que corresponda, según el tipo de persona jurídica de que se trate. Para los empresarios 
individuales,  será obligatorio   la  presentación del  D.N.I.  y,  en su caso,   la  escritura de 
apoderamiento debidamente legalizada, o sus fotocopias debidamente autenticadas. Del 
mismo modo deberá probar la inscripción en el registro Mercantil  del nombre comercial 
bajo el que opere, cuando no lo haga estrictamente con sus nombres y apellidos.

Dicha capacidad de obrar podrá ser acreditada mediante  la certificación de la inscripción en 
Registro Oficial  de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado o en el de la Comunidad 
Autónoma de Castilla­La Mancha. (Artículo 83 del TRLCSP). 

Las personas  físicas  o  jurídicas de Estados no pertenecientes  a  la  Unión Europea deberán 
justificar mediante informe de la respectiva Misión Diplomática Permanente española, que se 
acompañará a la documentación que se presente, que el Estado de procedencia de la empresa 
extranjera admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración  y  con   los  entes,  organismos  o  entidades  del  sector  público  en   los   términos 
establecidos en el art. 55.1 del TRLCSP. 

Será necesario, a tenor de lo establecido en el art. 55.2 del TRLCSP  que estas empresas tengan 
abierta   sucursal   en   España,   con   designación   de   apoderados   o   representantes   para   sus 
operaciones, y que estén inscritas en el Registro Mercantil.

En lo que se refiere a la capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados miembros 
de  la  Comunidad  Europea,  se  estará a  lo  dispuesto  en el  art.  58  del  TRLCSP.  Cuando  la 
legislación del Estado en que se encuentren establecidas estas empresas exija una autorización 
especial o la pertenencia a una determinada organización para poder prestar en él el servicio de 
que se trate, deberán acreditar que cumplen este requisito.

b) Poder   bastante   al   efecto,   a   favor   de   las   personas   que   comparezcan   o   firmen 
proposiciones en nombre de otro. Si el licitador fuera persona jurídica, este poder deberá 
figurar inscrito en el Registro Mercantil. Si se trata de un poder para acto concreto no es 
necesaria la inscripción en el Registro Mercantil, de acuerdo con el artículo 94.1.5 del 
Reglamento del Registro Mercantil. 

Además se acompañará,  obligatoriamente,  una declaración   responsable  del   representante o 
apoderado sobre la subsistencia de sus poderes y copia auténtica de su Documento Nacional de 
Identidad.

c) De conformidad con lo establecido en el artículo 74 del TRLCSP los que justifiquen los 
requisitos   de  solvencia  económica,   financiera   y   técnica,   que   se   determinan   en   el 
apartado  G)  del  Cuadro  de  Características.  No  obstante  esta  acreditación  se  podrá 
realizar por cualquiera de los medios establecidos en los artículos 75 y 76 del TRLCSP, 
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según determinación al efecto concretada en el Cuadro de Características que encabeza 
este Pliego. 

d) Declaración   responsable  de  no  estar   incurso  el   licitador  en   las  prohibiciones  para 
contratar con la Excma. Diputación Provincial de Toledo señaladas en el artículo 60 del 
TRLCSP.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Unión Europea y esta posibilidad esté 
prevista en la legislación del Estado respectivo, podrá también sustituirse por una declaración 
responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

e) Las   siguientes  certificaciones  (originales   o   copias   auténticas),   acreditativas   del 
cumplimiento   de   sus   obligaciones   tributarias   ,   con   la   Seguridad   Social   y   Hacienda 
Provincial  con  la   forma y   los  efectos  previstos  en   los  artículos  13,  14,  15 y  16 del 
Reglamento  General  de   la  Ley  de  Contratos  de   las  Administraciones  Públicas  y  en 
particular los siguientes: 

 Certificación expedida por la Tesorería General de la Seguridad Social.
 Certificación expedida por la Agencia Tributaria.
 Certificación expedida por la Tesorería de la Excma. Diputación Provincial  de Toledo, 

acreditativa de que no existen deudas de naturaleza tributaria con esta   Corporación 
Provincial.

f) Alta en el Impuesto de Actividades Económicas, referida al ejercicio corriente, o el 
último recibo completado con una declaración responsable de no haberse dado de baja 
en la matrícula del citado impuesto.

g) Documentación justificativa de disponer efectivamente de los medios que se hubiese 
comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme a lo dispuesto en 
el art. 64.2 del TRLCSP. 

h) Ficha   de   tercero  disponible   en   la   página  www.diputoledo.es  Hacienda/Servicios 
económicos/modelos documentos/nueva ficha de terceros SEPA 2014.

i) Una dirección de correo electrónico  en que efectuar   las  notificaciones  que  fueren 
precisas.

j) Una relación de todos los documentos.

Los documentos podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan 
carácter de auténticas, conforme a la legislación vigente.

Cuando la acreditación de las circunstancias mencionadas en las letras a), b) y c) del apartado 
3.2.1.  se   realice  mediante   la  certificación  de un  Registro  Oficial  de  Licitadores  y  Empresas 
Clasificadas prevista en el apartado 2 del artículo 83 del TRLCSP, o mediante un certificado 
comunitario de clasificación conforme a lo establecido en el artículo 84 deberá acompañarse a la 
misma una declaración responsable  en la que manifieste que las circunstancias reflejadas en el 
correspondiente   certificado   no   han   experimentado   variación.   Esta   manifestación   deberá 
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reiterarse, en caso de resultar adjudicatario, en el documento en que se formalice el contrato, sin 
perjuicio de que el órgano de contratación pueda, si lo estima conveniente, efectuar una consulta 
al Registro Oficial de Licitadores y Empresas clasificadas. 

Para las empresas extranjeras, en los casos en que el contrato vaya a ejecutarse en España, la 
declaración de someterse a la jurisdicción de los juzgados y tribunales españoles de cualquier 
orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia, en su caso al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante. 
La documentación presentada por licitadores extranjeros deberá estar traducida al castellano.

3.2.2. SOBRE (B) CERRADO.­ "Proposición económica” (INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE AGUA 
Y   GRUPO   DE   PRESIÓN   CONTRA   INCENDIOS   EN   EL   TEATRO­CINE   CERVANTES   EN   EL 
MUNICIPIO DE SONSECA).

CONTENIDO:
Este sobre contendrá la proposición económica, que será formulada conforme al modelo que se 
adjunta en el Anexo I.

Cada licitador no podrá presentar más que una sola proposición, cualquiera que sea al número 
de dependencias donde esta pueda ser presentada. Tampoco podrá suscribir ninguna propuesta 
en unión temporal con otras, si lo ha hecho individualmente. La contravención de esta norma dará 
lugar automáticamente a la desestimación de todas las por él presentadas.

No obstante,    cuando se haya previsto en el  apartado  L)  del  cuadro de características,   los 
licitadores podrán presentar más de una proposición, conforme a los elementos y condiciones 
que   se   determinen   en   el   mismo   (variantes),   según   lo   establecido   en   el   artículo   145.3   en 
concordancia con el 147 del TRLCSP. Igualmente podrán presentar más de una proposición 
según lo señalado en el citado artículo 145.3 para el caso de presentación de nuevos precios o 
valores en el seno de una subasta electrónica, según determinación al efecto concretara en el 
apartado L) del cuadro de características, y conforme a detalle para ambos casos (variantes y 
subasta electrónica) detallada en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

En el caso de que se haya previsto en el apartado  L), presentarán, junto con la proposición 
económica base,   las  demás proposiciones  que correspondan  a   las  distintas  soluciones  que 
aporten, haciendo constar la justificación de cada una de ellas, además de los datos exigidos en 
el modelo de proposición antes reseñada.

CUARTA.­ PRESENTACIÓN Y PLAZO DE PROPOSICIONES.  

4.1.­ Las proposiciones se presentarán en el Registro Departamental del Servicio de Contratación 
de la Excma. Diputación Provincial de Toledo, con sede en Plaza de la Merced, nº 4, 45002­
TOLEDO, en el plazo de 26 días naturales, contado a partir del día siguiente al del anuncio 
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, de lunes a viernes y en horario de 
nueve (9:00) a catorce (14:00) horas. 

El   anuncio   de   licitación   se   publicará   asimismo,   en   el   perfil   de   contratante   del   órgano   de 
contratación. 
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Una vez presentada una proposición no podrá ser retirada bajo ningún pretexto e  implica  la 
aceptación por  parte del   licitador  de  las  condiciones   técnicas  y administrativas que  rigen  la 
licitación.

4.2.­ Cuando las proposiciones se envíen por correo, el empresario deberá justificar la fecha de 
imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al órgano de contratación la remisión de 
la oferta mediante télex, fax o telegrama en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos 
no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la 
fecha de terminación del plazo. También podrá anunciarse por correo electrónico. El envío del 
anuncio por correo electrónico sólo será válido si existe constancia de la transmisión y recepción, 
de sus fechas y del contenido íntegro de las comunicaciones y se identifica fidedignamente al 
remitente y al destinatario. 

Transcurridos, no obstante, diez (10) días naturales siguientes a la indicada fecha sin haberse 
recibido la proposición, ésta no será admitida en ningún caso, de conformidad con lo dispuesto al 
efecto en el RGLCAP.

QUINTA.­ MESA DE CONTRATACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.  

5.1.­ La Mesa de Contratación estará constituida del modo indicado en el apartado R) del cuadro 
de características que encabeza este Pliego.

5.2.­ Una vez finalizado el plazo de presentación de las proposiciones la Mesa de Contratación, 
en acto no público, calificará previamente los documentos contenidos en el sobre A, al objeto de 
admisión   o   no   de   las   proposiciones   presentadas.     Si   observara   defectos   u   omisiones 
subsanables,   concederá   plazo   no   superior   a   tres  días   hábiles   para  que   el   licitador   pueda 
subsanar   las   mismas,   con   apercibimiento  de  exclusión  definitiva  en   caso  de  no  efectuarlo. 
Igualmente,  la Mesa procederá a determinar  las empresas que se ajustan a  los criterios de 
selección de las mismas, a que hace referencia el art. 11 del RGLCAP, con pronunciamiento 
expreso sobre los admitidos a la licitación, los rechazados y sobre las causas de su rechazo.

A los efectos establecidos en  los arts.  54 a 64, y 82 del TRLCSP, el  órgano y  la mesa de 
contratación podrán recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos 
presentados   o   requerirle   para   la   presentación   de   otros   complementarios,   lo   que   deberá 
cumplimentar en el plazo no superior a tres días hábiles sin que puedan presentarse después de 
declaradas admitidas la ofertas conforme a lo dispuesto en el art. 83.6 del RGLCAP.

5.3.­ El acto público de apertura de proposiciones se celebrará en la Sala de Comisiones de la 
Diputación Provincial de Toledo en el plazo señalado en el perfil del contratante. A tal objeto se 
avisará en el expresado perfil con al menos DOS DIAS HABILES DE ANTELACIÓN. En dicho 
acto se notificará los licitadores admitidos y excluidos. 

Seguidamente la Mesa procederá a la apertura del sobre B) de las proposiciones admitidas.

La Mesa de Contratación formulará la propuesta que estime pertinente al órgano de contratación. 
Podrá solicitar, antes de formular la propuesta, los informes técnicos que considere necesarios 
que tengan relación con el objeto del contrato, tomando en consideración la determinación de la 
Unidad Técnica designada en el apartado M) del cuadro de características que encabeza este 
Pliego.
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El   carácter  desproporcionado  o  anormal   de   las  ofertas  podrá  apreciarse  de  acuerdo  a   los 
parámetros señalados  en el  artículo  85 del  RGLCAP.  En  tal  caso se seguirá   la   tramitación 
determinada en el artículo  152 del TRLCSP.

5.4.­ Para el caso de igualdad de proposiciones se efectuará sorteo en acto público.

SEXTA.­  CLASIFICACIÓN  DE LAS OFERTAS  Y REQUERIMIENTO AL LICITADOR QUE 
HAYA PRESENTADO LA OFERTA ECONÓMICAMENTE MÁS VENTAJOSA.  

6.1.­ La Mesa de contratación de acuerdo con lo dispuesto en el art. 320 TRLCSP elevará  las 
proposiciones   presentadas   junto   con   el   acta   y   la   propuesta   de   adjudicación   al   órgano   de 
contratación. 

De conformidad con  lo dispuesto en el  artículo 151 del TRLCSP, el  órgano de contratación 
clasificará, por orden decreciente, las proposiciones presentadas, y que no hayan sido declaradas 
temerarias. 

6.2.­  El   órgano   de   contratación  requerirá  al   licitador   que   haya   presentado   la   oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el 
siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa 
de hallarse al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o 
autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello,  de haber 
constituido la garantía definitiva que sea procedente. Los correspondientes certificados podrán 
ser expedidos por medios electrónicos, informáticos o telemáticos.

SEPTIMA.­ AJUDICACION DEL CONTRATO.   

7.1.­  El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación indicada en la cláusula anterior y señalada en el 
art. 151.3 del TRLCSP.

El órgano de contratación, previos los informes técnicos correspondientes, adjudicará el contrato 
en un plazo de quince (15) días, dado que el único criterio de adjudicación es el precio.

La adjudicación del contrato deberá ser motivada, se notificará a los candidatos o licitadores y, 
simultáneamente se publicará en el perfil del contratante.

La notificación deberá contener, en todo caso, la información necesaria que permita al licitador 
excluido o candidato descartado interponer recurso suficientemente fundado contra la decisión de 
adjudicación. En particular se ajustará a los requisitos formales establecidos en el art. 151.4 del 
TRLCSP.

La  notificación  se  hará  por  cualquiera  de   los  medios  que  permiten  dejar   constancia  de  su 
recepción por el destinatario. En particular, se efectuará por correo electrónico a la dirección que 
los licitadores o candidatos hubiesen designado al presentar sus proposiciones, en los términos 
establecidos en el artículo  28 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 
ciudadanos a los Servicios Públicos, salvo que el licitador determine otro medio de notificación 

__________________________________________________________________________________
Pliego “tipo” de cláusulas  administrativas procedimiento abierto contrato de obra de  INSTALACIÓN DE 

DEPÓSITO DE AGUA Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TEATRO­CINE CERVANTES 
EN EL MUNICIPIO DE SONSECA (PLAN 2016)

15

F
ec

ha
 d

e 
em

is
ió

n 
de

 la
 fi

rm
a:

26
/0

9/
20

16
D

oc
um

en
to

 fi
rm

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

. C
ód

ig
o 

S
eg

ur
o 

de
 V

er
ifi

ca
ci

ón
:x

G
A

zs
R

4x
N

0g
la

Z
xx

0K
U

M
C

N
=

G
IL

 D
U

R
A

N
T

E
Z

 J
O

S
E

 R
O

B
E

R
T

O
 O

U
=

A
R

E
A

 D
E

 T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 H
A

C
IE

N
D

A
 Y

 B
U

E
N

 G
O

B
IE

R
N

O
C

N
=

P
IT

A
 P

E
R

E
Z

 E
N

R
IQ

U
E

 O
U

=
A

R
E

A
 D

E
 H

A
C

IE
N

D
A

 T
R

A
N

S
P

A
R

E
N

C
IA

 Y
 B

U
E

N
 G

O
B

IE
R

N
O

E
l d

oc
um

en
to

 c
on

st
a 

de
 u

n 
to

ta
l d

e:
31

 p
ág

in
a/

s.
 P

ág
in

a 
15

 d
e 

31
.



          

                                   

con carácter preferente.  Sin embargo, el plazo para considerar rechazada la notificación, con los 
efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, será de cinco días.

7.2.­ En el caso de que las obras fueran adjudicadas a una Unión de empresas deberán estas 
acreditar  la constitución de la misma, en escritura pública,  dentro del plazo otorgado para la 
formalización del contrato y NIF asignado a la Unión. 

7.3.­  Las proposiciones presentadas, tanto las declaradas admitidas como las rechazadas sin 
abrir o las desestimadas una vez abiertas, serán archivadas en su expediente. Adjudicado el 
contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, 
la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.

OCTAVA.­ GARANTÍA DEFINITIVA.  

8.1.­  La   garantía   definitiva   por   el   importe   señalado   en   el   apartado  H)  del   cuadro   de 
características, de hasta un máximo del cinco por ciento (5%) del importe de la adjudicación, IVA 
excluido, se consignará en la Tesorería Municipal.  

8.2.­  La garantía podrá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el art. 96 del 
TRLCSP, con los requisitos establecidos en los arts. 55 y ss. del RGLCAP, o mediante garantía 
global con los requisitos señalados en el art. 98 TRLCSP. De no cumplirse este requisito por 
causas imputables al adjudicatario, la Administración no efectuará la adjudicación a su favor, 
siendo de aplicación lo dispuesto en el art. 151 del TRLCSP.

8.3.­    La  garantía  definitiva   responderá  de   los  conceptos  mencionados  en  el  artº.   100  del 
TRLCSP.

Cuando la garantía definitiva no sea bastante para satisfacer las citadas responsabilidades, se 
procederá al cobro de la diferencia mediante la ejecución sobre el patrimonio del contratista, con 
arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Recaudación.

8.4.­  La   devolución   de   esta  garantía   tendrá   lugar   una   vez   concluido  el   plazo  de  garantía 
contractual,   cumplido   satisfactoriamente   el   contrato   o   resuelto   sin   culpa   del   contratista,   de 
conformidad con lo dispuesto en los arts. 102 TRLCSP y 65.2 y 3 del RGLCAP.

Figura incorporado al presente Pliego como Anexo II Modelo de Aval.

NOVENA.­ FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO.  

9.1.­  El contrato regulado por el  presente pliego se perfecciona con su  formalización según 
señala el art. 27, en concordancia con el 156 del TRLCSP.

En todo caso, en la notificación y en el perfil de contratante se indicará el plazo en que debe 
procederse a su formalización conforme a lo dispuesto en el artículo 154 y 156 del TRLCSP.
  
Según   lo  establecido  en  el  art.  156  del  TRLCSP el  contrato  se   formalizará  en  documento 
administrativo   dentro   de   los   quince   (15)   días   hábiles   siguientes   a   la   notificación   de   la 
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adjudicación.     No   obstante   se   formalizará   en   escritura   pública   cuando   así   lo   solicite   el 
adjudicatario, siendo a su costa los gastos derivados de su otorgamiento. 

9.2.­ En ningún caso se podrán incluir en el documento en que se formalice el contrato cláusulas 
que impliquen alteración de los términos de la adjudicación.

9.3.­ No podrá iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalización, excepto en los casos 
previstos en el artículo 113 del TRLCSP.

9.4.­  Los derechos y obligaciones dimanantes del  contrato podrán ser cedidos a un  tercero 
siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el art. 226 TRLCSP.

DÉCIMA.­ EJECUCIÓN DEL CONTRATO.  

10.1.­ Plazo. El plazo general de ejecución de la obra será el que se fija en el apartado N) del 
Cuadro de Características, o el que resulte del contrato formalizado en función de la propuesta 
adjudicada.  Los plazos parciales se determinarán en el Plan de Trabajo a que se hace referencia 
en la presente cláusula.

10.2.­  Comprobación  del   replanteo.  La  ejecución  del   contrato  comenzará  con  el  acto  de 
comprobación del replanteo que se realizará en el plazo máximo de un mes desde la fecha de 
firma del contrato.

La comprobación del replanteo de las obras se efectuará en presencia del adjudicatario o de su 
representante, de conformidad y con los efectos prevenidos por el art. 229  del TRLCSP y arts.  
139, 140 y 141 del RGLCAP.

Si como consecuencia de la comprobación del replanteo se deduce la necesidad de introducir 
modificaciones en el Proyecto, el Director de la Obra,  redactará en el plazo de quince (15) días, y 
sin perjuicio de la remisión inmediata del acta, una estimación razonable del importe de aquellas 
modificaciones.

Si el órgano de contratación decide la modificación del proyecto, se procederá a redactar las 
modificaciones precisas para su viabilidad, acordándose la suspensión temporal, total o parcial, 
de la obra y ordenando, en este último caso, la iniciación de los trabajos no afectados por las 
modificaciones.    Una vez aprobado el  proyecto modificado,  será el vigente a  los efectos del 
contrato.

10.3.­ Programa de trabajo   .   El contratista, deberá presentar en el plazo de 30 días, salvo causa 
justificada, a contar desde la fecha de formalización del contrato un programa de trabajo en los 
términos previstos en el art. 144 del RGLCAP y de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 27 
del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

El  órgano de contratación resolverá sobre él  dentro de  los  treinta (30) días siguientes a su 
presentación y tendrá la facultad de introducir modificaciones o el cumplimiento de determinadas 
prescripciones, siempre que no contravengan las cláusulas del contrato.
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10.4.­      Documentos integrantes del  contrato.     El acta de comprobación del  replanteo y  los 
plazos parciales que procedan fijarse al aprobar el programa de trabajo se entenderán como 
integrantes del contrato a los efectos de su exigibilidad.

10.5.­      Condiciones de ejecución   . Las obras se efectuarán con estricta sujeción a las cláusulas 
estipuladas   en   el   contrato   y   al   proyecto   que   sirve   de   base   al   mismo   y   conforme   a   las 
instrucciones que, en interpretación técnica de éste diere al contratista el director facultativo de la 
obra, y en su caso el responsable del contrato en los ámbitos de su respectiva competencia. 
Cuando dichas instrucciones fueren de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el 
más breve plazo posible, para que sean vinculantes a las partes.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantía, el contratista es 
responsable de los defectos que en la construcción puedan advertirse.

De   conformidad   con   lo   establecido   en   el   artículo   118   del   TRLCSP   podrán   establecerse 
condiciones especiales de ejecución del contrato según lo establecido en  la cláusula  O)  del 
cuadro de características, a las que se podrá atribuir la calificación de obligaciones contractuales 
esenciales y a su incumplimiento se les aplicará, en su caso, las penalidades que se determinan 
en ambos casos en la cláusula P) del cuadro de características.

10.6.­ Conservación de la obra   .   El contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra 
sino también a su conservación hasta la recepción de la misma.

A medida que se realicen los trabajos, el contratista debe proceder, por su cuenta, a la policía de 
la obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma.

10.7.­ Plazo de garantía. Será el que se señala en el apartado Ñ) del cuadro de características.

10.8.­ Fuerza mayor. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente 
por parte del contratista, éste tendrá derecho a una indemnización por los daños y perjuicios que 
se le hubiesen causado.

Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los establecidos en el art. 231 del TRLCSP, 
que se tramitarán de conformidad con lo dispuesto en el art. 148 RGLCAP.

10.9.­ Plazos parciales. El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la 
ejecución sucesiva del contrato y en general para su total realización. En caso de incumplimiento 
se estará a lo dispuesto en el artículo 212 del TRLCSP, o en su caso a lo marcado en el apartado 
P) del Cuadro de características.

La   constitución   en   mora   del   contratista   no   requerirá   intimación   previa   por   parte   de   la 
Administración.

10.10.­    Cumplimiento de plazos y penalidades por demora.    El adjudicatario queda obligado al 
cumplimiento   del   plazo   de   ejecución   del   contrato   y   de   los   plazos   parciales   fijados   por   la 
Administración. Si llegado el término de cualquiera de los plazos citados, el contratista hubiera 
incurrido   en   mora   por   causas   imputables   al   mismo,   la   Administración   podrá   optar   por   la 
resolución del contrato o por la imposición de penalidades económicas. Estas ascenderán a la 
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cuantía señalada en el apartado P) del cuadro de características, o en su defecto, a las reguladas 
en el art. 212 del TRLCSP.

La pérdida de la garantía o los importes de  las penalidades, no excluyen la indemnización por 
daños y perjuicios a que pueda tener derecho la Administración, originados por la demora del 
contratista.

Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista, se estará a lo dispuesto en 
el art. 213.2 del TRLCSP.

En todo caso, la constitución en mora del contratista no requerirá interpelación o intimación previa 
por parte de la Administración.

El importe de las penalidades por demora se deducirá de las certificaciones y, en su caso, de la 
garantía.

10.11.­     Ejecución de los trabajos.     El contratista podrá desarrollar los trabajos con celeridad 
mayor que la necesaria para ejecutar las obras en el tiempo prefijado en el contrato, salvo que a 
juicio de la Dirección existieran razones para estimarlo inconveniente.

Sin embargo, en el caso de obras de ejecución plurianual, no tendrá derecho a percibir en cada 
año,  cualquiera  que sea el   importe  de  lo  ejecutado o de  las  certificaciones  expedidas,  una 
cantidad mayor que la consignada en la anualidad correspondiente.

10.12.­ Retraso en la ejecución.  Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al 
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos dándole prórroga del tiempo que se le había 
señalado, se concederá por la Administración un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo 
perdido a no ser que el contratista pidiese otro menor.

10.13. Ensayos y análisis de materiales y unidades de obra.  

La Diputación de Toledo designará, de entre tres propuestas presentadas por el contratista de la 
obra, a la entidad pública o privada que haya de subcontratar la empresa adjudicataria de la obra, 
a los efectos de los ensayos, controles, pruebas y análisis previstos en esta cláusula.

Las empresas propuestas por el  contratista de  la obra para  la realización de  los ensayos y 
análisis no podrán ser empresas vinculadas al mismo, en el sentido en que son definidas en el  
artículo 145 del TRLCSP.

 El control de calidad de la obra incluirá:

1. El de aquellos materiales, elementos o unidades de obra sujetos a normas o instrucciones de 
obligado   cumplimiento   promulgadas   por   la   Administración   que   versen   sobre   condiciones   u 
homologaciones que han de reunir los mismos. Los costes de ejecución de los ensayos, análisis, 
pruebas o controles preceptivos para verificar tales condiciones, se considerarán incluidos en los 
precios recogidos en el proyecto y de acuerdo con el presupuesto desglosado, en su caso, a tales 
efectos, en el programa de control de calidad que figure en el proyecto aprobado.
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Aquellos otros controles y análisis que no vengan impuestos por norma alguna, pero que estén 
incluidos en el Plan de Control de Calidad del Proyecto aprobado, o que la Dirección Facultativa o 
el Responsable del Contrato estimen pertinentes, hasta un limite máximo del 1% del presupuesto 
de ejecución material de la obra vigente en cada momento.

2.   En   cualquier   caso,   los   gastos   de   ensayos   destinados   a   información,   verificación   o 
comprobación de unidades de obra mal ejecutadas por la empresa contratista de las obras, serán 
abonados por ésta en su totalidad,  sea cual  sea su  importe,  siendo el  mismo a cuenta del 
contratista.

Si por cualquier circunstancia, los ensayos establecidos en el párrafo anterior no son realizados y 
abonados por el contratista de la obra, éstos podrán ser ordenados por la Dirección Facultativa, 
previa autorización de la Administración, y su importe será deducido de las certificaciones de obra 
mensuales correspondientes.

DÉCIMO PRIMERA.­ PAGO DEL PRECIO.  

11.1.­ El contratista tendrá derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de las obras 
que realmente ejecute con sujeción al contrato otorgado y a sus modificaciones, si las hubiere.

11.2.­ A los efectos de pago, el Director de la obra expedirá mensualmente las certificaciones que 
corresponden a  la obra ejecutada durante dicho período de  tiempo y el  órgano competente 
aprobará las mismas.

Los abonos al contratista resultantes de las certificaciones y variaciones que se produzcan en la 
medición final tendrán el concepto de pagos a cuenta, sin suponer en forma alguna aprobación y 
recepción de las obras que comprende.

11.3.­   El  pago se efectuará en euros, previa tramitación del correspondiente  libramiento de 
acuerdo con las normas de Ordenación de Pagos del Excma. Diputación Provincial de Toledo.

11.4.­ La Administración, una vez expedidas y presentadas las correspondientes facturas o los 
documentos  que acrediten  la   realización   total  o  parcial  del  contrato,   tendrá   la  obligación  de 
abonar el precio en el plazo señalado en el TRLCSP, a partir de la fecha de   aprobación de 
aquéllas/os, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho 
plazo, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos en la 
citada ley.

11.5.­  El   contratista   tendrá   derecho   a   percibir   abonos   a   cuenta   sobre   su   importe   por   las 
operaciones preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de 
maquinaria  pesada  adscritos  a   la  obra,  en   la   forma y  con   las  garantías  que,  a   tal   efecto, 
determina los arts. 216 y 232 TRLCSP y 155, 156 y 157 del RGLCAP y de acuerdo con las 
cláusulas 54 a 58 del PGAG.

DÉCIMO SEGUNDA.­ MODIFICACIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.  

12.1.­ Modificación del proyecto.  
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El órgano de contratación ostenta la prerrogativa de modificar por razones de interés público el 
contrato con sujeción a lo dispuesto en los arts. 105 y ss., 219 y 234 TRLCSP y 158 a 162 del  
RGLCAP.

Una vez perfeccionado el presente contrato sólo podrá modificarse en los términos previstos por 
el artículo 107, con el procedimiento regulado en el artículo 108, ambos del Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, sin perjuicio de lo establecido en la cláusula 12.1.1. de este 
pliego.

12.1.1.  Cuando   el   director   facultativo  de   la   obra   considere  necesaria   una   modificación  del 
proyecto,   recabará   del   órgano   de   contratación   autorización   para   iniciar   el   correspondiente 
expediente, que sustanciará con carácter de urgencia con las siguientes actuaciones:

 Redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la misma.
 Audiencia del contratista, por plazo mínimo de tres días.
 Aprobación   del   expediente   por   el   órgano   de   contratación,   así   como   de   los   gastos 

complementarios precisos.

En  el   supuesto  de  incidencias  surgidas  en   la  ejecución  del  contrato  de  obras  que  puedan 
determinar, si no son resueltas, la imposibilidad de continuar dicha ejecución, la modificación del 
contrato no exigirá más trámite que la aprobación por el órgano de contratación previa audiencia 
del contratista, de la propuesta técnica motivada, efectuada por el director facultativo de la obra 
en la que se incluirá el importe máximo de dicha actuación, que no podrá ser superior al 10 por 
100 del precio del contrato, conforme a lo establecido en el art. 107.3.d) del TRLCSP, excepto si 
se hubiere previsto en el Pliego de Prescripciones Técnicas los supuestos de modificación y la 
indicación del porcentaje del precio del contrato al que como máximo puedan afectar, así como el 
procedimiento  que haya de seguirse  para ello,  en  los   términos exigidos  por  el  art.  106 del 
TRLCSP.

12.1.2.  Cuando   las   modificaciones   supongan   la   introducción   de   unidades   de   obra   no 
comprendidas en el proyecto o cuyas características difieran sustancialmente de ellas, los precios 
de aplicación de las mismas serán fijados por la Administración, a la vista de la propuesta del 
director facultativo de las obras y de las observaciones del contratista a esta propuesta en trámite 
de audiencia por plazo mínimo de tres días. Si este no aceptase los precios fijados, deberá 
continuar la ejecución de las unidades de obra y los precios de las mismas serán decididos por 
una comisión de arbitraje en procedimiento sumario, sin perjuicio de que la Administración pueda, 
en cualquier caso, contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o 
ejecutarlas directamente.

12.1.3.   Ni  el  contratista ni  el  Director  podrán  introducir  o ejecutar  modificaciones a  la obra 
contratada sin  la debida aprobación de aquéllas y del presupuesto correspondiente.  Quedan 
exceptuadas  las  modificaciones  que se produzcan por  variación  en el  número de unidades 
realmente ejecutadas sobre  las previstas  en  las cubicaciones  del  proyecto,  siempre que no 
representen un  incremento del  gasto superior  al  10 por 100 (diez por ciento) del precio del 
contrato.

En los casos de emergencia se estará a lo dispuesto en la cláusula 62 del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales de Obras del Estado.
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12.2.­ Suspensión de las obras.  

En caso de producirse una suspensión del contrato, se estará a lo estipulado en los arts. 220 y 
238 TRLCSP y 103, 170 y 171 del RGLCAP. En los supuestos de suspensión temporal, parcial o 
total,   o   definitiva,   se   levantará   acta   de   la   suspensión   con   los   requisitos   y   formalidades 
establecidos en la Cláusula 64 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales.

En los supuestos de suspensión temporal, parcial o total y/o definitiva se levantará acta de la 
suspensión que deberá ir firmada por el Director y el contratista y en el que se hará constar el 
acuerdo que originó la suspensión y el tiempo de duración, definiéndose concretamente la parte o 
partes de la totalidad de la obra afectadas por aquélla que se remitirá con sus anejos al órgano 
de   contratación.   Al   acta   se   acompañará,   como  anejo   y   en   relación   con   la   parte   o   partes 
suspendidas, la medición tanto de las obras ejecutadas como de los materiales acopiados a pie 
de obra utilizables exclusivamente en los mismos.

DÉCIMO TERCERA.­ REVISIÓN DE PRECIOS.  

En este contrato no procede revisión de precios, según lo indicado en el apartado E) del Cuadro 
de Características.

DÉCIMO CUARTA.­ RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PLAZO DE GARANTIA.  

14.1.­  La   recepción   y   liquidación   se   efectuarán   en   los   términos   y   con   las   formalidades 
establecidas en los arts. 222 y 235 TRLCSP y 163 y siguientes del RGLCAP y en las cláusulas 
71 y siguientes del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras 
del Estado. 

La recepción de la obra tendrá  lugar dentro del mes siguiente a su terminación.  A tal  fin el 
contratista o su delegado, con una antelación de cuarenta y cinco (45) días hábiles comunicará 
por escrito a la Dirección la fecha prevista para la terminación de la obra.

El Director, en caso de conformidad, elevará en el plazo de un mes dicha comunicación, con su 
informe al órgano de contratación para que éste proceda al nombramiento de su representante 
para la recepción. 

14.2.­   Efectuada la recepción de la obra, y dentro del plazo de tres (3) meses siguientes a la 
fecha del acta de recepción deberá aprobarse la certificación final de las obras ejecutadas, que 
será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato.

14.3.­  A partir de la fecha del acta de recepción de la obra comenzará a contar el plazo de 
garantía que figura en el apartado  Ñ), del Cuadro de Características.   Durante dicho plazo el 
contratista cuidará, en todo caso, de la conservación y policía de las obras de acuerdo con las 
instrucciones que dicte el Director.  Si descuidase la conservación y diera lugar a que peligrase la 
obra, se ejecutarían por el Diputación y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar 
el daño.

14.4.­ Dentro del plazo de quince (15) días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el 
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el 
estado de las obras a los efectos señalados en los arts. 235.3 del TRLCSP y 169 del RGLCAP. Si 
__________________________________________________________________________________
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éste fuera favorable el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto 
en el art. 235 del TRLCSP, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la 
liquidación  del  contrato,  y,  en  su caso,  al  pago de  las  obligaciones  pendientes  que deberá 
efectuarse en el plazo de sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los 
defectos   observados   se   debiesen   a   deficiencias   durante   el   plazo   de   garantía,   el   director 
facultativo procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparación 
de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuará encargado de la 
conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía.

No obstante si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios 
ocultos   de   la   construcción,   debido   a   incumplimiento   del   contrato   por   parte   del   contratista, 
responderá éste de los daños y perjuicios durante el término de quince (15) años a contar desde 
la recepción.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente 
extinguida la responsabilidad del contratista.

DÉCIMO QUINTA.­ RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.  

15.1.­ La resolución del contrato tendrá lugar en los supuestos que se señalan en los artºs. 223 Y 
237  del  TRLCSP  y  se  acordará  por  el   órgano  de   contratación  de  oficio  o  a   instancia  del 
contratista, con arreglo al procedimiento establecido en los artículos 224 y 239 TRLCSP y 110 a 
113 y 172 del  RGLCAP en el que se garantice la audiencia de éste.

15.2.­ El incumplimiento por la Diputación de las cláusulas del contrato originará su resolución 
sólo en los casos previstos en el TRLCSP,  con los efectos prevenidos en el artº. 239 del citado 
Texto legal.

Los errores materiales que pueda contener el proyecto o presupuesto aprobado por la Diputación 
sólo darán lugar a rectificación, manteniéndose, en su caso, la baja provisional resultante en la 
adjudicación, salvo que siendo denunciados por cualquiera de las partes dentro de los dos meses 
siguientes a la fecha de comprobación del acta de replanteo afecten al menos en un 20 por 100 
(20%) al importe del presupuesto de la obra.

El  contratista  estará  obligado  a  guardar  sigilo   respecto  de  datos  o  antecedentes  que,  no 
siendo públicos o notorios, estén relacionados con el objeto del contrato, de los que tenga 
conocimiento con ocasión del mismo, salvo que el órgano de contratación, atendiendo a la 
naturaleza y circunstancias del contrato, no  lo estime aconsejable.  El  incumplimiento de lo 
anterior, podrá ser causa de resolución del contrato.

15.3.­  Cuando   el   contrato   se   resuelva   por   incumplimiento   culpable   del   contratista,   le   será 
incautada la garantía y además deberá indemnizar a la Diputación de Toledo de los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan de la citada garantía. La fijación y valoración de los 
daños y perjuicios causados se verificará por la Diputación de Toledo en resolución motivada 
atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión proyectada y a los 
mayores gastos económicos y administrativos que ocasione a la Corporación.
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15.4.­ En el caso de que el contrato hubiera sido suscrito con una unión de empresarios, cuando 
alguna de las empresas que formen parte de la uni ón   quede   comprendida   en   alguna   de   las 
circunstancias previstas en las letras a) y b) del artº. 223 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, la Administración estará facultada para exigir el estricto cumplimiento a los restantes 
empresarios que formen la unión o para acordar la resolución del contrato.

15.5.­   La resolución del contrato dará lugar a la comprobación, medición y liquidación de las 
obras realizadas con arreglo al Proyecto fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del 
contratista.

DECIMO SEXTA.­ NORMAS COMPLEMENTARIAS.  

16.1.­ Personal de la contrata.  

El contratista está obligado a cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad 
social e higiene en el trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones por parte del contratista o 
la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él 
no implicará responsabilidad alguna para la Diputación.

Cuando el contratista o  las personas de él dependientes  incurran en actos u omisiones que 
comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los programas de 
trabajo, el órgano de contratación podrá exigirle la adopción de medidas concretas y eficaces 
para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público sobre cumplimiento de plazos y causas de 
resolución del contrato.

16.2.­ Responsabilidad ante terceros.   

El contratista será responsable de toda reclamación de terceros relativo a la propiedad industrial 
comercial de los materiales procedimientos y equipos utilizados en la obra y deberá indemnizar a 
la Diputación de todos los daños y perjuicios que para esta puedan derivarse de la interposición 
de reclamaciones,   incluidos   los gastos derivados de  los que eventualmente puedan dirigirse 
contra la misma.

Asimismo, el contratista será responsable de la custodia y conservación de los bienes materiales 
que la Diputación ponga a su disposición para la ejecución del objeto del contrato.

Asimismo será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato, en los 
términos señalados en el art. 214 del TRLCSP.

16.3.­ Residencia.  

El contratista está obligado a comunicar al órgano de contratación, en el plazo   de quince (15) 
días a contar de la fecha de la notificación de la adjudicación, su residencia o la de su delegado y 
deberá estar situado en las obras o en una localidad próxima a su emplazamiento.

16.4.­ Oficinas y almacenes.  
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El contratista, con sujeción a las instrucciones que reciba a tal efecto del Director de la obra, 
deberá instalar por su cuenta, y mantener durante la ejecución de la obra, la oficina de obra y los 
almacenes precisos para asegurar la conservación de los materiales.

16.5.­  Libros de Ordenes e Incidencias.  

El contratista deberá llevar los Libros de Ordenes e Incidencias, previamente diligenciados por el 
Servicio correspondiente de la Diputación de Toledo encargado de las obras, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en las cláusulas 8 y 9 del Pliego de Condiciones Generales para la 
contratación de Obras del Estado.

16.6.­ Señalización de la obra.  

Con independencia de las señalizaciones de obras que estará obligado a instalar el contratista 
conforme al proyecto o a las disposiciones vigentes, vendrá igualmente obligado a instalar y 
conservar   durante   toda   la   duración   de   la   obra,   los   carteles   conforme   a   número,   modelo, 
dimensiones   y   características   determinadas   por   la   Diputación   en   los   lugares   que   le   sean 
ordenados. En dichos carteles se hará constar las circunstancias que considere el órgano de 
contratación.

16.7.­ Gastos de inserción de anuncios.  

El contratista vendrá obligado al pago de los anuncios publicados en el Boletín/boletines oficial/es 
correspondiente/es, según figure al respecto incorporado al expediente, por un importe máximo 
de 150 €.

16.8.­ Riesgo y Ventura.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP el contrato se ejecutará a riesgo 
y ventura del contratista.

DÉCIMO SÉPTIMA.­ FACULTAD DE DIRECCION E INSPECCION.  

17.1.­  La   Diputación   designará   un   Director   de   la   obra   responsable   de   la   comprobación, 
coordinación, vigilancia e inspección de la correcta realización de la obra objeto del contrato. 
Podrá igualmente designar un Responsable del contrato en los términos establecidos en el art. 
230 del TRLCSP.

17.2.­  El contratista designará un delegado de obra con capacidad suficiente para asumir las 
funciones enumeradas en la cláusula 5ª del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación 
de las obras del Estado. Dicha designación deberá ser aceptada por la Diputación.

La Diputación, en atención a la complejidad y volumen de la obra, podrá exigir que el delegado 
tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de la obra y que el contratista designe 
además el personal facultativo accesorio bajo la dependencia de aquel.

DÉCIMO OCTAVA.­ SUBCONTRATACION.  
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La contratación por el  adjudicatario de  la realización parcial  del contrato con terceros estará 
sujeta a los requisitos establecidos en el art. 227 del TRLCSP, así como el pago a subcontratistas 
y suministradores deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 228 del TRLCSP.   

DÉCIMO NOVENA.­ PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACION Y  JURISDICCION. 

19.1.­ El órgano de contratación dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos 
señalados en el TRLCSP, de conformidad con lo previsto en el artículo 210 y ss. de la misma, 
ostenta   la  prerrogativa  de  interpretar   los  contratos  administrativos  y   resolver   las  dudas  que 
ofrezca su cumplimiento. Igualmente, podrá modificar por razones de interés público los contratos 
y para atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente, y 
acordar su resolución y determinar los efectos de ésta, dentro de los límites y con sujeción a los 
requisitos y efectos señalados en el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) y en el 
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

Los acuerdos que dicte el órgano de contratación, previo informe de la Asesoría Jurídica, en el 
ejercicio de sus prerrogativas de interpretación, modificación y resolución serán inmediatamente 
ejecutivos.

19.2.­ Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 
de los contratos administrativos serán resueltas por el órgano de contratación competente, cuyos 
acuerdos   pondrán   fin   a   la   vía   administrativa   y   contra   los   mismos   habrá   lugar   a   recurso 
contencioso­administrativo, conforme a lo previsto por la Ley reguladora de dicha jurisdicción, sin 
perjuicio del derecho de poder ejercitar  igualmente  la interposición de recurso potestativo de 
reposición, de conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre,   de   Régimen   Jurídico   de   las   Administraciones   Públicas   y   del   Procedimiento 
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999. 

VIGÉSIMA.­ PERFIL DEL CONTRATANTE. 

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a su actividad 
contractual, el Órgano de Contratación difundirá, a través de Internet, su Perfil de Contratante, al 
que se podrá acceder a través de la página Web institucional de la Diputación Provincial  de 
Toledo: www.diputoledo.es.

Los datos difundidos a través del Perfil de Contratante tendrán carácter informativo, por lo que en 
caso de discrepancia  de  los mismos respecto a  los contenidos en cualquier  documento del 
expediente de contratación, prevalecerán éstos últimos.

VIGÉSIMO   PRIMERA.­   DOCUMENTACIÓN   APORTADA   POR   LOS   LICITADORES   NO 
ADJUDICATARIOS. 

La documentación aportada por los licitadores que no resulten adjudicatarios, estará a disposición 
de   los  mismos,  durante  el  plazo  de  seis  meses  a  contar   de   la   fecha  de  adjudicación  del 
procedimiento,   siendo   devuelta   a   aquéllos,     previa   petición   formal   efectuada   por   escrito. 
Transcurrido  dicho  plazo  sin   que  se  haya  procedido  a  su   reclamación,   se  procederá  a  su 
destrucción,   sin   que   la   Administración   se   halle   obligada   a   notificar   a   los   interesados   esta 
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circunstancia, habida cuenta del exacto conocimiento de todas y cada una de las cláusulas del 
presente pliego por los licitadores.

Toledo, 22 de septiembre de 2016.

EL JEFE DE SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

EL DIRECTOR DEL ÁREA DE CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO  
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ANEXO I

MODELO DE PROPOSICIÓN ECONÓMICA

Don   _____________________________________________   mayor   de   edad,   vecino   de 
_________________________, con domicilio en _____________________________, titular del 
DNI nº ______________________ expedido con fecha __________________, en nombre propio 
(o en representación de) _________________________________________,   con domicilio en 
_________________________________, (conforme acredito con Poder Bastante), enterado del 
PROCEDIMIENTO ABIERTO para adjudicar, las obras de INSTALACIÓN DE DEPÓSITO DE 
AGUA Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TEATRO­CINE CERVANTES EN 
EL MUNICIPIO DE SONSECA (PLAN 2016) (EXPEDIENTE NÚMERO 60/2016), se compromete 
a realizarlo, con sujeción al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto en el 
siguiente:

PRECIO:

- PRINCIPAL:   (en   letra   y   nº)
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………................... EUROS.

- IVA:   (en   letra   y   nº)
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………..………..……………...…EUROS

- TOTAL:   (en   letra   y   nº)
…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……..………..…………………EUROS.

(Lugar, fecha y firma del licitador)

__________________________________________________________________________________
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ILMO. SR. PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE TOLEDO.
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ANEXO II

DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR
D./Dña..…………………………………………………………………………………………………………………………….
con domicilio en …………………………, calle………………………………………………nº………………………………
y con DNI …………………………………. en nombre (propio, o de la persona, entidad que representa), con domicilio 
a efectos de notificaciones en ……….................................………………………, calle…………………………………… 
………………………………………………... CP………………………………………………Tfno………………… y CIF o 
DNI…………………………………………………………………………………………………………………………………

En relación con el  expediente  nº  60/2016 promovido para la  contratación  de las obras de  INSTALACIÓN DE 
DEPÓSITO DE AGUA Y GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS EN EL TEATRO­CINE CERVANTES EN EL 
MUNICIPIO DE SONSECA (PLAN 2016).

DECLARA:

1.- Que tiene, en relación con el presente contrato, plena capacidad de obrar y las autorizaciones necesarias para el 
ejercicio de la actividad, así como las establecidas legalmente para contratar con la Excma. Diputación Provincial de 
Toledo. 

2.- Que ni él, ni la empresa a la que representa, ni ninguno de sus administradores o representantes legales de la misma,  
se encuentran incursos en alguna de las prohibiciones para contratar con las Administraciones Públicas, señaladas 
en el artículo 60 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 
14 de noviembre, en adelante TRLCSP).

3.- Que posee la solvencia económico-financiera y técnica exigida por lo dispuesto en los artículos 75 y 76 del TRLCSP,  
o en su caso la clasificación exigida,  necesaria  para contratar  con la Excma.  Diputación  Provincial  de Toledo,  
cumpliendo las exigencias reflejadas en los apartados correspondientes del Pliego  de Cláusulas Administrativas. 

4.-  Igualmente declara que la empresa se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la  
Seguridad Social, y con la Hacienda Provincial impuestas por las disposiciones vigentes.

5.-  No  haber  sido  adjudicataria  o  haber  participado  en  la  elaboración  de  las  especificaciones  técnicas  o  de  los 
documentos preparatorios del contrato, por sí o mediante unión temporal de empresarios.

6.-   Que dispone efectivamente de los medios suficientes y  adecuados  y en todo caso descritos con la proposición  
formulada para llevar a cabo la ejecución del contrato conforme a lo exigido por el art. 64.2 del TRLCSP.

7.-  Que para el supuesto que resulte seleccionado como primer licitador clasificado y propuesto como adjudicatario, se  
compromete a aportar la documentación prevista en el art. 3.2.1 del pliego de cláusulas administrativas particulares  
en el plazo indicado por la Administración.  

8.- Para el supuesto de que resulte seleccionado como licitador clasificado para la adjudicación autoriza, en su caso  la 
incorporación de oficio de certificados telemáticos relativos a estar al corriente de pago en obligaciones tributarias y 
con la Hacienda Provincial.

9.-  A  efectos  de  notificaciones,  para  todo  lo  referente  a  este  contrato  señalo  el  siguiente  correo  electrónico:
……………….@......................

10.-  Que de conformidad con lo establecido en el art. 86.3 del RGLCAP la empresa a la que represento pertenece al  
siguiente grupo empresarial………………………………(Solo rellenar en caso afirmativo)

Y para que conste, firmo la presente declaración en………………, a……..de…………….…. de………..
   

Firmado
DNI

NOTA.-  Las empresas que concurran agrupadas en Unión Temporal,  además de presentar  cada una de las 
integrantes de la Unión la correspondiente Declaración Responsable, deberán acompañar el documento a que se 
refiere el art. 59.2 del TRLCSP referido a nombres y circunstancias de las empresas que van a constituir la Unión 
Temporal, la participación de cada una de ellas, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente 
en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

__________________________________________________________________________________
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ANEXO III

MODELO DE AVAL DE CONTRATACIÓN

La entidad ..... (razón social del avalista o sociedad de garantía recíproca), con C.I.F. ...., y domicilio a 
efectos de notificaciones en ...., código postal ....., localidad ......., y en su nombre .....(nombre y apellidos de los  
apoderados), con D.N.I/N.I.F. ....... y poderes suficientes para obligarle en este acto, según resulta del bastanteo de 
poderes que se reseña en la parte inferior de este documento, 

AVALA

A  .......(nombre y apellidos o razón social  y CIF de la empresa avalada),.................................., en 
concepto  de  garantía  ...  (provisional,  definitiva  o  complementaria),.....................  para  responder  de  las 
obligaciones  siguientes: (detallar  el  objeto  de  la  licitación,  el  contrato  o  la  obligación  asumida  por  el 
garantizado).............. en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre contratación administrativa y la cláusula ....
(indicar  la  cláusula  del  pliego) del  pliego  de  cláusulas  administrativas  particulares,  ante  LA  EXCMA. 
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO,  por importe de ...(en cifras) ... (en letras)... ..... EUROS.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos previstos en el artículo 56.2 
del  Real  Decreto 1.098/2001,  de 12 de octubre,  por  el  que se aprueba el  Reglamento General  de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas.

Por virtud del presente aval la Entidad Avalista queda obligada a pagar a la DIPUTACION PROVINCIAL 
DE TOLEDO , en defecto de pago del avalado, y en el plazo señalado en el requerimiento que se le practique, la  
cantidad requerida por la Tesorería General de la indicada  Corporación Provincial , con sujeción a los términos 
previstos en la normativa de contratos de las Administraciones Públicas, la de las Haciendas locales, normativa 
reguladora de la Caja de Depósitos   y disposiciones complementarias.

Este aval se otorga solidariamente respecto del obligado principal, renunciando el avalista a cualesquiera 
beneficios, y, especialmente, a los de orden, división y excusión de bienes del avalado.

El  presente  documento  tiene  carácter  ejecutivo,  y  queda  sujeto  a  las  disposiciones  reguladoras  del 
expediente administrativo que trae su causa, a los términos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público y a  
sus  normas  de  desarrollo,  a  la  normativa  reguladora  de  las  Haciendas  locales,  al  Reglamento  General  de 
Recaudación  y  demás  disposiciones  complementarias,  debiendo  hacerse  efectivo  por  el  procedimiento 
administrativo de apremio, para el supuesto de no atender el pago al primer requerimiento de la Tesorería.

El  presente  aval  tendrá  una  duración  indefinida,  permaneciendo  vigente  hasta  que  la  EXCMA. 
DIPUTACION  PROVINCIAL  DE  TOLEDO   resuelva  expresamente  declarar  la  extinción  de  la  obligación 
garantizada y autorice expresamente su cancelación y ordene su devolución, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley de Contratos del Sector Público y legislación complementaria.

Este aval figura inscrito en el Registro Especial de Avales con el número ………………..

………………………………(Lugar y fecha de su expedición)
……………………………………..(Razón social de la entidad)
……………………………………….(Firma de los apoderados)

BASTANTEO DE PODERES 

Notaría o  Fedatario público : .........................................................................................

Municipio...................................Provincia.............................Fecha...................Número o código...............

OBSERVACIÓN: A los efectos de la verificación y bastanteo de los poderes de los firmantes, podrá realizarse la misma ante  
fedatario público o aportando a la Tesorería General  de esta Diputación de Toledo copia de los poderes de los representantes  
que firman en nombre de la entidad financiera avalista, en los que conste acreditado que ostentan poder bastante o suficiente  
para otorgar dicho aval.

__________________________________________________________________________________
Pliego “tipo” de cláusulas  administrativas procedimiento abierto contrato de obra de  INSTALACIÓN DE 
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