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ACTA DE LA MESA DE’CONTRATACION PARA LA ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRAS
DE “REURBANIZACION DE LA CALLE PRADILLO Y MEJORAS DE SANEAMIENTO Y
DISTRIBUCION DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE CARRANQUE”, CELEBRADA EL DIA 7 DE
FEBRERO DE 2017

En la Ciudad de Toledo, siendo las nueve horas y quince minutos del dia siete de febrero de dos mil
diecisiete, en el Salon de Comisiones de la Excma. Diputacién Provincial de Toledo, bajo la Presidencia del Sr.
Diputado Delegado del Area de Transparencia, Hacienda y Buen Gobierno, D. ANGEL ANTONIO LUENGO
RABOSO, se retnen, como vocales: D. JUAN FRANCISCO ESTEBARANZ CRISTOBAL, Jefe del Servicio de
Secretaria y Documentacion; D. JOSE PEREZ DE VARGAS CURIEL, Viceinterventor; D. ANGEL BARROSO
CARMONA, adjunto a la direccién del Area de Cooperacion e Infraestructuras: D. ERNESTO DOMINGUEZ
ALVAREZ, Jefe de Seccidn de Infraestructura Viaria; y como Secretario, D. ENRIQUE PITA PEREZ, Director de
Area Servicio de Contratacién y Patrimonio, con la asistencia de D. GERMAN SANCHEZ DEL CASTILLO,
administrativo adscrito al citado servicio.

Tiene este acto por objeto, proceder a la apertura de las proposiciones presentadas para contratar,
mediante procedimiento abierto, las obras de «Reurbanizacién de la calle Pradillo y mejoras de saneamiento
y distribucion de agua, en el municipio de Carranque», cuyo presupuesto neto es de 118.651,59 euros,
siendo el importe del IVA 24.916,83 euros, por lo que el presupuesto total de licitacion asciende a la cantidad de
143.568,42 euros. Todo ello, seguin lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
y proyecto, aprobados por acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de esta Corporacion, en sesién celebrada
el dia 22 de diciembre de 2016.

En primer lugar, la Mesa toma conocimiento de la certificacién expedida por el Sr. Director de Area,
Servicio de Contratacién y Patrimonio, que obra en el expediente, en la que se hace constar que durante el
plazo de presentacién de proposiciones, que finalizé a las 14:00 horas del dia 25 de enero de 2016, asi como el
establecido para el envio en la forma prevista en la clausula 4.2 del PCAP, mediante correo electronico, fax, télex
| o telegrama, se han recibido las siguientes:

NUM.
ORDEN ) LICITADOR _
CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES ARMAGASILLA, SLL.
ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS, S.A.

HIJOS DE JOSE MARIA MORA, S.L.

CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.

1
2
3
4
5 SONDEOS PORZUNA, S.L.
6
7
8
9

CONSTRUCCIONES PONCIANQO NIETO, S.L.
HORMIGONES JOSE LUIS HOLGADO E HIJOS, S. L.
TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.L.
CONTRATAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS, S. L.

\ 10 CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA LOZOYA, S.A.
"\ WA\ 11 SOLUCIONES INTEGRALES REUNIDAS S. L.

X\ NK 12 | ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS S.L.
\\ \ 13 ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S. L.
" \ 14 INTECMIN, S.L.
\ " 15 OTXANDIANO DEMOLICIONES, S.L.
) 16 BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L.
17 ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L.
N 18 IBERCESA FIRMES, S.L.

19 URGACEN VIENA 25, S.L.

20 ARIOLIVA, S.L.

21 IGM, INGENIERIA Y GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.L.
22 EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.

23 ELECNOR, S. A.




NUM.
ORDEN LICITADOR
24 PROYGOM OBRA CIVIL, S.L.
25 FUENCO, S.A.U.
26 INACON PROYECTOS DE INGENIERIA APLICADA, S.L.
24 GOSADEX, S.L.
28 OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS HIDRAULICOS,

S.L.

29 INNOVIA COPTALIA, S.A.U.

30 PROIMANCHA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.L.

31 CONSTRUCCIONES GISMERO, S.A.U.

32 ng_OFORMA EJECUCION DE OBRAS Y RESTAURACIONES,

33 URVIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L.

34 CONSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, S.L.
35 SERANCO, S.A.

36 YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A.

37 SYMMETRIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L.

38 SEFOMA, S.L.

39 MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A.

40 OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL, M.J., S.L.
41 EXTRANFER 97, S.L.

Por el Secretario de la Mesa, se da cuenta en primer lugar de haberse recibido con fecha 27 de enero
del presente afio, una plica correspondiente a la empresa SOLVENTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.
L.U., que quedo registrada con el nim. 42, la cual habia sido depositada en la oficina de correos, a las 10:32
horas del dia 25 de enero de 2017, sin que se conste comunicacién de su presentacion al Organo de
Contratacion, en la forma prevista en la clausula 4.2 del PCAP.

La Mesa por unanimidad, acuerda excluir la mencionada plica por no haber sido presentada en la forma
prevista en la clausula 4.2 del PCAP, en la que se establece: “Sin la concurrencia de ambos requisitos
(Justificacién de la fecha de imposicién del envio en la oficina de correos y anuncio al 6rgano de contratacién de
la remisién de la oferta mediante correo electrénico, télex, fax o telegrama), no seré admitida la proposicién si es
recibida con posterioridad a la fecha de terminacién del plazo”.

A continuacién por el Sr. Presidente, se ordena de conformidad con lo que dispone el articulo 160 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (TRLCSP), aprobado por Real Decreto 3/2011, de 14
de noviembre y 81.1 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas
(RGLCAP), aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, la apertura y calificacion de la documentacién
contenida en los sobres A, de documentacion acreditativa de la capacidad para contratar, que en este caso
concreto y en aplicacion de lo dispuesto en el art. 146.4 del TRLCSP, se requiere Unicamente una
\ DECLARACION RESPONSABLE, conforme al modelo que figura como anexo Il al PCAP.

En dichos sobres no se observan defectos y omisiones subsanables que, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 81.2 del citado texto reglamentario, hayan de ser comunicadas a los interesados, por lo que la
Mesa por unanimidad, acuerda declarar admitidos a todos los licitadores antes relacionados.

Seguidamente se hace llamamiento a los Sres. licitadores, al objeto de celebrar, de acuerdo con el art.

83.2 del RGLCAP, acto publico de apertura de los sobres B, de propuesta econémica. Asiste al acto: D?.

Carmen Estévez Fernandez, en representacion de la empresa INNOVIA COPTALIA, SAAU., a quién se

. informa, del resultado del examen y calificacion de la documentacion administrativa presentada, invitandole a
\Y que haga las comprobaciones o solicite cuantas aclaraciones estime oportunas.

~ . Acontinuacion, se procede a la apertura de los referidos sobres B, y a dar lectura por el orden de su
%sentacién, a las propuestas econémicas que en cada uno de ellos se contienen, siendo éstas las siguientes:
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N° LICITADOR IMPORTE IVA TOTAL
| CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES

1 ARMAGASILLA S.L. 94.532,26| 19.851,77 | 114.384,03

2 ASFALTECNO OBRAS Y SERVICIOS, S A. 76.266,00| 16.01586| 92.281.86

3 HIJOS DE JOSE MARIA MORA, S.L. 78.309,00 | 16.444,89| 94.753,89
CONSTRUCCIONES J. MAURI E HIJOS, S.L.

4 (Gnipo Ponciano Nisto) 72.010,23 | 15.122,15| 87.132,38

5 SONDEOS PORZUNA, S.L. 72.900,20| 15.309,04| 88.209,24
CONSTRUCCIONES PONCIANO NIETO, S.L.

6 (Grupo Ponciano Nieto) 73.479,69| 15.430,73| 88.910,42
HORMIGONES JOSE LUIS HOLGADO E

7 HIJOS, . L. 76.518,41| 16.068,87 | 92.587,28
TOLEDANA DE INFRAESTRUCTURAS Y

8 SERVICIOS, S.L. 71.618,10| 15.039,80| 86.657,90
CONTRATAS E INFRAESTRUCTURAS

9 URBANAS. S, L. 96.960,00 | 20.361,60| 117.321,60
CONSTRUCCIONES ANTOLIN GARCIA

10 LOZOYA, S A, 75.755,10 | 15.908,57| 91.663,67

11 | SOLUCIONES INTEGRALES REUNIDAS S. L. 76.443,28 | 16.053,09| 92.496,37

12 |ENTORNO OBRAS Y SERVICIOS S.L. 74.665,29| 15.679,71| 90.345,00

13 | ANTONIO MIGUEL ALONSO E HIJOS, S. L. 67.912,76| 14.261,68| 82.174,44

14 |INTECMIN, S.L. 77.479,49| 16.270,69| 93.750,18

15 | OTXANDIANO DEMOLICIONES, S.L. 99.211,80| 20.834,48 | 120.046,28

16 | BARAHONA OBRAS Y SERVICIOS, S.L. 79.394,23| 16.672,79| 96.067,02

17 | ASFALGAL TECNICAS VIARIAS, S.L. 94.909,41| 19.930,98 | 114.840,39

18 |IBERCESA FIRMES, S.L. 97.165,01| 20.404,65| 117.569,66

19 |URGACEN VIENA 25, S.L. 84.870,00| 17.822,70| 102.692,70

20 |ARIOLIVA, S.L. 83.010,00| 17.432,10| 100.442,10
IGM, INGENIERIA Y GESTION

21 MEDIOAMBIENTAL. S.L. 82.984,86| 17.426,82| 100.411,68
EHISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS, S.A.

95 (Grupo ElesHar) 90.432,68 | 18.990,86 | 109.423,54
ELECNOR, S. A.

23 (Grupo Elecnor) 89.080,05| 18.706,81| 107.786,86

24 |PROYGOM OBRA CIVIL, S.L. 72.105,95| 15.142,25| 87.248,20

25 |FUENCO, S.A.U. 92.616,40 | 19.449,44 | 112.065,84
INACON PROYECTOS DE INGENIERIA

26 APLICADA. S.L. 88.988,69| 18.687,62| 107.676,31

27 | GOSADEX, S.L. 89.500,00| 18.795,00| 108.295,00
OPS INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

28 HIDRAULICOS. S.L. 89.28532| 18.749,92 | 108.035,24

29 |INNOVIA COPTALIA, S.A.U. 75.996,00| 15.959,16| 91.955,16
PROIMANCHA INGENIERIA Y

30 CONSTRUCCION. S.L. 83.157,00| 17.462,97 | 100.619,97

31 [CONSTRUCCIONES GISMERO, S.A.U. 109.800,00 | 23.058,00 | 132.858,00 |




N° LICITADOR IMPORTE IVA TOTAL
PROFORMA EJECUCION DE OBRAS Y

32 |RESTAURACIONES, S.L. 83.789,00| 17.595,69| 101.384,69
(Grupo Urvios)

33 URVIOS CQNSTRUCCION Y SERVICIOS, S.L. 85.380.00| 17.929.80| 103.309,80
(Grupo Urvios)

34 gOLNSTRUCCIONES LEONARDO MIGUELEZ, 71.80153| 15.078,32| 86.879.85

35 | SERANCO, S.A. 78.830,00| 16.554,30| $5.384,30

36 |YPS SOCIEDAD URBANIZADORA, S.A. 94.683,97 | 19.883,63| 114.567,60

37 | SYMMETRIA OBRAS Y PROYECTOS, S.L. 84.508,54 | 17.746,79| 102.255,33

38 |SEFOMA, S.L. 79.591,49| 16.714,21| 96.305,70

39 | MAX INFRAESTRUCTURAS, S.A. 73.334,01| 15.400,14| 88.734,15

40 gERAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL, M.J., 65.123,00| 13.675.83| 78.798,83

41 EXTRANFER 97, S.L. 79.500,00| 16.69500| 96.195,00

Efectuados los calculos oportunos en la forma prevista en el articulo 85 del RGLCAP al que venimos
refiriéndonos, se aprecia que las ofertas presentadas por los siguientes licitadores: Num. 13.- ANTONIO
MIGUEL ALONSO E HIJOS, S. L. y la Num. 40.- OBRAS PUBLICAS E INGENIERIA CIVIL, M.J., S.L., podrian
contener valores anormales o desproporcionados, por lo que de conformidad a lo regulado en el articulo 152.3
del TRLCSP, se les requerira en cumplimiento del trémite de audiencia establecido en el referido precepto legal,
para que aporten documentacion que justifique la valoracion de sus ofertas y precisen las condiciones de las
mismas, en particular, en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecucion del contrato.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, por el Sr. Presidente se levanta la sesién cuando son las nueve
horas y cinc minutos del dia expresado en el encabezamiento, extendiéndose la presente acta que firman
los miembros del la Mesa, de todo lo cual como Secretario, DOY FE.




