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Capitulo 1.- GENERALIDADES

Articulo 1.- OBJETO

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y
economicas que conjuntamente con las Generales aprobadas por la
vigente Ley y Reglamentos de Contratacion del Estado y de las
Corporaciones Locales y de los particulares de la licitacion han de regir
en la ejecucién de las obras objeto del presente Proyecto.

Articulo 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a que se refiere el presente Proyecto y a las cuales seran de
aplicacion en su totalidad todos los articulos de este Pliego, se
encuentran suficientemente descritas en los correspondientes apartados
de la Memoria asi como en los Planos y Presupuestos que forman parte
del Proyecto.

Articulo 3.- OMISIONES Y CONTRADICCIONES

Todo lo mencionado en el presente Pliego y omitido en cualquier otro
documento del Proyecto, o viceversa, debera de entenderse como si
estuviera contenido en todos los documentos.

En caso de contradiccion entre los diferentes documentos del Proyecto,
sera el Director de Obra el que indique lo que es valido, o en su defecto,
sera el Contratista quien decida de acuerdo con el espiritu y filosofia de
la obra.

Se debera tener en cuenta, en el caso de contradicciones que:

El documento numero 2: Planos tiene prelacion sobre los demas do-
cumentos en cuanto se refiere a dimensiones de las obras.

El documento nimero 3: Pliego de Condiciones tiene prelacion sobre los
demés documentos en cuanto a definicion de calidad de los materiales,
condicion de ejecucion, normas de medicion y valoracion de las obras.

El Cuadro de Precios numero 1: Tiene prelacién en cuanto a los precios
de las diferentes unidades de obra.



Articulo 4.- CONFRONTACION DE DOCUMENTOS

El Contratista una vez recibido el Proyecto y antes de comenzar las
obras, debera de confrontar todas las medidas reflejadas en los Planos
asi como los demas documentos del Proyecto informando al Director de
Obra por escrito sobre cualquier contradiccion siendo responsable de
cualquier error que hubiera podido evitar de haber hecho dicha
confrontacion.

Articulo 5.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El Contratista adjudicatario de las obras designara una persona con el
nivel técnico adecuado a las obras a ejecutar y con poderes suficientes
gue sera su representante durante la ejecucion de las mismas.

El Contratista ejecutara las obras de acuerdo con los Planos y las
indicaciones dadas por el Director de Obra en los plazos recogidos en el
Proyecto, para lo cual debera de disponer del personal, maquinaria y
medios auxiliares adecuados al tipo de obra a ejecutar en los plazos es-
tablecidos.

El Contratista 0 su representante estara obligado en todo momento a
seguir las indicaciones dadas por el Director de Obra, bien directamente
0 bien por medio de sus representantes, teniendo este plena autoridad
sobre las personas, maquinaria y demas medios situados en la obra y en
relacién con los trabajos que para la misma se llevan a cabo.

El Contratista vendra obligado a sustituir a aquellas personas que por
cualquier circunstancia sean recusadas por el Director de Obra sin mas
requisitos que la comunicacion por parte de este.

Asi mismo el Contratista estara obligado a retirar de la obra, a su cuenta
y cargo, todo aquel material que a juicio del Director de Obra no sea el
adecuado por su empleo en la misma.

El Contratista vendrd obligado a facilitar al Director de Obra o sus
representantes el acceso a todas las partes de la obra incluso a talleres
o instalaciones donde se estén produciendo materiales o se realicen tra-
bajos relacionados con las obras.



Articulo 6.- SUBCONTRATOS

El Contratista podra subcontratar o destajar parte de la obra siempre que
para eso cuente con la aprobacion del Director de Obra y que el conjunto
de las partes subcontratadas o destajadas no superen el 50% del
importe de adjudicacion.

El subcontratista o destajista debera ser cualificado para la parte de obra
subcontratada pudiendo el Director de Obra recusar a cualquier
subcontratista, en cuyo caso el Contratista vendra obligado a la rescision
inmediata del contrato con el mismo.

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal,
gue asumirda, por tanto, la total responsabilidad de la ejecucién del
contrato frente a la Administracion.

En cualquier caso sera el Contratista el Unico responsable de la
ejecucion de la obra y del cumplimiento de las obligaciones expresadas
en el presente Pliego.

Articulo 7.- SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista vendra obligado al cumplimiento de cuanta legislacion en
materia de seguridad este establecida, en especial lo establecido en la
ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo asi como norma 8.3.-IC
sobre sefalizacion de obras de carreteras en aquellos casos en que sea
de aplicacion.

Articulo 8.- NORMATIVA DE APLICACION
Para el presente Proyecto seran de aplicacion en lo que le afectan las
siguientes normas y/o instrucciones:

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de
Carreterasy Puentes (PG-3).
- Seguridad y Salud (Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre.)
- Instrucciones para el Proyecto y ejecucion de obras de hormigén en
masa o armado (EH-88).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepcion de
cementos (RC-75).
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de



saneamiento.

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

- Normas tecnoldgicas de la edificacion.



Capitulo 1l.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS
MATERIALES

Articulo 9.- MATERIALES PARA RELLENOS

Los materiales para rellenos procederan de excavacion o prestamos y seran
capas pétreas tales como granitos, areniscas 0 margas arenosas en trozos no
mayores de 300 m/m. En ningun caso podran utilizarse para rellenos tierras
vegetales, tierras fangosas o arcillosas o que contengan elementos organicos,
raices o matorrales.

El material para relleno cumplira las condiciones minimas que para los suelos
tolerables se exigen en el articulo 330 del PG-3.

Previo a su empleo el material para relleno debera ser aprobado por la
Direccion Facultativa y los ultimos 50 cms. deberan realizarse con materiales
gue estén clasificados como adecuados en el PG-3.

Articulo 10.- MATERIALES PARA TERRAPLENES

Los materiales a utilizar en la ejecucién de terraplenes seran suelos
procedentes de excavacion o prestamos que cumplan las caracteristicas
minimas que para los suelos adecuados se fijan en el articulo 330 del

PG-3.

Previamente al empleo de cualquier material, el Contratista debera de solicitar
para su uso la correspondiente autorizacidon por parte de la Direccion Fa-
cultativa, la cual podra exigir la realizacion de cuantos ensayos previos estime
oportunos al objeto de comprobar que se cumplen las condiciones exigidas al
material.

Articulo 11.- MATERIALES PARA SUB-BASE

El material a emplear en sub-base seran zahorras naturales exentas de
arcillas, margas u otras materias extrafias. La curva granulométrica se
adaptara a los husos S-1, S-2 y S-3, recogidos en el cuadro 500-1 del articulo
500 del PG-3.

Las caracteristicas de calidad, plasticidad y capacidad portante exigidas al
material para sub-base cumplirdn las minimas exigidas en el anteriormente
mencionado articulo 500 del PG-3.



El Contratista a criterio del Director de Obra dispondra de los medios auxiliares
necesarios (cribas, clasificadores de aridos, etc.) al objeto de conseguir la
calidad y granulometria exigida al material sin que por esto tenga derecho a
reclamacion alguna tanto econémica como de plazo por menor rendimiento.

Articulo 12.- BASES GRANULARES

Las bases granulares estaran constituidas por zahorras artificiales o macadam.
El tipo de material a utilizar en el Proyecto es el definido en la Memoria, Planos
y Presupuestos del mismo, y para el material correspondiente se cumpliran las
condiciones que a continuacién se indican.

Zahorras artificiales

Procederan de machaqueo y trituracion de piedra de cantera o gravera
natural. Las zahorras artificiales seran preferentemente de naturaleza
caliza, pudiéndose igualmente emplear granitos o areniscas de grano fino
contando siempre con la aprobacion para su uso de la Direccion de Obra.

La granulometria de las zahorras artificiales se adaptardn al huso
granulométrico definido como Z-1 en el cuadro 501.1 del articulo 501 del
PG-3 y cumpliran las condiciones generales de calidad y plasticidad exi-
gidas en el citado articulo.

El Director de las obras podra autorizar, cuando las circunstancias asi lo
aconsejen, el empleo de zahorras artificiales cuya granulometria se adapte
al huso Z-2 o0 Z-3.

Macadam

El arido grueso procedera de machaqueo y trituracién de piedra de cantera
0 grava natural y su composicion granulometria se adaptara a uno de los
husos definido en el cuadro 502.1 del articulo 502 del PG-3 y cumpliran las
condiciones generales y de calidad exigidas en el citado articulo.

Para el recebo se empleara preferentemente arena natural o detritus de
cantera pudiéndose emplear suelo seleccionado cuando asi sea ex-
presamente autorizado por el Director de Obra. En cualquier caso el



material no sera plastico y su composicion granulometria y equivalente de
arena cumplirdn las condiciones exigidas en el articulo 502 del PG-3.

Articulo 13.- BASES DE SUELO-CEMENTO Y GRAVA CEMENTO
Los materiales a utilizar en bases de suelo-cemento o grava-cemento deberan
cumplir las siguientes condiciones:

Cemento

El tipo de cemento a utilizar sera P-350 y debera de cumplir las
condiciones fisico-quimicos y mecanicos que para este tipo de cemento se
fijan en el "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la
Recepciéon de Cementos" R-75.

Suelos
Los suelos para estabilizar con cemento deberan cumplir las condiciones
que se fijan en el apartado 512.2.2. del articulo 512 del PG-3.

Aridos

Los é&ridos que se utilicen para la grava-cemento cumplirdn todas las
condiciones que para este material se exigen en el apartado 513.2.2. del
articulo 513 del PG-3 y su granulometria sera tal que se adapte al huso
GC-1 definido en el citado articulo.

Agua

Se emplearan todas aquellas aguas que la practica ha sancionado como
aceptables. Cumpliran las condiciones que se fijan en el articulo 280 del
PG-3.

Aditivos

Sélo se emplearan aditivos con autorizacion expresa del Director de Obra'y
serén tales que no perjudiquen ninguna de las caracteristicas exigidas a
los suelos estabilizados. Deberan en cualquier caso ser de reconocido
prestigio y avalados por los correspondientes certificados de calidad.

Articulo 14.- ARIDOS PARA PAVIMENTOS BITUMINOSOS
Los aridos para pavimentos bituminosos cumpliran las condiciones que para
cada tipo de pavimento se exigen a continuacion.




Tratamientos superficiales

Los aridos procederan de machaqueo o trituracion de piedra de cantera o
grava natural, seran sélidos, resistentes y uniformes, y estaran exentos de
arcilla, polvo u otras materias extranas.

El huso granulométrico a emplear sera el correspondiente al tipo de gravilla
a utilizar segun se define en la Memoria y demas documentos del
Proyecto, y debera cumplir las condiciones que se exigen en el apartado
532.2 del PG-3.

Mezclas bituminosas

Los aridos para mezclas bituminosas cumpliran las condiciones que se le
exigen en los articulos 541 y 542 del PG-3 en funcion del tipo de mezcla de
que se trate.

El huso granulométrico sera el correspondiente al tipo de mezcla definido
en la Memoria, Planos y Presupuestos del Proyecto.

Articulo 15.- MATERIALES BITUMINOSOS

Los materiales bituminosos han de cumplir las condiciones exigidas en los
correspondientes articulos del PG-3 en funcion del tipo de que se trate, modifi-
cados en lo que se corresponda por la Orden Ministerial del 21 de Enero de
1.988 publicada en el B.O.E. del dia 3 de Febrero de 1.988.

Los tipos de ligantes y dosificacion a utilizar en las diferentes unidades de
obra seran los definidos en la Memoria, Planos y Presupuestos del Proyecto, y
en su defecto se utilizaran los siguientes:

Riego de imprimacion: Emulsién cationica de imprimacion (E.C.1.)
dosificacion 1'5 Kgs/M2.

Riego de adherencia: Betun fluidificado de curado medio (F.M.-150)
dosificacion 1,5 Kgs/M2.

Tratamientos superficiales: Emulsion cationica de rotura rapida (E.C.R.-2)
dosificacion 1,5-2,25 Kgs/M2. y riego.

Mezclas bituminosas en frio: Betun fluidificado curado medio (F.M.-150)
dosificacion: Se determinara en Laboratorio en funcién del tipo de mezcla.




Mezclas bituminosas en caliente: Betun asfaltico (B-40/50) dosificacion: Se
determinara en Laboratorio en funcion del tipo de mezcla.

Articulo 16.- HORMIGONES
Los tipos de hormigdn a utilizar en funcion del elemento de que se trate sera
el recogido en el siguiente cuadro:

OBRAS DE FABRICA

" RESISTENCIA
ELEMENTO "A COMPRENSION "DOSIFICACION" RESISTENCIAA
"FCK (KG/CM2) " KG/M3 "FLEXOTRACCION
Nivelacion " H-50

Cimentaciones "
y muros " H-175

OBRAS DE FABRICA

" RESISTENCIA "
ELEMENTO "A COMPRENSION "DOSIFICACION" RESISTENCIA A
"fck (KG/ICM2) " KGI/M3

Losas " H-175

Tableros de "
puente " H-250
PAVIMENTACION
Bases " H-150

Calles " H-175



Aceras " H-100 (base solado)
H-125

Basey " " " HP-35
Rodadura " " " HP-40

En todos los casos la consistencia del hormigén serd plastica o blanda a
criterio del Director de Obra.

El cemento a emplear en todos los casos sera P-350 excepto en aquellos
casos en que el elemento de que se trate tenga que estar en contacto con
terrenos yeseros en cuyo caso se empleara el P-350-Y.

En cualquier caso el cemento a utilizar cumplira las condiciones que para
cada uno de ellos se exigen en el "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para la Recepcion de Cementos" RC-75.

Todos los componentes del hormigbn cumplirdn las condiciones que se les
exige en los correspondientes articulos de la vigente "Instruccién para el
Proyecto y la Ejecucion de Obras de Hormigén en Masa o Armado" EH-88.

Articulo 17.- ARMADURAS

Las armaduras a emplear para los hormigones armados seran barras
corrugadas de acero de dureza natural o entiradas en frio de las carac-
teristicas y dimensiones marcadas en los Planos.

Dichas barras deberan cumplir las condiciones que en cuanto a caracteristicas
mecanica, forma y tolerancias se fijan en la vigente "Instruccion para el Pro-
yecto y la Ejecucion de Obras de Hormigén en Masa o Armado" EH-88.

Articulo 18.- MATERIALES VARIOS
Tuberias: Seran de hormigon, fibrocemento, acero o cualquier otro material
sancionado por la experiencia en funcién del fin a que se destinan. La
calidad y dimensiones de las tuberias son las que figuran en los Planos del
Proyecto.




Las tuberias deberan cumplir las condiciones que en funcion del tipo y fin a
gue se destinan se sefialan en el "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberias de Abastecimiento” o en el "Pliego de Pres-
cripciones Técnicas Generales para Tuberias de Saneamiento”. El uso de
los diferentes tipos de tuberias ha de ser aprobado por el Director de la
Obra que podra ordenar la realizacion de cuantas pruebas y/o ensayos
estime oportuno al objeto de comprobar la idoneidad para el uso a que se
destinen.

Bordillos: Seran prefabricados de hormigdn vibrado con una dosificacion
minima de 400 Kg/M3. de cemento. Tendran una longitud minima de 1'000
m. y las dimensiones y forma que figuran en los Planos.

Los bordillos tendran buena regularidad geométrica y aristas sin
desconchar. No presentaran coqueras ni otras alteraciones visibles y seran
homogéneos de textura compacta y no presentaran zonas de
segregacion. Deberan ser aprobados por el Director de la Obra que podra
rechazar el suministro de aquellos que no considere adecuados.

Imbornales y sumideros: Su forma y dimensiones seran los especificados
en los Planos, ajustandose a las indicaciones del Director de Obra.

Articulo 19.- OTROS MATERIALES

Todos aquellos materiales no especificados expresamente en este Pliego y
gque deban ser utilizados en todo o parte de alguna unidad de obra del
presente Proyecto deberdn ser de primera calidad, sancionados por la
practica y deberan cumplir las condiciones que para cada uno de ellos se
exijan en las correspondientes normas y/o instrucciones que les sean de
aplicacion.

En cualquier caso, antes de proceder a su empleo deberan contar con la
correspondiente autorizacion por parte del Director de Obra.



CAPITULO Ill.- CONTROL DE LOS MATERIALES

Articulo 20.- CONTROL DE LOS MATERIALES

Al objeto de comprobar que la calidad de los materiales a utilizar cumplen las
condiciones que para ellos se les exigen, se realizaran los ensayos que para
cada tipo de material se fijan en las correspondientes normas y/o instruc-
ciones.

El numero de ensayos a realizar seran los que se fijen en dichas normas y/o
instrucciones pudiendo el Director de Obra modificar, a su criterio, dichos en-
sayos en funcién del material y de la marcha de la obra.

Previamente al empleo de cualquier material, el uso de este ha de ser
aprobado por el Director de Obra para lo cual, con suficiente antelacion, se
realizaran los ensayos que ha continuacion se indican en funcién de la unidad
de obra de que se trate:

- Terraplenes y Rellenos:
- Granulometria
- Limite de Atterberg.
- Proctor Normal.
- Contenido de materia organica

- Sub-bases granulares:
- Granulometria
- Limite de Atterberg.
- Proctor Modificado.
- Equivalente de Arena.
- Indice G.B.R.

- Zahorra artificial:
- Granulometria
- Limite de Atterberg.
- Proctor Modificado.
- Equivalente de Arena.
- Desgaste de los Angeles.

- Macadam:



Arido grueso:
- Granulométrico

- Desgaste de los Angeles.

Recebo:
- Granulométrico
- Limites de Attenberg.
- Equivalente de Arena

Para los ligantes bituminosos se exigiran, previo a su empleo, certificado del
andlisis correspondiente, pudiendo el Director de Obra exigir la relacion de los
ensayos de identificacion que estime oportuno.

La realizacién de todos los ensayos correrd a cargo del Contratista hasta un
maximo del 1% del Presupuesto de Contrata, a no ser que se supere dicho
porcentaje debido a la repeticidn de andlisis y ensayos sobre unidades de
obra mal ejecutadas por la Contrata, en cuyo caso se podra superar dicho
porcentaje.

Articulo 21.- CRITERIOS DE ACEPTACION Y RECHAZO
El no cumplimiento de alguna de las condiciones que para cada tipo de
material se exige sera motivo de rechazo del mismo.

El Contratista a su cuenta y cargo debera retirar de la obra todo el material
rechazado suspendiéndose la ejecucion de la unidad de obra de que se trate
hasta demostrar la idoneidad del nuevo material a utilizar.

En el caso de que todo o parte del material no idoneo haya sido incorporado a
obra, al Unico criterio del Director de Obra que valorara la importancia de su
uso, se debera retirar de la misma a cuenta y cargo del Contratista, 0 se
admitira con la rebaja econdmica que en el precio fije el Director de Obra.

El Contratista no tendr4 derecho a ningun tipo de reclamacion tanto
econémica como de plazo en caso de retirada de material no idéneo, aun
contando para su empleo con la autorizacién previa del Director de Obra.



Capitulo 1IV.- EJECUCION DE LAS OBRAS

Articulo 22.- REPLANTEO

Previamente a la ejecucién de cualquier tipo de obra, el Contratista a su
cuenta y cargo, realizara el replanteo de la misma en base a los Planos y
demés documentos del Proyecto.

Las bases de replanteo serdn materializadas en campo mediante un dado de
hormigon de dimensiones 20x20x50 cms. y en el mismo se colocara un clavo
tipo "Feno" o similar para materializar el punto correspondiente. De todas las
bases de replanteo se levantara un croquis de situacion con referencia a tres
puntos fijos que sirvan para una posterior restitucion en caso de desaparicion
de dichas bases.

Aquellos puntos que por su importancia en la obra deban ser materializados
en campo, lo serdn mediante estacas de seccion 40x40 m/m. de longitud. Las
estacas que durante la fase de ejecucion de las obras corran el peligro de
desaparecer, deberan de sacarse fuera de la zona de trabajo tomando las
debidas referencias.

Realizado el replanteo, el Director de Obra y el Contratista suscribiran la
correspondiente Acta de Replanteo, que debera realizarse antes de
transcurrido un mes desde la fecha de escritura de adjudicacion de las obras.
En dicha Acta se haran constar todas las incidencias y resultados del
replanteo.

Todos los replanteos no incluidos en el replanteo general que sean necesarios
para la ejecucion de las obras seran realizados por el Contratista apoyandose
en las sefiales del replanteo general. El Director de Obra sistematizara las
normas para la comprobacién de estos replanteos y podra supeditar el
progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual no
eximira al Contratista de la total responsabilidad de la correcta ejecucion de
las obras ni del cumplimiento de los plazos establecidos.

Articulo 23.- DESBROCE Y EXPLANACION
Efectuado el replanteo, se procedera al desbroce de la zona de obras cuando
asi se requiera por la naturaleza de estas y del terreno.




Previamente a cualquier operacion de desbroce y explanacion, el Contratista
averiguara la posible existencia de servicios enterrados que seran debida-
mente sefializados tanto en planta como en alzado para evitar su rotura. En
caso de que los servicios hayan de ser mantenidos o desviados, el Contratista
tomara las medidas adecuadas para su sefalizacibn siendo el Unico
responsable de cualquier desperfecto o rotura de los servicios existentes en la
zona ocupados por las obras, estén estos 0 no recogidos en el Proyecto.

En la fase de desbroce se eliminaran al menos los 20 cms. de la capa
superior siendo transportado este terreno fuera de la zona de las obras al
objeto de evitar su posterior mezcla con los materiales a utilizarse en las
mismas.

Todos los tacones y raices superior a 10 cms. de didmetro seran eliminados al
menos hasta una profundidad de 50 cms. por debajo de la rasante de
explanacion siendo rellenadas las oguedades resultantes con materiales de
similares caracteristicas a los de la explanacién existente.

Realizado el desbroce se procedera a la realizacion de la explanacion de
acuerdo con las dimensiones y rasantes definidos en los Planos del Proyecto.
El material sobrante de la explanacion sera acopiado para su posterior empleo
en caso de ser idéneo para su posterior utilizacién, o sera retirado a vertedero.

Articulo 24.- EXCAVACIONES

Las excavaciones se realizaran ajustandose en todo momento a las
alineaciones, profundidades y taludes marcados en los Planos. La maquinaria
a emplear sera la adecuada al tipo de obra a realizar al objeto de conseguir el
rendimiento marcado en el plan de obra.

Los taludes de las excavaciones seran tales que en todo momento se asegure
su estabilidad, siendo total responsabilidad del Contratista el mantenimiento
de los mismos incluso entibando, si fuera necesario. Si no se fija otra cosa en
los Planos del Proyecto las pendientes de los taludes a dar a las paredes de
las excavaciones seran como maximo 2/3. Cuando se trate de excavaciones
en zanja, las paredes de esta podran ser verticales, siempre que la
profundidad, anchura y naturaleza del terreno lo permitiran.



En caso de ser necesario el agotamiento del fondo de las excavaciones, el
Contratista dispondra los medios adecuados para la evacuaciéon de las aguas
gue deberan alejarse de la zona de las excavaciones. Si existe la posibilidad
de acceso de agua a la zona de las obras, el Contratista dispondra las
medidas necesarias para su contencion y/o evacuacion, fuera de las mismas.

Si las excavaciones han de quedar largo tiempo abiertas se dejaran sin
excavar los ultimos 10 cms. al objeto de evitar la degradacién del fondo de las
mismas.

Si por la naturaleza del terreno fuera necesario el uso de explosivos, tanto el
transporte como la manipulacion de estos debera contar con la
correspondiente autorizacion de la autoridad competente. EI empleo de
explosivos en obra deberd hacerse previo aviso personal propio y ajeno
préximo a la zona de obras y se tomaran las medidas adecuadas para evitar
gue las proyecciones de las voladuras puedan afectar a cualquier tipo de
bienes de terceras personas.

El Contratista deberd de cumplir el Reglamento de Explosivos y demas
normativa vigente y sera el Unico responsable de los efectos causados directa
o indirectamente por las voladuras.

Articulo 25.- TERRAPLENES Y RELLENOS.

No se ejecutara ningun terraplén sin haber comprobado previamente que la
superficie de asiento del mismo cumple las condiciones que se le exigen tanto
de calidad como de compactacion y nivelacion.

Antes de extender la primera tongada del terraplén se especificara el terreno
sobre el que vaya a asentarse al objeto de conseguir la suficiente trabazon
entre terraplén y base.

El espesor maximo de las tongadas sera de 30 cms. que se compactaran
hasta conseguir una densidad minima del 95% del Proctor Normal.

La compactacion se realizara con rodillos vibratorios de peso estéatico superior
a 8 Tm. La frecuencia de vibracion estara comprendida entre 1.500 y 1.800



r.p.m. y la velocidad de marcha entre 1 y 1'5 KM/h. Se daran al final unas
pasadas sin vibracion para corregir las perturbaciones superficiales que
hubiera podido causar la vibracion.

Si a causa de las fuertes lluvias una capa ya compactada y recepcionada se
ablandase de tal forma que los vehiculos de transporte se hundieran mas de
10 cms. se retirara la capa afectada extendiéndose una nueva.

Para la ejecucion de terraplenes se seguirdn ademas las prescripciones que
para esta unidad de obra se fijan en el PG-3 asi como las indicaciones dadas
por el Director de Obra.

Para el caso de rellenos localizados se exigiran las mismas prescripciones
que para los terraplenes.

En el caso de relleno de zanjas que alojen tuberias, el relleno se realizara por
tangadas sucesivas compactandose especialmente en las zonas contiguas a
los tubos. Las tongadas hasta unos 30 cms. por encima de la generatriz su-
perior del tubo se realizaran con suelos cuyo tamafio maximo sea 20 m/m. y
carentes de aristas. Las restantes tongadas podran contener material mas
grueso.

Cuando la tuberia discurra por zonas urbanas se compactara el relleno hasta
la rasante del terreno al 95% del P.M. En el caso de que la tuberia discurra
por zona rural, bastara con compactar hasta 30 cms. por encima de la gene-
ratriz superior de la tuberia dejando el relleno de la zanja ligeramente alomada
para el asiento y consolidacion natural posterior.

Articulo 26.- SUB-BASES GRANULARES

No se ejecutara la sub-base hasta que no se haya comprobado mediante los
oportunos ensayos que la superficie sobre la que ha de asentarse tiene la
densidad debida asi como las rasantes indicadas en los Planos.

El espesor maximo de las tongadas sera de 25 cms. y se compactaran hasta
conseguir una densidad del 95% del Préctor Modificado.

Su ejecucion se ajustara en todo momento a lo indicado en el articulo 502 del



PG-3 asi como a las indicaciones del Director de Obra.

Articulo 27.- BASES DE HORMIGON

Previamente a la ejecucion de las bases de hormigon se procedera a
comprobar que la superficie de asiento cumpla las condiciones que a ella se le
exigen y se regara dicha superficie de forma que quede himeda pero no
encharcada.

La extension del hormigon se realizara tomando las precauciones necesarias
para evitar segregaciones y contaminaciones, de forma tal que después de la
compactacion se obtenga la rasante y seccion definidas en los Planos con las
tolerancias establecidas en el presente articulo.

Se dispondran juntas de trabajo transversales cuando el proceso constructivo
se interrumpa mas de dos horas. Si se trabaja por fracciones del ancho total
se dispondran juntas longitudinales cuando exista un desfase superior a 1 ho-
ra entre las operaciones de franjas adyacentes. Las juntas de trabajo se
dispondra de forma que su borde quede perfectamente vertical debiendo re-
cortarse la base anteriormente terminada. Ademas de estas juntas de
construccion se realizaran todas las juntas de construccion y de dilatacién, del
tipo de construccion y relleno que indique el Director de las Obras.

La superficie acabada no debera diferir de la teérica en mas de 10 m/m.
cuando se compruebe con una regla de 3 metros tanto paralela como
normalmente al eje de la via.

Articulo 28.- BASES GRANULARES

Se comprobara previamente que la superficie sobre la que se asienten tengan
la densidad debida y rasante indicados en los Planos con las tolerancias
sefaladas en el PG-3.

Antes de la extension de cualquier capa, se dispondran estacas cada 20
metros tanto en el eje como a ambos lados de la via al objeto de controlar
tanto el espesor como la rasante de las tongadas.

Los materiales seran extendidos, tomando las precauciones necesarias para
evitar su segregacion y/o contaminacion, en tongadas de 25 cms. de espesor



maximo en el caso de las zahorras artificiales y de 20 cms. en el caso de
macadam.

Articulo 29.- BASES DE SUELO-CEMENTO Y GRAVA-CEMENTO
Los materiales para suelo-cemento o0 grava-cemento serdn mezclados en
Central.

El contenido de cemento estara comprendido entre el 3% y el 45% en peso, y
la resistencia a compresion a los 7 dias de las probetas fabricadas en obra y
compactadas por el método del Préctor Modificado no sera inferior a 35
Kg/cm2.

Previamente a su empleo se comprobara que la superficie de asiento tiene la
calidad y rasantes exigidas en el Proyecto, y se procedera a la humectacion
sin llegar a formar charcos.

La puesta en obra se realizara con extendedora y se compactaran
longitudinalmente en una sola tangada comenzando por el borde mas bajo.
En una seccion transversal cualquiera la compactacion total deberd quedar
terminada antes de que transcurran 3 horas desde que se obtuvo el primer
amasijo para aquella.

Antes de transcurridas 12 horas desde que se realizo la compactacion se
procedera a la aplicacion de un ligante bituminoso al objeto de mantener
hameda la capa y permita su curado.

Para la ejecucion de este tipo de bases, se tendra en cuenta, ademas de lo
indicado, lo sefialado en los articulos 512 y 513 del PG-3.

Articulo 30.- RIEGO DE IMPRIMACION Y ADHERENCIA

Previamente al empleo del ligante se comprobara que la superficie sobre la
gue se va a aplicar este exenta de polvo, suciedad o materias sueltas
procediendo a su barrido si es necesario.

La extension del ligante se realizara de manera uniforme evitando la
duplicidad del ligante asi como que queden zonas donde la dotacién sea
menor que la fijada. Una vez aplicado el ligante se prohibira la acciéon de todo
tipo de trafico hasta transcurridas al menos 24 horas desde su aplicacion.



Se seguirdn en todo momento las recomendaciones sefialadas en los
articulos 530 y 531 del PG-3.

Articulo 31.- TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

La aplicacion del ligante se realizara mediante tanque provisto de barra
regadora cuyas boquillas deberan ser las adecuadas al tipo de ligante a
utilizar cuidando de que estas no estén obstruidas. En aquellos casos en que
por sus peculiares caracteristicas o por la imposibilidad de acceder mediante
el tanque se podra regar manualmente mediante lanza de mano.

Una vez aplicado el ligante se procedera a la extension del arido con la
dosificacion sefialada en el Proyecto. Esta se realizara con medios mecanicos
procurando que la misma sea uniforme, y se deberd de acompasar con la
extension del ligante al objeto de que no transcurran mas de 5 minutos entre
la aplicacion del ligante y la del arido.

El apisonado se realizara preferentemente mediante rodillos neuméticos y
serd tal que se consiga una buena trabazon entre el arido y el ligante.

En el caso de un doble tratamiento superficial se procedera a la segunda
aplicacion del arido antes de transcurridas 24 horas desde la aplicacion de la
primera capa.

Una vez conseguida la adherencia de los aridos se podra permitir el paso de
vehiculos si bien se debera limitar la velocidad.

Se seguiran las indicaciones dadas por el Director de Obra asi como las
recomendaciones sefaladas en el articulo 532 del PG-3.

Articulo 32.- MEZCLAS BITUMINOSAS

Previamente al empleo de cualquier tipo de mezcla bituminosa se comprobara
que la superficie de asiento cumple con las condiciones exigidas. Se debera,
igualmente antes de proceder a ejecutar cualquier tipo de mezcla presentar al
Director de Obra para su aprobacién la correspondiente formula de trabajo
gue se ajustara a lo indicado en los apartados 541.5.1 y 541.5.2 del PG-3
segun el caso de que se trate.




Durante el transporte de la mezcla se cuidara que esta no se contamine y en
el caso de mezclas en caliente se cuidara que la temperatura no baje de la es-
pecificada para su empleo, debiendo incluso proteger los camiones con lonas
cuando pueda existir peligro de enfriamiento excesivo.

La extension de la mezcla se realizara con extendedoras reguladas de tal
forma que la superficie de la capa extendida quede lisa, ajustandose a las ra-
santes y perfiles indicados en los Planos y con el espesor suficiente para que
una vez compactada la mezcla quede el espesor fijado en el Proyecto.

En el caso de mezclas en caliente la temperatura de la mezcla, en el
momento de la extension, estara comprendida entre 110 y 130 grados.

Para la extension de la mezcla se dispondra longitudinalmente una guia
paralela al eje que servird de referencia al conductor de la entendedora.
Detras de la extendedora se deberan disponer un numero suficiente de
operarios especializados afadiendo mezcla donde sea preciso al objeto de
obtener una capa uniforme, que una vez compactada se ajuste a las
condiciones exigidas a la misma.

En el caso de mezclas en caliente, cuando se extienda por franjas, las franjas
sucesivas se extenderan cuando la anterior se encuentre aun caliente y si
esto no es posible se ejecutara una junta longitudinal.

Cuando por la marcha de los trabajos sea necesario ejecutar una junta
longitudinal o transversal, al borde de la capa extendida se cortara
verticalmente y se pintara con un ligante de adherencia dejandolo curar
suficientemente.

La compactacion de la mezcla se realizara con el equipo aprobado por el
Director de Obra. En el caso de mezclas en caliente la compactacién se
realizara a la temperatura mas alta posible sin que se produzcan de-
formaciones indebidas.

En el caso de existir juntas longitudinales la compactacién se comenzara por
estas de tal manera que en las primeras pasadas la mayor parte del equipo
compactador apoye sobre la capa ya compactada.



En el caso de mezclas en frio, una vez compactada la mezcla se procedera al
sellado de la misma mediante la extension de un arido fino.

Ademas de las indicaciones anteriores se seguird en todo momento lo
sefialado en los articulos 541 y 542 del PG-3 en funcion del tipo de mezcla de
gue se trate.

Articulo 33.- OTRAS UNIDADES

Todas aquellas unidades de obra que forman parte del Proyecto que
recogidos expresamente en este Pliego se realizaran siguiendo las normas de
buena practica en la construccion y las indicaciones dadas por el Director de
Obra, asi como lo sefialado en el PG-3 para aquellas unidades que en el se
recojan.




CAPITULO V.- CONTROL DE LA EJECUCION

Articulo 34.- CONTROL DE EJECUCION

Para el control de las diferentes unidades de obra se realizaran los ensayos
que fije el Director de Obra. En cualquier caso se seguiran las
"Recomendaciones para el Control de Calidad de Obra de Carreteras” de la
Direccion General de Carreteras en cuanto a lotes y ensayos a realizar para
cada unidad.

En el caso de obras de hormigén el control se realizara a nivel normal de
acuerdo con lo recogido para este nivel en la "Instruccién para el Proyecto y la
Ejecucion de Obras de Hormigdén en Masa o Armado" EH-88.

Articulo 35.- CRITERIO DE ACEPTACION Y RECHAZO

El no cumplimiento de alguna de las condiciones exigidas para las diferentes
unidades de obra sera motivo de rechazo de la unidad correspondiente
guedando al unico criterio del Director de Obra la facultad de aceptar la unidad
de que se trate con las penalizaciones econdémicas que fije.




CAPITULO VI.- CONDICIONES ECONOMICAS

Articulo 36.- GASTOS GENERALES A CARGO DEL CONTRATISTA
Independientemente de los gastos generales que por la estructura de su
empresa tenga el Contratista de la obra, seran considerados también como
gastos generales y por lo tanto sin derecho a indemnizacion econdémica
independiente, los gastos que se le ocasionen por las siguientes obras y/o
actividades:

- Replanteos de las obras tanto generales como parciales y su
comprobacion.

- Construcciones auxiliares necesarias para la ejecuciéon de las
obras.

- Alquiler o adquisicién de terrenos para deposito o instalacion de
maquinaria y materiales asi como para construccion de caminos
provisionales para desvio del trafico y la construccion de dichos
caminos, y los de acceso a las obras.

- Instalaciones para suministro de energia y/o agua asi como la
adquisicion de dicha agua y energia.

- Ensayos de materiales y control de ejecucion de las obras.

- Retirada a final de obra de las construcciones y/o instalaciones
auxiliares.

- Limpieza final de las obras.
- Medicion y liquidacion de las obras realmente ejecutadas.

Articulo 37.- NORMAS DE MEDICION Y ABONO

Todas las unidades de obra se mediran y abonaran por volumen, superficie,
longitud o unidad de acuerdo a como figuran especificados en el cuadro de
precios numero 1.

Se mediran realmente ejecutadas y totalmente terminadas. Para lo cual el
Contratista durante la ejecucidbn de las mismas levantaran los perfiles
transversales y tomaran las referencias que sean necesarias para la correcta
medicion de las unidades de obra.

El Contratista no tendra derecho a ningun tipo de reclamacion en caso de
realizar mayor medicién de la que figura en los Planos ya sea por efectuar mal
la excavacién, por error, conveniencia o por cualquier otro motivo que la



induzca a realizar un exceso de obra a no ser la autorizacién expresa de la
Direccion de Obra.

En el caso de que el exceso de obra sea perjudicial el Contratista tendra la
obligacion de demoler la obra a su cuenta y cargo y rehacerla nuevamente
con las dimensiones debidas.

El abono de las diferentes unidades de obra se realizaran a los precios que
para cada uno de ellos se establezcan en el cuadro de precios numero 1
aplicandoles los porcentajes correspondientes a Gastos Generales, Beneficio
Industrial e imprevistos establecidos en el Presupuesto y a la cifra obtenida se
le aplicara la baja de la subasta.

Siempre que no se diga otra cosa se consideraran incluidos dentro de los
precios todos los agotamientos, entibaciones, suministro y empleo de
materiales, medios auxiliares, personas, maquinaria y cuantas actividades
sean necesarias para dejar totalmente terminada la unidad de obra de que se
trate a satisfaccion del Director de Obra.

El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna fundandose en
insuficiencia de precios o falta de expresion explicita en los precios de algun
material u operacion necesaria para la ejecucion de la unidad de obra.

Articulo 38.- CERTIFICACIONES

Mensualmente se realizara por parte del Director de Obra una relacion

valorada de las obras ejecutadas hasta ese mes con arreglo al Proyecto. Esta
relacion valorada servird para la redaccion de la Certificacion mensual que lo
sera siempre a origen, descontandose el importe correspondiente a la

Certificacién anterior.

Todos los abonos son a buena cuenta y a las Certificaciones no presuponen
la aprobacion ni recepcion de las obras que comprende.

Articulo 39.- ABONO DE OBRA INCOMPLETO PERO ACEPTABLE
Si el incompleto de su terminacion se refiere al conjunto pero la unidad de
obra lo esta en si, entonces se medirdn las unidades ejecutadas y se




valoraran a los precios correspondientes del Presupuesto. Si lo incompleto es
la unidad de obra y la parte ejecutada fuera de recibo, se abonara la parte
ejecutada con arreglo a lo que figura en el cuadro de precios sin que el Con-
tratista pueda pretender que por ningn motivo se efectle la descomposicién
de otra forma. En el ultimo caso el Contratista podra optar por terminar la
unidad de obra con arreglo a las condiciones del Proyecto sin exceder del
plazo establecido.

Articulo 40.- PRECIOS CONTRADICTORIOS

Siempre que se considere necesaria la realizacion de alguna unidad de obra
no prevista en el Proyecto, se establecera el oportuno precio contradictorio
tomando como base los precios del Proyecto para su establecimiento. Una
vez confeccionado el nuevo precio se levantara acta del mismo por triplicado y
firmado por el Director de Obra y el Contratista.

Articulo 41.- SUSPENSION O RESCISION DEL CONTRATO

En caso de suspension o rescision del Contrato, por causas no imputables al
Contratista, se abonaran las obras ejecutadas con arreglo a las condiciones
establecidas. Los materiales acopiados a pie de obra se abonaran, si son de
recibo y de aplicacién para terminar esta y en cantidad proporcionada a la
obra pendiente, aplicandose a estos materiales los precios que figuran en el
cuadro de precios descompuestos. Cuando no estén en el, se fijaran
contradictoriamente y si no hubiera acuerdo seran retirados por el Contratista.

Articulo 42.- PLAZO DE EJECUCION

Esta definido en el apartado correspondiente de la Memoria de este Proyecto,
levantandose a la terminacion del mismo la correspondiente Acta de
Recepcion.

Articulo 43.- RECEPCION DE LAS OBRAS

Terminadas la totalidad de las obras se procedera al reconocimiento de las
mismas, y si procede, a su Recepcion de acuerdo con lo dispuesto en la
legislacion vigente.

Articulo 44.- PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantia de las obras sera de UN ANO (1), a partir de la
Recepcion de las obras, segun lo dispuesto en la legislacion vigente.




Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante
y representante de ésta las darda por recibidas levantandose la
correspondiente acta y comenzando entonces el plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi
en el acta y el director de las mismas sefialard los defectos observados y
detallara las instrucciones precisas finando un plazo para remediar aquellos.

Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera, podrd concedérsele
otro nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia
por vicios ocultos de la construccién, debido a incumplimiento del contrato
por parte del contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios durante el
término de quince afos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dafio o perjuicio,
guedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

TOLEDO, Enero de 2016

EL INGENIERO CIVIL

EL INGENIERO TECNICO DE OBRAS
PUBLICAS.

Fdo. Miguel Angel Rosales Garcia.
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Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urbanizacion Atalaya en la localidad de Cardiel de Los Montes

4.1.- MEDICIONES



MEDICIONES

Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urb. Atalaya

céDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPITULO 01 CAMINO ACCESO URBANIZACION ATALAYA

01.01 M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Riego de adherencia, con emulsién asfaltica catidonica de rotura ra-
pida ECR-1 con una dotacién de 0,50 kg/m2 de betln residual., in-
cluso barrido y preparaciéon de la superficie.

1 650,00 6,10

3.965,00

01.02 M2 CAPA DE RODADURA M.B.C. TIPO D-12, e=5 cm D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 (AC 16 surf D),
extendida y compactada, con espesor final medio de 5 cm., incluso
filler y betin aportacion.

1 650,00 6,10

3.965,00

3.965,00

3.965,00

20 de enero de 2016
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MEDICIONES

Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urb. Atalaya

cODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

02.01

02.02

CAPITULO 02 VARIOS
Ud SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud segun R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de cons-
truccién.

1,00
PA IMPREVISTOS Y CONTROL DE CALIDAD
A justificar en imprevistos y control de calidad.

1,00
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4.2.- CUADRO DE PRECIOS



Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urbanizacion Atalaya en la localidad de Cardiel de Los Montes

4.2.1.- CUADRO DE PRECIOS N° 1



CUADRO DE PRECIOS 1

Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urb. Atalaya

N° CODIGO UD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

0001 PAV03 M2 Riego de adherencia, con emulsién asfaltica ca- 0,40
tidbnica de rotura rapida ECR-1 con una dota-
cién de 0,50 kg/m2 de betun residual., incluso
barrido y preparacidn de la superficie.

CERO EUROS CON CUARENTA CENTIMOS

0002 PAV08 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo 4,96
D-12 (AC 16 surf D), extendida y compactada,
con espesor final medio de 5 cm., incluso filler y
betun aportacion.

CUATRO EUROS CON NOVENTA'Y SEIS
CENTIMOS

Toledo, a 20 de enero de 2016

Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Fdo.: Miguel Angel Rosales Garcia
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Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urbanizacion Atalaya en la localidad de Cardiel de Los Montes

4.2.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 2



CUADRO DE PRECIOS 2

Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urb. Atalaya

N° CODIGO  UD DESCRIPCION IMPORTE
0001 PAV03 M2 Riego de adherencia, con emulsién asfaltica ca-
tidbnica de rotura rapida ECR-1 con una dota-
cién de 0,50 kg/m2 de betun residual., incluso
barrido y preparacidn de la superficie.
Mano de obra ........cocvvviiiiiiininnnn, 0,09
Maquinaria .....cocovveiiiiiiiieas 0,16
Resto de obra y materiales........... 0,15
TOTAL PARTIDA .....ccccvvmrumnannannes 0,40
0002 PAVO8 M2 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo
D-12 (AC 16 surf D), extendida y compactada,
con espesor final medio de 5 cm., incluso filler y
betun aportacion.
Mano de obra ........coovvviiiiiinininnnn, 0,65
Maquinaria .......cceeveviiiiiniie 1,25
Resto de obra y materiales........... 3,06
TOTAL PARTIDA .....ccccvimrumnannannes 4,96

Toledo, a 20 de enero de 2016

Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Fdo.: Miguel Angel Rosales Garcia

20 de enero de 2016
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Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urbanizacion Atalaya en la localidad de Cardiel de Los Montes

4.3.- PRESUPUESTOS



PRESUPUESTOS

Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urb. Atalaya

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 01 CAMINO ACCESO URBANIZACION ATALAYA

01.01 M2 RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1

Riego de adherencia, con emulsion asfaltica catidnica
de rotura rapida ECR-1 con una dotacién de 0,50
kg/m2 de betun residual., incluso barrido y preparacion
de la superficie.

3.965,00 0,40

01.02 M2 CAPA DE RODADURA M.B.C. TIPO D-12, e=5cm
D.A.<25

Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo D-12 (AC
16 surf D), extendida y compactada, con espesor final
medio de 5 cm., incluso filler y betdn aportacion.

3.965,00 4,96

TOTAL CAPITULO 01 CAMINO ACCESO URBANIZACION ATALAYA ......cccuuue.

1.586,00

19.666,40

21.252,40 €

20 de enero de 2016
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PRESUPUESTOS

Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urb. Atalaya
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 VARIOS

02.01 Ud SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud segin R.D. 1627/97 de 24 de Octu-
bre, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
en las obras de construccién.

1,00 200,00 200,00

02.02 PA IMPREVISTOS Y CONTROL DE CALIDAD
A justificar en imprevistos y control de calidad.

1,00 501,68 501,68
TOTAL CAPITULO 02 VARIOS. ...eeteeereesissssssssssssssssseessessssssssssssssssssssssesseses 701,68 €
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Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urbanizacion Atalaya en la localidad de Cardiel de Los Montes

Resumen de Presupuesto



PRESUPUESTO GENERAL

Refuerzo de firme del camino de acceso a la Urb. Atalaya

EUROS
1 CAMINO ACCESO URBANIZACION ATALAY A ..ottt it vt riae e ennaeens 21.252,40
2 YN 2 (0 701,68
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 21.954,08
13,00 % Gastos generales ..... 2.854,03
6,00 % Beneficio industrial ... 1.317,24
PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 26.125,35
21,00% LV.A. i 5.486,32
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 31.611,67

Asciende el presupuesto de licitacion a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SEIS-
CIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS

Toledo, a 20 de Enero de 2016.

El Ingeniero Civil
Ingeniero Técnico de Obras Publicas

Fdo.: Miguel Angel Rosales Garcia
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