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MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo
2006)

1. Memoria descriptiva: Descriptiva y justificativa, que contenga la informacidn siguiente:

1.2 Informacién previa*. Antecedentes y condicionantes de partida, datos del emplazamiento, entorno fisico, normativa urbanistica,
ofras normativas, en su caso. Datos del edificio en caso de rehabilitacién, reforma o ampliacion. Informes realizados.

1.3 Descripcién del proyecto*. Descripcion general del edificio, programa de necesidades, uso caracteristico del edificio y otros usos
previstos, relacién con el entorno.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas, normas de disciplina urbanistica, ordenanzas municipales, edificabilidad,
funcionalidad, etc. Descripcién de la geometria del edificio, volumen, superficies Utiles y construidas, accesos y evacuacion.
Descripcion general de los pardmetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto al sistema
estructural (cimentacién, estructura portante y estructura horizontal), el sistema de compartimentacion, el sistema envolvente, el
sistema de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.

1.4 Prestaciones del edificio* Por requisitos bdsicos y en relacion con las exigencias bdsicas del CTE. Se indicardn en particular las
acordadas entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en el CTE.
Se establecerdn las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de cada una de sus dependencias e instalaciones.

Habitabilidad (Articulo 3. Requisitos bdsicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacién de la Edificacién. BOE
num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Higiene, salud y proteccién del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

2. Proteccién contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita
realizar satisfactoriamente sus actividades.

3. Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la
adecuada utilizacion del edificio.

4. Ofros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio.

Seguridad (Articulo 3. Requisitos bdsicos de la edificacion. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacién de la Edificacion. BOE ndm.
266 de 6 de noviembre de 1999

1. Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, danos que fengan su origen o
afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos estructurales, y que
comprometan directamente la resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

2. Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se
pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de
extincién y rescate.

3. Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

Funcionalidad (Articulo 3. Requisitos bdsicos de la edificacién. Ley 38/1999 de 5 de noviembre. Ordenacién de la Edificacién. BOE
num. 266 de 6 de noviembre de 1999

1. Utilizacién, de tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacidn de las instalaciones faciliten la
adecuada realizacién de las funciones previstas en el edificio.

2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la circulacion
por el edificio en los términos previstos en su normativa especifica.

3. Acceso a los servicios de telecomunicacidn, audiovisuales y de informacién de acuerdo con lo establecido en su normativa
especifica.
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1.1. AGENTES

Promotor:
Exma. Diputacién Provincial de Toledo

Arquitecto redactor del Proyecto:
Sergio Reyes Rodriguez Salazar, arquitecto del Servicio de Arquitectura de la Diputacion Provincial de
Toledo.

Arquitecto Director de la obra:
Sergio Reyes Rodriguez Salazar, arquitecto del Servicio de Arquitectura de la Diputacién Provincial de
Toledo.

Arquitecto Técnico Director de Ejecuciéon Material:
Isaac Rubio Batres, arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de la Diputacidon Provincial de
Toledo.

Oftros técnicos intervinientes:
Seguridad y Salud
Autor del Estudio:

Isaac Rubio Batres, arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de la Diputacion Provincial de
Toledo

Coordinador durante la etapa de Proyecto:

Isaac Rubio Batres, arquitecto técnico del Servicio de Arquitectura de la Diputacion Provincial de
Toledo

Coordinador durante la etapa de ejecucion:
Por determinar

Otros agentes
Estudio Topogrdfico:
No es necesario
Plano de Infraestructuras Generales:
No es necesario
Estudio Geotécnico:
No es necesario porque en la reforma no interviene la estructura principal
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1.2. INFORMACION PREVIA

1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

El presente Proyecto se redacta por encargo de la Excma. Diputacién Provincial de Toledo, que tiene por
objeto la reforma de los vestuarios actuales de la piscina para habilitar unos vestuarios de piscina, un
albergue y la cocina del bar que sirve a la piscina.

1.2.2. EMPLAZAMIENTO
La edificacion objeto del Proyecto se encuentra en los actuales vestuarios de la piscina municipal.
1.2.3. ENTORNO FiSICO

El edificio existente se encuentra ejecutado y en buen estado la estructura y los cerramientos del mismo.

1.2.3. NORMATIVA URBANISTICA

Son de aplicacién las N.N.S.S. del Municipio
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1.3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en dos volimenes: El actual de la cocina y el de los vestuarios de la piscina.

De los vestuarios de la piscina no se aprovechard toda la superficie ya que se deja en reserva una parte
gue posteriormente se incorporard como espacio de vestuarios para polideportivo.

La el espacio de separacion entre el bar y los vestuarios de la piscina se cubrird con una cubierta ligera y
se aprovechard como almacén del bar, del que no dispone en este momento.

Dentro del volumen de vestuarios se destinard una zona para albergue con una entrada para que pueda
funcionar de manera auténoma. El almacén del bar también contard con una entrada directa desde la
calle y desde el almacén se abrird un paso para el abastecimiento a la cocina.

Se mantiene la entrada principal que serd de uso exclusivo a la zona de piscina, reduciendo el volumen
actual de los vestuarios que en su dia fueron disenados como vestuarios tipo para campos de futbol
donde la superficie necesaria era mayor que la que se necesita para el uso exclusivo de piscina municipal

de verano.

1.3.1. PROGRAMA DE NECESIDADES. SUPERFICIES

El programa consta de:

ID: 103B 012 14
MEMORIA

SUPERFICIES
COCINA 8.75 m?
PREPARADO DE ALIMENTOS 19.80 m2
ALMACEN 6.60 m2
ASEO MASCULINO BAR 6.10 m?2
ASEO FEMENINO BAR 6.10 m2
RECEPCION ALBERGUE 3.30 m2
DORMITORIO 1 ALBERGUE 7.00 m?2
BANO DORMITORIO 1 5.15m?
DORMITORIO 2 ALBERGUE 6.20 m?
BANO DORMITORIO 2 5.30 m2
RECEPCION PISCINA 7.15m?
CABINA CAMBIO TIMIDOS 1.00 m?
VESTUARIO MASCULINO 5.20 m?
DUCHAS Y LABABOS 1 9.05 m?
BANO DISCAPACITADO 1 4.50 m2
ASEO 1 2.25 m?
VESTUARIO FEMENINO 5.20 m?
DUCHAS Y LABABOS 2 9.05 m?
BANO DISCAPACITADO 2 4.50 m2
ASEO 2 2.25 m?
BOTIQUIN 4.75 m?2
ALMACEN 4.75 m?2
TOTAL SUP. UTILES A REFORMAR 112.95 m?
TOTAL SUP. CONSTRUIDAS 157.75 m?
Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura P&g. 5
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MEMORIA
1.3.2. USO CARACTERISTICO
El uso caracteristico del conjunto es de VESTUARIOS.
1.3.3. RELACION CON EL ENTORNO
ZONA DEPORTIVA
Servicio de Arquitectura P&g. 6
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1.3.4.

A2,

A3.

MEMORIA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS PARAMETROS QUE DETERMINEN LAS PREVISIONES TECNICAS A
CONSIDERAR EN EL PROYECTO RESPECTO AL:

A. SISTEMA ESTRUCTURAL.

B. ENVOLVENTE.

C. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION.

D. SISTEMA DE ACABADOS.

E. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL.
F. SISTEMA DE SERVICIOS.

Se entiende como tales, todos aquellos pardmetros que nos condicionan la eleccién de los
concretos sistemas del edificio. Estos pardmetros pueden venir determinados por las condiciones
del terreno, de las parcelas colindantes, por los requerimientos del programa funcional, etc.

SISTEMA ESTRUCTURAL
CIMENTACION

Descripcidon del Sistema

La cimentacidon un conjunto sustentante, estable y resistente formado por zapatas de hormigdbn armado
unidas mediante vigas de atado.

Pardmetros

A falta de un estudio geotécnico del terreno se ha tomado como resistencia minima la de 2Kp/cm?2.
Esta tension admisible es determinante para la eleccidn del sistema de cimentacion.

Se cimentard sobre firme con capa de hormigdn de limpieza HM-15 N/mm?2, de espesor minimo 10 cm,
siendo el resto de la cimentacidon de hormigdn HA-25 N/mm?2 de consistencia pldstica y tamano mdximo
del drido de 40mm en zapatas y de consistencia blanda y tamano mdaximo del drido de 20 mm en
muros de contencién. Las armaduras se ejecutardn con acero B-500-S.

La solucidon constructiva adoptada permite asegurar la no transmisiéon de humedades por capilaridad,
dadas las caracteristicas de los materiales.

Los materiales proyectados son compatibles entre si y con respecto a la composicion quimica del
terreno.

Los hormigones serdn homogéneos y compactos, prestando especial atencién al recubrimiento de las
armaduras fanto principales como estribos.

ESTRUCTURA PORTANTE

Descripcidon del Sistema

La estructura se realizard con muros de carga de un pie de ladrillo macizo y zunchos de hormigdn armado HA-25
, de consistencia pldstica y tamarno mdéximo del drido 20 mm. El acero de las armaduras derd B-500.

Pardmetros

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural son
principalmente la resistencia mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad
constructiva, la modulacién y las posibilidades de mercado.

La bases de cdiculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias bdsicas de seguridad se ajustan a los
documentos bdsicos del CTE.

ESTRUCTURA HORIZONTAL

DEFINIDA EN PLANOS
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B.1.

B.2.

B.11.

MEMORIA

SISTEMA ENVOLVENTE
EL DEL EDIFICIO EXISTENTE
FACHADAS

Descripcién del Sistema
LAS PROPIAS DEL EDIFICIO

CUBIERTAS

Descripcion del Sistema

Tal como ocurre con las fachadas, la cubierta del edificio se puede considerar tanto envolvente edificatoria
como térmica.

La cubierta se resuelve mediante un forjado horizontal debidamente impermeabilizado y aislado, acabado
mediante una losa filtrén, acabado mediante un pavimento pétreo.

La funcién de la cubierta en todas sus versiones serd la de crear un sistema de evacuaciéon rdpido de las
aguas de lluvia y nieve, asegurdndose por el sistema de construccion e impermeabilizaciéon la estanqueidad
completa asi como el aislamiento acustico y térmico de acuerdo con la normativa respecto a los ambientes
interiores y exteriores.

Pardmetros

Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, sismo

En las cubiertas se ha tenido en cuenta el peso propio del forjado, asi como de los elementos de acabado vy
las sobrecargas de uso y mantenimiento, de nieve, etc. Se ha considerado ademds el peso de la maquinaria
de climatizacién ubicadas en la misma.

No se consideran acciones sismicas puesto que el coeficiente de aceleracion sismica bdsico es inferior a 0,04

a.

Salubridad: Proteccion contra la humedad y evacuacion de aguas

Las cubiertas cumplen con la pendiente minima del 1% exigidas a las cubiertas planas transitables, igual para
solado fijo o flotante.

Se ha tenido en cuenta la compatibilidad entre los distintos elementos constructivos a la hora de elegir los
componentes de fodas las cubiertas y las soluciones constructivas de los puntos singulares se han resuelto de
manera que se garantice la estanqueidad.

Seguridad en caso de incendio

Se ha tenido en cuenta la resistencia de los elementos separacion de los distintos sectores de incendios
considerados en el edificio, en lo que afecta a las cubiertas, puesto que no existen edificaciones colindantes.

Seguridad de utilizacién

No es necesaria la existencia de instalacion de proteccidén contra el rayo.
Aislamiento acUstico

Ver Justificacién NBE CA 88

Limitacion de la demanda energética

Se considera para la cubierta del mdédulo de informaciéon y proteccién, puesto que serd la Unica pieza
habitada y, por lo tanto acondicionada.

Se ha tenido en cuenta la ubicacion del edificio en la zona climdtica C4. La diferencia de altitud entre lllescas
y la capital de provincia es menor de 200 m, por lo que se ha considerado la misma zona climdtica.

SUELOS EN CONTACTO CON ESPACIOS NO HABITABLES

Descripcion del Sistema
LA PROPIA DEL EDIFICIO EXISTENTE

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura P&g. 8
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B.13.

MEMORIA

MUROS

Descripcion del Sistema

Los muros existentes en Proyecto forman parte Unicamente de la envolvente edificatoria.

Salubridad: Proteccién contra la humedad y evacuacion de aguas

Considerando que el estudio geotécnico da una presencia baja de agua, se ha tenido en cuenta el grado
de impermeabilidad exigido a los muros como Grado 1.

Seguridad de utilizacién

No existe riesgo alguno en materia de utilizacién que se deba tener en consideracion en la construccion del
muro.. En cualquier caso se prevé que no existirdn elementos que sobresalgan sobre espacios de circulacién.

Limitacion de la demanda energética

No se ha comprobado los pardmetros del muro de sétano en materia de limitacién de demanda energética,
puesto que no pertenece a la envolvente térmica del edificio.

SUELOS APOYADOS SOBRE TERRENO

Descripcion del Sistema

El suelo de la planta semisétano estd compuesta por una solera de hormigdn armado, dispuesta sobre
encachado de grava e impermeabilizacion.

El suelo de la planta semisétano forma parte Unicamente de la envolvente edificatoria, no de la envolvente
térmica.

Salubridad: Proteccién contra la humedad y evacuaciéon de aguas

Se considera suficiente para evitar las humedades de filtraciéon la existencia de un encachado, sobre el que
apoya la impermeabilizacién, todo esto bajo la solera de hormigdn armado.

La parte de la solera ubicada a la intemperie se ejecutard con pendiente suficiente para evacuar sin
dificultad las aguas de pluviales.

Seguridad de utilizacién

El DB SU establece clase 3 de resistencia al deslizamiento para aparcamientos y para zonas exteriores, clase 2
para zonas interiores hUmedas, como pueden ser los aseos y clase 1 para zonas interiores secas con
pendiente menor del 6%, que seria el caso de los almacenes.

Limitacion de la demanda energética

Al igual que en muros en contacto con el terreno no se ha comprobado puesto que los suelos apoyados
sobre el terreno no pertenecen a la envolvente térmica, sino Unicamente a la envolvente del edificio.
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F.2.

MEMORIA

SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y partficiones interiores. Los elementos
seleccionados cumplen con las exigencias del Cédigo Técnico de la Edificacién, cuya justificacién se
desarrolla en los apartados de justificacion, especificos de cada Documento Bdsico.

Se entiende por particiéon interior, conforme al "Apéndice A: Terminologia” del Documento Bdsico HE1, el
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u
horizontales.

Se describirdn también en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las
particiones interiores (carpinteria interior).

PARTICIONES
Segun planos

SISTEMA DE ACABADOS
Segun Planos

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

El sistema de acondicionamiento cumplird tanto con las exigencias de los documentos bdsicos, como las
especificas que les sean de aplicacion.
El Vestuario cumple con las exigencias el DB HS.

SISTEMA DE SERVICIOS

Puesto que el edificio depende del Ayuntamiento, tanto en abastecimiento de agua como de energia
eléctrica, serd responsabilidad del mismo dar servicio.

SERVICIO 1

Abastecimiento de agua.
Conexién con red municipal existente.
Estd prevista la existencia de instalacién de agua caliente sanitaria.

Se realizard la instalacion completa de los siguientes elementos de fontaneria:

- Lineas de distribucién desde contador formada por tuberia de polietileno, incluida llave de paso tipo globo.

- Red de agua fria con tuberia de polietileno, con didmetros necesarios en cada caso segun planos, y desagUes de PVC en bainos. Para
independizar parcialmente la instalacién, en cada local hUmedo, se han previsto llaves de paso con el fin de poder efectuar reparaciones o
sustifuciones en los mismos sin afectar al funcionamiento del resto.

- Red vertical de saneamiento con sumideros, calderetas de desagie y bajantes de PVC.

- Lavabos para encastrar, dotados de griferias separadas, desagle cromado, sifén individual y llaves.

- Inodoros de colgados con fluxor, asientos, tapas, mecanismos y llaves.

Los didmetros que se empleardn en tuberias de las derivaciones de polietileno para los distintos aparatos serdn los siguientes:

= LAVADO. it 12 mm, 1/2".
= INOAONO.cie s 12 mm, 1/2".
SERVICIO 2

Red de evacuacion de aguas

- La conexidon con la red municipal de alcantarillado publico sin realizar sistema separativo de aguas pluviales y residuales, puesto que el
municipio no cuenta con red reparativa en la zona.

- Después de la terminacion de cada unidad, se procederd a su limpieza total, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o
materias extrafias de cualquier fipo, debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepcion de las obras. Se realizard una
prueba de estanqueidad de la red antes de proceder a su tapado.

La instalacién de desagie serd de P.V.C. (Uso PUblico):
- Lavabo
- Inodoro

-Para la evacuaciéon de aguas del edificio se utilizardn tubos de PVC de 110 mm

-Las arquetas serdn de PVC de dimensiones segin documentacién grdfica, recibidas sobre solera de hormigdn HM-10. En las arquetas bajo
bajante el codo ird en un dado de hormigdn en masa HM-10.

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura P&g. 10



P. E. REFORMA DE VESTUARIOS, ALBERGUE Y BAR ID: 103B 012 14

F.3.

F.4.

F.5.

MEMORIA

SERVICIO 3

Conexidén con red existente de la compaiiia suministradora.

Se instalard una red de distribucion eléctrica completa, para una tensién de 230/400 V, desde el final de la acometida de la Compahnia
Suministradora, en la caja general de proteccion, hasta cada punto de utilizacién. Esta red estard compuesta de los siguientes elementos:

Todo el conjunto de instalaciones correspondientes a electricidad se estudian teniendo en cuentas las siguientes consideraciones:
. La energia es suministrada en forma de corriente trifdsica a 400/230 V.
. La caida de tensién mdéxima admisible en el dimensionado de conductores serd :

Linea General de Alimentacion 0.5%
Derivaciones Individuales 1,0%
Interior 3.0%

. En toda la instalacidon se conseguird el méximo equilibrio de cargas que soportan las diferentes fases, subdividiéndose de manera
que las perturbaciones originadas por averias que puedan producirse en cualquier punto de la misma, afecten a un minimo de
partes de la instalacion.

. Se utilizard el esquema TT en la puesta a neutro de las masas en la red de distribucién de energia eléctrica.

SERVICIO 5

Servicio de Telefonia

SERVICIO 6
Servicio de Recogida de basuras

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura Pag. 11
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MEMORIA

1.4. PRESTACIONES DE LA EDIFICACION

Son requisitos bdsicos, conforme a la Ley de Ordenacién de la Edificacion, los relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la proteccién del medio ambiente,
debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos bdsicos.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD

- UTILIZACION

De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la dotacion de las instalaciones faciliten la adecuada realizacién de las
funciones previstas en el edificio.

En la distribucion de las distintas dependencias de los dos mddulos, asi como de los establecimientos situados en planta semisétano, ha primado la
reduccién de recorridos de circulacion no Utiles, en favor de espacios mds flexibles.

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por el Decreto de habitabilidad en vigor.

- ACCESIBILIDAD

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos
previstos en su normativa especifica.

Decreto 158/1.997 de 2 de Diciembre

Se prevén mecanismos e instalaciones en los accesos y recorridos, de tal manera que sean accesibles a personas con movilidad reducida,
estando, en fodo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Decreto 158/1.997 de 2 de Diciembre.

- ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACION DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN SU NORMATIVA
ESPECIFICA.

Conforme a lo dispuesto en el dmbito de aplicacién de la D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero, quedan excluidas todas las actuaciones del presente
proyecto, puesto que no debe acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal.

- FACILITACION PARA EL ACCESO DE LOS SERVICIOS POSTALES

Mediante la dotacién de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su normativa especifica.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafos que tengan su origen o afecten a la

cimentacidn, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la
resistencia mecdnica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificacién que nos ocupa son

principalmente: resistencia mecdnica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economia, facilidad constructiva, modulaciéon y posibilidades de
mercado.

- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension
del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuacién de los equipos de extincidn y rescate.

El edificio es de facil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente proximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la
intervencién de los servicios de extincién de incendios.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante el tiempo que establece el Reglamento de Edificios Industriales.
El acceso estd garantizado puesto que los huecos tienen dimensiones adecuadas.
No se produce incompatibilidad de usos.

No se colocard ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio
o la de sus ocupantes.

- SEGURIDAD DE UTILIZACION
De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.
La configuracién de los espacios, los elementos fijos y méviles que se instalen en el edificio, se proyectardn de tal manera que puedan ser usado

para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen mds adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los
usuarios del mismo.
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REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD

- HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

De tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edlificio y que éste no deteriore el
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de residuos.

La edificacién redne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.

La edificacién proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetracién o, en su caso, permiten su evacuacion sin
produccién de dafos.

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracciéon y expulsién del aire
viciado por los contaminantes.

Ademds se dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracién de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los
posibles refornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones
atmosféricas.

- PROTECCION CONTRA EL RUIDO

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de
salas de mdquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acustico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados
separadores de salas de mdquinas), cuentan con el aislamiento acuUstico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

- AHORRO DE ENERGIA Y AISLAMIENTO TERMICO

De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para la adecuada utilizacién del edificio.

Por tratarse de “edificacion abierta”, no se prevé demanda energética para alcanzar el bienestar térmico, por lo que no serd necesario estudiar
su limitacion.

No obstante se ha proyectado la Nave Industrial siguiendo las “reglas de la buena construccion” y teniendo en cuenta su orientacién.
La edificacion proyectada dispone de instalaciones de iluminacion adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi aprovechando al

mdximo la luz natural.

No existe instalacién de ACS, por lo tanto no serd necesario incorporar sistema de captacién solar para realizar la contribucion solar minima que
establece el CTE en su HE 4.

Limitaciones

El edificio solo podrd destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado
requerird de un proyecto de reforma y cambio de uso que serd objeto de licencia nueva. Este cambio de uso serd posible siempre y cuando el nuevo
destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Este proyecto no incluye el proyecto de actividad que deberd ser redactado por ingeniero industrial o ingeniero técnico y tramitarse para la
correspondiente licencia de actividad ante los Organismos competentes.
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo
2006)

2. Memoria constructiva: Descripcién de las soluciones adoptadas:

2.1 Sustentacién del edificio*.
Justificacion de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdiculo de la parte del sistema estructural
correspondiente a la cimentacion.
2.2 Sistema estructural (cimentacidn, estructura portante y estructura horizontal).
Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cdlculo y procedimientos o
métodos empleados para todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.
2.3 Sistema envolvente.
Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcién de su comportamiento frente a
las acciones a las que estd sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y
comportamiento frente a la humedad, aislamiento acUstico y sus bases de cdlculo.
El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética mdaxima prevista del edificio para condiciones de verano e
invierno y su eficiencia energética en funcién del rendimiento energético de las instalaciones proyectado segun el apartado
2.6.2.
2.4 Sistema de compartimentacién.
Definicién de los elementos de compartimentacién con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento
acustico y ofras caracteristicas que sean exigibles, en su caso.
2.5 Sistemas de acabados.
Se indicardn las caracteristicas y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de
funcionalidad, seguridad y habitabilidad.
2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones.
Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cdlculo para cada uno de los
subsistemas siguientes:

1. Proteccion contra incendios, anti-intrusion, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria,

evacuacion de residuos liquidos y sdlidos, ventilacion, telecomunicaciones, etc.
2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de
energia e incorporacién de energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.
2.7 Equipamiento.
Definicién de banos, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc.
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2.1. SUSTENTACION DEL EDIFICIO

Justificacién de las caracteristicas del suelo y pardmetros a considerar para el cdiculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentacion.

DEFINICION

DEFINIDA EN PLANOS
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2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL

Se establecerdn los datos y las hipdtesis de partida, el programa de necesidades, las bases de cdiculo y procedimientos o métodos empleados para
todo el sistema estructural, asi como las caracteristicas de los materiales que intervienen.

2.2.1. CIMENTACION

Tensién admisible del terreno considerada: 2,0 kp/cm2. Cota de cimentacién considerada: 1.00(CONSIDERANDO 10CM DE HORMIGON DE
LIMPIEZA). Arenas de grano medio.

En el cdlculo de las presiones sobre el terreno se considerardn las combinaciones mds desfavorables de las concargas, incluido el peso propio de
la cimentacién y de las sobrecargas de uso, nieve, viento, etc, con sus reducciones admisibles.

Los materiales utilizados en la cimentacién son hormigdn y acero. Se cimentard sobre firme con capa de hormigdn de limpieza de 15 cm de
espesor, siendo el resto de la cimentacion de hormigdn HA-25 N/mm2 de consistencia pldstica y tamano mdximo del drido de 40mm. Las
armaduras de cimentacién se ejecutardn con acero B-500-S, coeficiente de ponderacién 1,15: HA-25/P/40/lla Nivel de control estadistico.

2.2.2. ESTRUCTURA PORTANTE PRINCIPAL

El sistema estructural del edificio se compone de pdrticos de hormigdn armado, apoyados directamente sobre las zapatas o sobre los muros de
contencién. Puntualmente se sustituyen los pilares de hormigdn por pilares metdlicos, en zonas donde los exigen los criterios estéticos.

Los aspectos bdsicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificacién que nos ocupa son
principalmente la resistencia mecdnica y estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economia, la facilidad constructiva, la modulaciéon y las
posibilidades de mercado. Para el cdiculo se ha estimado un peso propio del forjado de 350kg/m2 y como hipdtesis de cargas:
En forjado de publico
. Cargas permanentes: 100 kg/m2
. Sobrecargas: 500 kg/m2
En forjados de cubierta
. Cargas permanentes: 200 kg/m2
. Sobrecargas: 100 kg/m?2

Se admite que la seguridad de un estructura es aceptable cuando mediante métodos de cdiculo y sometiendo la estructura a las acciones
ponderadas establecidas en la combinacidn que resulte mds desfavorable, se comprueba que la estructura en su conjunto y cada uno de sus
elementos son estaticamente estables y que las tensiones calculadas no sobrepasan la correspondiente condicidon de agotamiento.

El hormigdn serd HA-25 N/mm2 de consistencia blanda y tamaio mdéximo del drido de 20 mm. Las armaduras se ejecutardn con acero B-500-S,
coeficiente de ponderacion 1,15: HA-25/B/20/I Nivel de control estadistico.

De acuerdo con la Norma Sismorresistente NCSE-02 se establece que no es de obligado cumplimiento cuando la aceleracion sismica de cdlculo
es menor a 0,4 g, como es el caso.

Se han considerado en el disefio de la estructura las cargas de viento en la direccién perpendicular a cada una de las fachadas y cubierta,
estimdndose para La Rinconada (Zona A en el mapa de velocidad bdsica del viento) una presion dindmica del viento de gp =042 KN/m2.

2.2.3. ESTRUCTURA SECUNDARIA
Los forjados, de espesor 20+5 cm, estdn formados por viguetas pretensadas y bovedillas cerdmicas.

El hormigén utilizado en los forjados serd HA-25 N/mm?2 de consistencia blanda y tamafio maximo del drido de 20 mm. Las armaduras se ejecutardn
con acero B-500-S, coeficiente de ponderacién 1,15. Nivel de conftrol estadistico.

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura P&g. 16



P. E. REFORMA DE VESTUARIOS, ALBERGUE Y BAR ID: 103B 012 14

MEMORIA

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE

Definicién constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripcién de su comportamiento frente a las acciones a las que
estd sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, seguridad de uso, evacuacion de agua y comportamiento frente a la humedad,
aislamiento acustico y aislamiento térmico, y sus bases de cdiculo.

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética mdxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su
eficiencia energética en funcién del rendimiento energético de las instalaciones proyectadas.

2.3.1. FACHADAS
Los cerramientos exteriores estdn definidos en planos y guardan la seguridad respecto a:

Peso propio, viento y sismo

Segun el DB SE-AE que determina las cargas a las que estd sometido el elemento constructivo (acciones permanentes para el peso propio, y
variables para las cargas de viento y accidentales las de sismo). La fdbrica de ladrillo constituyente de fachada es autoportante por sus
caracteristicas constructivas y resiste sin problema las acciones del viento. No es necesario realizar el cdlculo para acciones sismicas.

Seguridad ante incendio

Las fachadas cumplen las exigencias que en materia de incendios establece el DB $I, siendo los revestimientos o acabados superficiales: C-
s2,d0 o mds favorable, tal como establece el documento.

Seguridad de utilizacién

Tal como se ha establecido anteriormente los elementos de fachada cumplen con las exigencias establecidas en el DB SU.

Salubridad: Proteccién frente a la humedad

Cumple las exigencias en materia de salubridad establecidas en el DB HS, habiéndose verificado que cumple con las condiciones de fachada
para el grado de impermeabilidad exigido en funcién de su ubicacién y su situaciéon geogrdfica.

Aislamiento acistico

Cumple las exigencias en materia de acuUstica establecidas en NBE-CA-88 sobre Condiciones AcuUsticas en los edificios.

Aislamiento térmico
Cumple las exigencias establecidas en DB HE sobre Ahorro Energético.

2.3.2. CUBIERTA

Todas las cubiertas se resuelven mediante forjado de canto 20 + 5 cm de viguetas pretensadas de hormigén armado y entrevigado cerdmico,
debidamente impermeabilizado y con sistema de evacuacion de aguas de pluviales mediante tabique palomeros, tableros cerdmicos, capa de
compresién y teja cerdmica curva.

Seguridad frente a:
Peso propio, viento, nieve y sismo

Se frata de forjados unidireccionales calculados teniendo en cuenta todos los esfuerzos, tanto de peso propio, como de viento y nieve,
contemplados en el DB SE-AE. En el caso de la cubierta del médulo de informacién y proteccidn se ha tenido en cuenta ademds las cargas de
la maquinaria de la instalacion de climatizacién, y en la cubierta que conforma los espacios de circulacion y estancia exterior, se ha tenido en
cuenta la sobrecarga de uso PUblica Concurrencia.

No es necesario realizar el cdlculo para acciones sismicas.

Seguridad ante incendio

Cumple con las exigencias que establece DB Sl en cuestiones de resistencia y estabilidad a incendios. Los revestimientos o acabados
superficiales de los elementos de cubierta serdn

C-s2,d0 o mds favorable, tal como establece el documento.

Seguridad de utilizacion

Se cumple con las exigencias establecidas en el DB SU, poniendo especial cuidado en el tema de resistencia al deslizamiento de los pavimentos
que conforman el acabado de las cubiertas.

Salubridad: Proteccién frente a la humedad. Evacuacion de aguas

Se cumplen las exigencias en materia de salubridad establecidas en el DB HS.

La pendiente estard comprendida entre 1-5 % para favorecer la correcta evacuacion del agua de pluviales, eliminando el riesgo de
humedades en el interior. Por otro lado, los remates y puntos singulares serdn los que estipula la normativa como necesarios para evitar dicho
peligro.

Aislamiento acistico

Cumple las exigencias en materia de acuUstica establecidas en NBE-CA-88 sobre Condiciones AcuUsticas en los edificios.

Aislamiento térmico
Se aislard segun normativa.

2.3.3. SUELOS APOYADOS SOBRE TERRENO

Guardan seguridad frente a:

Peso propio, viento, nieve y sismo

La solera recibe las cargas contempladas en el DB SE-AE, tanto permanentes (peso propio, que resiste el terreno directamente), como variables
(sobrecarga debido al uso que resiste la propia solera, transmitiéndolas al terreno).
No es necesario realizar el cdlculo para acciones sismicas.
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Seguridad ante incendio

La solera cumple con las exigencias que establece el DB S| . Los revestimientos o acabados superficiales de los elementos de suelo serdn los que
establece documento: Er.

Seguridad de utilizacion
Se cumple con las exigencias establecidas en el DB SU, poniendo especial cuidado en el tema de resistencia al deslizamiento de los acabados.

Salubridad: Proteccién frente a la humedad. Evacuacion de aguas

Se considera suficiente el encachado de espesor = 15 cm para evitar la filtfracién del agua desde la base de la solera, tal como establece el DB
HS - Salubridad. Igualmente se protege con una Idmina impermeabilizante en la separacion entre solera de hormigdn y encachado.

Aislamiento acuUstico
No es de aplicacién.

Aislamiento térmico
No es de aplicacion, ver su justificacion.

2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACION

Definicién de los elementos de compartimentacion con especificacion de su comportamiento ante el fuego y su aislamiento acuUstico y otras
caracteristicas que sean exigibles, en su caso.

A continuacién se procede a hacer referencia al comportamiento de los elementos de compartimentacion frente a las acciones siguientes, seguin los
elementos definidos en la memoria descriptiva.

Se entiende por particién interior, conforme al “Apéndice A: Terminologia” del Documento Bdsico HEI, el elemento constructivo del edificio que divide
su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales.

Se describirdn en este apartado aquellos elementos de la carpinteria que forman parte de las particiones interiores (carpinteria interior).

2.4.1. PARTICIONES

Segun Planos

2.5. SISTEMA DE ACABADOS

Se indicardn las caracteristicas y exigencias de los acabados de los paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y
habitabilidad (los acabados aqui detallados, son los que se ha procedido a describir en la memoria descriptiva)

Los distintos acabados se definieron conjuntamente con las distintas particiones y paramentos pertenecientes a la envolvente, tanto constructivamente
como en las caracteristicas que les son exigibles.

2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Se indicardn los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cdiculo para cada uno de los subsistemas siguientes:

1. Proteccién contra incendios, anti-intrusidn, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, transporte, fontaneria, evacuacién de residuos
liquidos y sélidos, ventilacién, telecomunicaciones, etc.

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de combustibles, ahorro de energia e incorporacién de
energia solar térmica o fotovoltaica y otras energias renovables.

Proteccidn contra incendios

Se colocard un extintor de incendios de eficacia minima 21A - 113B cada 15 m mdximo de recorrido
en planta, desde todo origen de evacuacién.
No se contemplan en Proyecto zonas de riesgo especial.

ELECTRICIDAD E ILUMINACION
SEGUN PROYECTO

Ascensores

Se contemplan dos acensores.
Transporte

No se contempla.
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Fontaneria

Unicamente se instala un punto de agua en la zona exterior cubierta de la Nave Agricola, proveniente de la acometida general
del Vivero.

Estd previsto que el agua del pozo, que se extrae por medio de la energia que proporciona la placa conectada a la bomba, se
conduzca hasta la alberca, mediante las conducciones necesarias.

Evacuacion de residuos liquidos y sélidos

No se contempla

Ventilacién

Todas las dependencias cuentan con ventilacion e iluminacion natural
Telecomunicaciones

No se contempla

Instalaciones térmicas

DESCRIPCION

Tomando en consideracién, la estimacién de cargas para el disefo de la instalacidon de climatizacién, en particular, las
necesidades de frio, calor, niveles de ventilacién, usos de las zonas, efc., se ha instalard una vez terminada la obra si fuera
necesario.

Suministro de combustibles

No se contempla

Ahorro de energia solar térmica o fotovoltaica
No se contempla

Oftras energias renovables

No se contempla

2.7. EQUIPAMIENTO

No es necesario contemplarlo, puesto que el Proyecto carece de todo tipo de equipamiento.

Toledo, Diciembre de 2015
EL ARQUITECTO;

Fdo: Sergio Reyes Rodriguez Salazar
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3. ANEXOS
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3.1. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION

3.1.1. DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo
2006)

Articulo 10. Exigencias bdsicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructuraly consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural
adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccidn y uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, fabricardn, construirdn y mantendrdn de forma que cumplan con una
fiabilidad adecuada las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Bdsicos «DB SE Seguridad Estructuraly, «DB-SE-AE Acciones en la edificaciény, «DBSE-C Cimientosy, «DB-SE-A
Aceron, «DB-SE-F Fabrican y «DB-SE-M Maderay, especifican pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura
la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de
seguridad estructural.

4. Las estructuras de hormigdn estdn reguladas por la Instruccion de Hormigdn Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: a resistencia y la estabilidad serdn las adecuadas para que no se generen
riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las
fases de construccidon y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia bdsica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio serd conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se
produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dindmico inadmisible y
no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.
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Descripcion de la solucién adoptada
Estructura

Para la resolucion de la estructura se opta psistéma de vigas y pilares de hormigén en taamplantas.
Se proyectan muros de hormigén armado en la ptingstano.
Cimentacién
Para la cimentacion, siguiendo las recomendacideksstudio geotécnico , se ha optado por una ¢auEm superficial mediante zapatas aisladas ytaagarida bajo
muero de sétano

Método de célculo
Hormig6n armado
Para la obtencién de las solicitaciones se ha dersio los principios de la Mecénica Racional ytdasias clasicas de la Resistencia de Materialgasticidad.
El método de célculo aplicado es de los Estado#tédiren el que se pretende limitar que el efeettasl acciones exteriores ponderadas por unoieoeés, sea inferior a la
respuesta de la estructura, minorando las resiatede los materiales.
En los estados limites ultimos se comprueban logspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotacierencia y anclaje
En los estados limites de utilizacion, se comprudeformaciones (flechas),
Definidos los estados de carga segun su origegrosede a calcular las combinaciones posiblesaondeficientes de mayoracion y minoracion corredgmtes de acuerdo a los
coeficientes de seguridad definidos en el artdé2& norma EHE y las combinaciones de hipétesichs definidas en el art 4° del CTE DB-SE
Situaciones no sismicas

D VoG + VorWpQuu + D YoV Qu

j>1 i>1

La obtencion de los esfuerzos en las diferente®dujs simples del entramado estructural, se hdgatuerdo a un célculo lineal de primer ordenlees admitiendo
proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciorlgwircipio de superposicién de acciones, y un comgmiento lineal y geométrico de los materialds gstructura.

Célculos
Para la obtencién de las solicitaciones y dimerglorde los elementos estructurales, se ha calcoladoalmente.

Caracteristicas de los materiales a utilizar
Los materiales a utilizar asi como las caractegstdefinitorias de los mismos, niveles de comirevistos, asi como los coeficientes de seguriéhdican en el siguiente cuadro:

Hormig6n armado

Hormigones
Elementos de Hormigén Armado
) - Soportes Forjados
Toda la obra Cimentacion (Comprimidos) (Flectados) Otros
Resst(—.;naa Caracteristica a los 28 dias: fe 25 25 25 25 25
(N/mm?)
Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N
Cantidad méaxima/minima de cemento (kp/m3) 400/300
Tamafio maximo del arido (mm) 40 30 15/20 25
Tipo de ambiente (agresividad) |
Consistencia del hormigén Plastica Blanda Blanda Blanda
Asiento Cono de Abrams (cm) 3a5 6a9 6a9 6a9
Sistema de compactacion Vibrado
Nivel de Control Previsto Estadistico
Coeficiente de Minoracion 15
Resst(—.;naa de calculo del hormigoén: feq 16.66 16.66 16.66 16.66 16.66
(N/mm?)
Acero en barras
Toda la obra Cimentacion Comprimidos Flectados Otros
Designacion B-500-S
Limite Elastico (N/mm?) 500
Nivel de Control Previsto Normal
Coeficiente de Minoracion 1.15
Resst(—.;naa de célculo del acero (barras): fyg 434.78
(N/mm?)
Acero en Mallazos
Toda la obra Cimentacion Comprimidos Flectados Otros
Designacion B-500-T
Limite Elastico (N/mm?) 500
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Ejecucion
Toda la obra Cimentacion Comprimidos Flectados Otros
A. Nivel de Control previsto Normal
B. Coeficiente de Mayoracién de las acciones
desfavorables
Permanentes/Variables 1.5/1.6

Ensayos a realizar
Hormigén Armado. De acuerdo a los niveles de control previstosealizaran los ensayos pertinentes de los matsriatero y hormigén segin se indica en la norma X@part. 82

y siguientes de la citada norma EHE.

Asientos admisibles y limites de deformacion
Asientos admisibles de la cimentaciérDe acuerdo a la norma CTE SE-C, articulo 2.4.3) fuacion del tipo de terreno, tipo y caracteréstidel edificio, se considera aceptable un
asiento maximo admisible de 2,00 cm
Limites de deformacion de la estructuraSegun lo expuesto en el articulo 4.3.3 de la n@fia SE, se han verificado en la estructura lashéle de los distintos elementos. Se ha
verificado tanto el desplome local como el totahdaerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citadaano
Segun el CTE Para el calculo de las flechas en los elemeigogatios, vigas y forjados, se tendran en cuenta tas deformaciones instantaneas como las difgrichlculandose las
inercias equivalentes de acuerdo a lo indicada eima.

Para el célculo de las flechas se ha tenido ent@uento el proceso constructivo, como las cond&soambientales, edad de puesta en carga, de acaiardas
condiciones habituales de la practica construativala edificacién convencional. Por tanto, a pattrestos supuestos se estiman los coeficientdlead® pertinentes para la
determinacion de la flecha activa, suma de lahflednstantdneas mas las diferidas producidasasiarpridad a la construccion de las tabiquerias.

En los elementos se establecen los siguientegimit

Flechas relativas para los siguientes elementos
Tipo de flecha Combinacién Tabiques fragiles Tabiges ordinarios Resto de casos
; Caracteristica

1.-Integridad de los elementos
constructivos (ACTIVA) G+Q 1/500 17400 1/300
2.-Confort de usuarios INSTANTANEA) Caracteristica de

sobrecarga 1/350 1/350 1/350

Q
3.-Apariencia de la obra (TOTAL) Casgpful;ngnente 1/300 1/300 1/300
2

Desplazamientos horizontales

Local Total
Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio:
5 /h<1/250 8 /H<1/500
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ACCIONES ADOPTADAS EN EL CALCULO
Acciones Gravitatorias

Cargas superficiales
Peso propio del forjado

Se ha dispuesto los siguientes tipos de forjados:

Forjados unidireccionales.La geometria basica a utilizar en cada nivelcasio su peso propio sera:

Foriado Tio Entre ejes de Canto Total Altura de Bovedilla Capa de Com- P. Propio
! p viguetas (cm) (cm) (cm) presion (cm) (KN/m 2)
Techo sétano 20+5 70 25 20 5 2.9
Foriado Tio Entre ejes de Canto Total Altura de Bovedilla Capa de Com- P. Propio
! p viguetas (cm) (cm) (cm) presion (cm) (KN/m?)
Cubierta 30+5 70 35 30 5 3.5
Pavimentos y revestimientos
Planta Zona Carga en KN/m 2
Cubierta Toda 2
Sobrecarga de tabiqueria
Planta Zona Carga en KN/m 2
Techo todas 1
Sobrecarga de uso
Planta Zona Carga en KN/m 2
solera todas 2
Planta Zona Carga en KN/m 2
Cubierta Toda 1

Acciones del viento
Para la determinacion de las cargas de vientanse&en cuenta:
Grado de aspereza
De acuerdo con la situacion del edificio de acueamivel CTE es “IV”
Zona edlica (sequn CTE DB-SE-AE)

Zona “A”

Acciones térmicas y reolégicas

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, y de acuerdo codilagnsiones méaximas el edificio no se han tenidouenta en el disefio juntas de dilatacién

Acciones sismicas

De acuerdo a la norma de construccion sismorresestdCSE-02, por el uso y la situacion del edificion una aceleracion basica menor de 0,04 g norsideran las acciones
sismicas.

Combinaciones de acciones consideradas

Hormigén Armado
Hipotesis y combinacionesDe acuerdo con las acciones determinadas en fudei&u origen, y teniendo en cuenta tanto sieetefde las mismas es favorable o desfavorablepasd
los coeficientes de ponderacion se realizara eliitle las combinaciones posibles del modo sigeien
L] E.L.U. de rotura. Hormigén: EHE-CTE
. Situaciones no sismicas

D Y68+ Yor¥pQu + 2 Vo WaQu

j=1 i>1
Situacién 1: Persistente o transitoria
Coeficientes parciales de seguridgd ( Coeficientes de combinaciow)
Principal Acompafiamientot
Favorable Desfavorable . (IJP) i l“a)
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Carga permanente (G) 1.00 1.50 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50
Sismo (A)

L] E.L.U. de rotura. Hormigén en cimentaciones: EHE-CE
. Situaciones no sismicas

Z VoG4 * Yor o Qi * ZyQquaiQki
j=1 i>1

Situacién 1: Persistente o transitoria

Coeficientes parciales de seguridgd ( Coeficientes de combinaciow)

Principal Acompafiamientot

Favorable Desfavorable . (IJP) i l“a)
Carga permanente (G) 1.00 1.60 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70
Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60
Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50
Sismo (A)

Acciones caracteristicas
L] Tensiones sobre el terren@para comprobar tensiones en zapatas, vigas y desesnentacion)
L] Desplazamientogpara comprobar desplomes)

L] Situaciones sismicas

D Y6Gi * YaAe + D VoQu

j=1 i21
Situacion 1: Acciones variables sin sismo
Coeficientes parciales de seguridgd (
Favorable Desfavorable
Carga permanente (G) 1.00 1.00
Sobrecarga (Q) 0.00 1.00
Viento (Q) 0.00 1.00
Nieve (Q) 0.00 1.00
Sismo (A)
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CALCULOS POR ORDENADOR
Programas utilizados

Nombre del programa
CYPECAD

Versién
Versién 2008 1.h

Cimentaciones
En el presente apartado se indican las consideleigenerales tenidas en cuenta para la comprabaditnensionado de los elementos de cimentacifnibles enCYPECAD bajo
soportes verticales del edificio definidos ‘conatitacion exterior’.
Recuerde que puede calcular simultineamente gestelde la estructura o de forma independientsndCspn elementos ‘con vinculacion exterior’ no ¢iemsientos, luego no
influyen en el célculo de la estructura.
Puesto que pueden calcularse de forma independientdvide que puede hacer modificaciones entta@sira sin que ello implique afectar a la cimeita.
También es posible utilizarla como un editor, poglie podréa introducir elementos de cimentaciéralcular, y obtener planos y mediciones.
Zapatas aisladas
CYPECAD efectla el calculo de zapatas de hormigén armado.
Vigas centradoras
El programa calcula vigas centradoras de hormigdrado entre cimentaciones.

Las vigas centradoras se utilizan para el centradde zapatas y encepados
El programa calcula vigas de atado entre cimentasiae hormigén armado.

16.- NORMATIVA
Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
Cadigo técnico de la edificacién (CTE)
Norma basica de acciones en la edificacion, NEE3&
Instrucciéon de hormigén estructural, EHE.
Instruccion para el proyecto y ejecucion de forfdnidireccionales de hormigén estructuralrealisadm elementos prefabricados (EFHE)

Norma de construccién sismorresistente (NCSR-02)
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3.1.2. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacién.( BOE nUm. 74, martes 28 marzo
2006)

Articulo 11. Exigencias bdsicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los
usuarios de un edificio sufran dafos derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas
de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrén y utilizardn de forma que, en caso de
incendio, se cumplan las exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico DB-SI especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la safisfaccion de las
exigencias bdsicas y la superaciéon de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacién el
«Reglamento de seguridad contfra incendios en los establecimientos industrialesn, en los cuales las exigencias bdsicas se
cumplen mediante dicha aplicacién.

3.1.2.1 Exigencia bdsica SI 1: Propagacién interior: se limitard el riesgo de propagacién del incendio por el interior del edificio.

3.1.2.2 Exigencia bdsica SI 2: Propagacion exterior: se limitard el riesgo de propagacion del incendio por el exterior, tanto en el
edificio considerado como a otros edificios.

3.1.2.3 Exigencia bdsica S| 3: Evacuacién de ocupantes: el edificio dispondrd de los medios de evacuacién adecuados para que los
ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

3.1.2.4 Exigencia bdsica SI 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio dispondrd de los equipos e instalaciones
adecuados para hacer posible la deteccidén, el control y la extincidén del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los
ocupantes.

3.1.2.5 Exigencia bdsica Sl 5: Intervencién de bomberos: se facilitard la intervencion de los equipos de rescate y de extincion de
incendios.

3.1.2.6 Exigencia bdsica $I é: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante mantendrd su resistencia al fuego durante el
tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores exigencias bdsicas
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Ambito de aplicacién

Segun el Ambito de Aplicacién del DB el Edificio queda incluido como edificacién de nueva construccion.

Definicidon bdsica del edificio.

El presente expediente contempla la construccién de un Vestuario para piscina en La Rinconada
Las caracteristicas principales a los efectos del cumplimiento del DB SI son las siguientes:

NUmero de plantas:

Altura de evacuacion ascendente: 0,00 m (H < 1,5 m no existen, por lo tanto, sectores bajo rasante)
Altura de evacuacion descendente: 0,00mts

Superficie cerrada total Util: 75.00 m?

Superficie cerrada total construida: 86.65 m?

Clasificacion del edificio.

A los efectos previstos en la justificacion de la Norma, el uso principal del edificio es Publica Concurrencia.

Ninguno de los espacios que forman parte del edificio proyectado podrd dedicarse a un uso distinto al
definido en Proyecto.

3.1.2.1 SECCION SI 1. PROPAGACION INTERIOR

COMPARTIMENTACION EN SECTORES DE INCENDIO

Los edificios y establecimientos estardn compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se
establecen en la tabla 1.1 de esta Seccidn, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las
condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Seccién.

A los efectos del cémputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo
especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla
I.1.

superficie construida (m2) Resistencia al fuego del elemento
Sector periicie Uso previsto (1) compartimentador (2) (3)
Norma | Proyecto Norma Proyecto
E1-60 El-60
SECTOR 1 86.65 DEPORTIVO Puertas El.
Puertas El2 30-C5 30-C5

(M) Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI. Para los usos ho contemplados en este
Documento Bdsico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los usuarios, etc.

(2) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.
(3) Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tfres grados de riesgo (alto, medio y bajo)
segun los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccidén, cumpliendo las condiciones que se
establecen en la tabla 2.2 de esta Seccidn.

No existen en el Proyecto locales de riesgo especial.

ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVES DE ELEMENTOS DE COMPARTIMENTACION DE
INCENDIOS
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La compartimentacién contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los
espacios ocultos, tales como patinillos, cédmaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos
estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo
reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.

En el Proyecto no existen pasos de conductos que superen la superficie limite establecido por el DB de 50
cm?, por lo que se ha optado por poner elementos pasantes cuya resistencia al fuego igualal a la del
elemento atravesado.

REACCION AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

No existen

3.1.2.2 SECCION SI 2. PROPAGACION EXTERIOR

MEDIANERAS Y FACHADAS

Se limita en esta Seccidn la distancia minima entre huecos entre los dos sectores de incendio del edificio.

CUBIERTAS

No existen huecos en cubierta

3.1.2.3 SECCION SI 3. PROPAGACION EXTERIOR

CALCULO DE OCUPACION, NUMERO DE SALIDAS, LONGITUD DE RECORRIDOS DE EVACUACION Y
DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

- En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso
Docente, Residencial Pdblico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en
edificios cuyo uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacion
hasta el espacio exterior seguro estardn situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio
y compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestidon; no
obstante dichos elementos podrdn servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de
emergencia podrdn comunicar con un elemento comuin de evacuacion del edificio a fravés de un vestibulo de
independencia, siempre que dicho elemento de evacuacion esté dimensionado teniendo en cuenta dicha
circunstancia.

- Como excepcidén al punto anterior, los establecimientos de uso PUblica Concurrencia cuya superficie construida
fotal no exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales podrdn tener salidas de uso habitual o
salidas de emergencia a las zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la
indicada, al menos las salidas de emergencia serdn independientes respecto de dichas zonas comunes.

- El cdiculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizard, segun se establece el
apartado 4 de esta Seccién, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mds de una,
bajo la hipdtesis mdas desfavorable y la asignacion de ocupantes a la salida mds proxima.

- Para el cdlculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer
inutilizada en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias
escaleras no protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipdtesis mds
desfavorable.

. . NUmero de Recorridos de Anchura de
Recinto, . Supgrf. Dermdgf:i Ocupacion ! s evacuacion (3) salidas ()
planta, Uso previsto (1) Ofil ocupacion | 0 ) salidas (3) ) (m) (m)

2 2 :
sector (m?) (me/pers.) Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
Sector 1 Vestuario 68,16 3/m2 22 1 1 35 27 0.80 1.20

En cuanto a los recorridos de las zonas o establecimientos del edificio que carecen de ocupacion,
situados en planta baja, fodos cumplen con las exigencias que establece el DB SI: 25 m en el caso de
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salidas de planta y 50 m cuando la salida es directa al espacio exterior seguro y su ocupaciéon no excede
de 25 personas.

PROTECCION DE LAS ESCALERAS

Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

Las escaleras protegidas deben cumplir ademds las condiciones de ventilacion que se contienen en la definicion del
término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademds las condiciones de ventilacion que se confienen en la
definicion del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Bdsico CTE-SI.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirdn en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de las
correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera | Sentido  de | Altura de | Proteccién (') | Vestibulo de | Anchura (3) Ventilacion
evacuacion | evacuaci independencia | (m) Natural (m2) Forzada
(asc./desc.) | 6n (m) ()
Norm | Proy. Norma Proy. Norm | Proy. Norm | Proy. Norm | Proy.
a a a a
No
procede

VESTIBULOS DE INDEPENDENCIA
No es necesario
SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

Todos los recorridos y salidas se encuentran debidamente senalizadas, tal como establece el DB Sl 3 en su
apartado 7.

CONTROL DE HUMO DE INCENDIO

Tal como establece el DB S| el aparcamiento cuenta con sistema de ventilacién y control de humo,
conforme a la legislacion vigente. Ver los planos adjuntos.

3.1.2.4 SECCION Sl 4. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIO

- La exigencia de disponer de instalaciones de deteccidn, control y extincién del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Seccidn en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotacion de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

- El disefio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales, sus
componentes y sus equipos, cumplirdn lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento de
Instalaciones de Proteccién contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y
demds reglamentacion especifica que le sea de aplicacion.

. . » . Rociadores
Recinto, Extintores Deteccidén y | Instalacién de s

. Columna seca B.I.E. automdaticos de
planta, portdatiles alarma alarma agua
sector Norma | Proy. Norma | Proy. Norma | Proy. Norma | Proy. Norma | Proy. Norma | Proy.
SECTOR 1 Si Si No No No No No No No No No No

Se instalardn extintores portdtiles de eficacia 21A - 113B, cada 15 m de recorrido, desde todo origen de
evacuacion.

La senalizacion de los medios de proteccion cumplird con lo prescrito en el apartado 2 del DB S| 4
Senalizacién de las instalaciones manuales de proteccidén contra incendios.
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3.1.2.5 SECCION Sl 5. INTERVENCION DE LOS BOMBEROS
CONDICIONES DE APROXIMACION Y ENTORNO

Se da por supuesto que se cumplen con las condiciones de aproximacién y entorno exigidas en el DB,
puesto que el edificio se encuentra ubicado en una zona de reciente urbanizacién de lllescas

ACCESIBILIDAD POR FACHADA

El edificio proyectado cumple con las condiciones establecidas por el documento en lo que a fachadas
se refiere:

- La altura del alféizar respecto al nivel de planta a la que se accede no supera el 1,20 m de altura.
- Los huecos cumplen con las dimensiones minimas y la separaciéon mdaxima.

En ningun caso la altura de evacuacion excede de 9 m.
3.1.2.6 SECCION SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos
de escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccidn, que representa el tiempo en minutos de resistencia
ante la accién representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccién si
estd en un sector de riesgo especial) en funcién del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del
edificio;

soporta dicha accidén durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

. Estabilidad al fuego de los
Uso del recinto . -
§ec’ror o chol de inferior al forjado Material estructural considerado (') elementos estructurales
riesgo especial considerado
Soportes [ Vigas | Forjado Norma | Proyecto (2)
SECTOR 1 Vestuariso Ladrillo Hormigon Hormigon R-120 R-120 (*)

(') Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales
(soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.).

(3) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:

- Comprobando las dimensiones de su seccidn transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cdlculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoria de las situaciones habituales;

- Adoptando ofros modelos de incendio para representar la evolucion de la temperatura durante el incendio;

- Mediante la realizacién de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.

Deberd justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
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3.1.3. DB HE AHORRO DE ENERGIA

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo
2006)

Articulo 15. Exigencias bdsicas de ahorro de energia (HE).

1. El objetivo del requisito bdsico «Ahorro de energia » consiste en conseguir un uso racional de la energia necesaria para la
utilizacion de los edificios, reduciendo a limites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo
proceda de fuentes de energia renovable, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, utilizardn y mantendran de forma que se cumplan las
exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico «DB-HE Ahorro de Energian especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura
la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de ahorro
de energia.

15.1 Exigencia bdsica HE 1: Limitacion de demanda energética: los edificios dispondrdn de una envolvente de caracteristicas tales
que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en funcién del clima de la
localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, asi como por sus caracteristicas de aislamiento e inercia,
permeabilidad al aire y exposicion a la radiacién solar, reduciendo el riesgo de aparicion de humedades de condensacion
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracteristicas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar
las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

15.2 Exigencia bdsica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrdn de instalaciones térmicas apropiadas
destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta
exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicacion
quedard definida en el proyecto del edificio.

15.3 Exigencia bdsica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacion: los edificios dispondrdn de instalaciones de
iluminacién adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control
que permita ajustar el encendido a la ocupacion real de la zona, asi como de un sistema de regulacion que optimice el
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que rednan unas determinadas condiciones.

15.4 Exigencia bdsica HE 4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria: en los edificios con prevision de demanda de
agua caliente sanitaria o de climatizacién de piscina cubierta, en los que asi se establezca en este CTE, una parte de las
necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrird mediante la incorporacién en los mismos de sistemas de
captacion, almacenamiento y utilizacion de energia solar de baja temperatura adecuada a la radiacién solar global de su
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados de esta exigencia bdsica tendrdan la
consideracion de minimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacién y dmbito territorial.

15.5 Exigencia basica HE 5: Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica: en los edificios que asi se establezca en este CTE
se incorporardn sistemas de captacion y transformacion de energia solar en energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para
Uso propio o suministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia bdsica tendrdn la consideracion de minimos, sin perjuicio de
valores mds estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad,
atendiendo a las caracteristicas propias de su localizacién y dmbito territorial.
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DB HE 1 LIMITACION DE DEMANDA ENERGETICA

El uso de la edificaciéon contemplada en PUblica Concurrencia.

Se adjunta la justificacién realizada por el procedimiento de opcion general.

DB HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TERMICAS

En el cdlculo de las instalaciones térmicas se ha tenido en cuenta la normativa vigente: RITE, Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, tal como puede comprobarse en los cdlculos.

DB HE 3 EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION

El cdlculo de la instalacion de iluminaciéon se ha hecho cumpliendo con las prescripciones establecidas en
el DB HE3, de manera que la eficiencia energética no supera los limites de la tabla 2.1. :

(1] oY [{ede e =Y 1 1=) (o | IR VEEI = 3,5
ZONAS COMUNES  ...ceeeeeiireeeirieenieeeeeeeenanssseseeseessssssnnnes VEEI = 5,0
Cajd @SCENICA ..ot eeere e eeeee e e VEEI = 5,0

Cada zona dispone ademds de un sistema de encendido y apagado manual o con sistema de
temporizador, o sistema de deteccién de presencia, en las zonas donde sea necesario.

Las zonas de ocupacién habitual de personas cuentan también con iluminacién natural.

DB HE 4 CONTRIBUCION SOLAR MIiNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

No se considera necesaria la existencia de instalacién de agua caliente sanitaria, por lo que tampoco
serd necesario contemplar contribucién solar minima.

DB HE 5 CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGIA ELECTRICA

El uso del Edificio queda excluida del dmbito de aplicacion del HE 5, por lo que no serd necesario colocar
instalacion fotovoltaica para garantizar el aporte minimo de energia eléctrica.
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3.1.4. DB-SU SEGURIDAD DE UTILIZACION

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion. ( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo
2006).

Articulo 12. Exigencias bdsicas de seguridad de utilizacién (SU).

1. El objetivo del requisito bdsico «Seguridad de Utilizacién consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios
sufran dafos inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de forma que se cumplan las
exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico «DB-SU Seguridad de Utilizaciony especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico
de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia bdsica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitard el riesgo de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los
suelos serdn adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitard el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitdndose la limpieza de los acristalamientos exteriores
en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia basica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan
sufririmpacto o atrapamiento con elementos fijos o moviles del edificio.

12.3 Exigencia bdsica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitard el riesgo de que los usuarios puedan quedar
accidentalmente aprisionados en recintos.

12.4 Exigencia bdsica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada: se limitard el riesgo de danos a las
personas como consecuencia de una iluminacion inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia bdsica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupacién: se limitard el riesgo causado por
situaciones con alta ocupacién facilitando la circulacidén de las personas y la sectorizacidn con elementos de proteccién y
contencidn en previsidn del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia bdsica SU é: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitard el riesgo de caidas que puedan derivar en
ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia bdsica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento: se limitard el riesgo causado por
vehiculos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la sefidlizacion y proteccidn de las zonas de circulacion rodada y
de las personas.

12.8 Exigencia bdsica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo: se limitard el riesgo de electrocucién y de
incendio causado por la accién del rayo, mediante instalaciones adecuadas de proteccién contra el rayo.
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DB SU 1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

RESBALADICIDAD DE LOS SUELOS

Se establece clase 2 de resistencia a la resbaladicidad, para los suelos de circulacion de publico y clase 3 para el
resto de usos, tal como establece el DB SU

DISCONTINUIDADES EN EL PAVIMENTO

Con el fin de limitar el riesgo de caidas como consecuencia de traspiés o de tropiezos, todos los pavimentos del
edificio, salvo los cuartos de limpieza, e instalaciones, deben cumplir las siguientes condiciones :

a) No presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de mds de 6 mm.
b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverdn con una pendiente que no exceda el 25 %.

c) En las zonas de circulacién de personas, el suelo no presentard perforaciones o huecos por los que pueda
introducirse una esfera de 15 mm de didmetro.

2. Las barreras para delimitar zonas de circulacién, tendrdn una altura minima de 800 mm como minimo.
3. No existen, en zonas de circulacién un escaldn aislado, ni dos consecutivos.

DESNIVELES

No hay desniveles

Todas las barreras de proteccién tienen suficiente resistencia y rigidez como para resistir la fuerza horizontal que
establece el DB SE-AE.

Constructivamente se cumplirdn también las exigencias que establece el DB SU, en su apartado 3.2.3., de manera
que no sean escalables y no tengan aberturas que resulten peligrosas a los ocupantes.

ESCALERAS Y RAMPAS

Todas las escaleras contempladas en el Proyecto son de uso general, por lo que cumplen con los condicionantes que
establece el DB SU en cuando a dimensiones de peldanos, caracteristicas de los framos y de las mesetas y disposicion
y caracteristicas de los pasamanos.

La rampa peatonal de acceso a la plaza tiene una pendiente menor del 6% y no supera la longitud méxima de 15 m
establecida en el Documento. Cumple por lo tanto con las exigencias que establece el DB en lo que a caracteristicas
constructivas se refiere.

Se colocardn pasamanos en ambos lados de la rampa, puesto que el desnivel que salva es mayor de 550 mm vy su
anchura libre excede de 1200 mm. Por supuesto, el pasamanos cumplird con las exigencias que establece el
documento de Seguridad de Utilizacion.

LIMPIEZA DE LOS ACRISTALAMIENTOS EXTERIORES

Estd previsto que los acristalamientos se limpien desde el exterior del edificio, desde una altura inferior a los 6 m, que es
la mdxima prescrita con el DB SU, por lo que no serd necesario disponer ningun sistema para el desarrollo de dicha
tarea.
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DB SU 2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

IMPACTO
- Impacto con elementos fijos:

La altura libre de paso en zonas de circulacion cumple con el minimo establecido de 2'10 m para las
zonas de uso restringido y en los umbrales de todas las puertas se cumple el minimo de 2'00 m.

No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas en las zonas de circulacién a una altura
minima de 2'20 m.

No existen elementos salientes en las paredes que vuelen mds de 150 mm en una altura comprendida
entre 1’00 y 2'00 m, tal como prescribe el DB SU.

No existen elementos volados a altura inferior a 2’00 m.

- Impacto con elementos practicables:

Todas las puertas contempladas en el Proyecto situadas en zonas de uso publico, cumplen con la
imposicién del Documento de no invadir con el barrido de la hoja los pasillos de circulacién.

No existen puertas de vaivén en Proyecto.

- Impacto con elementos fragiles:
Los elementos acristalados y fragiles, cumplirdn con las exigencias establecidas en el DB SU.
- Impacto con elementos insuficientemente perceptibles:

Las superficies acristaladas del Proyecto estardn debidamente senalizadas tal como prescribe el
Documento.

ATRAPAMIENTO
No estd contemplada la existencia de puertas correderas en el Proyecto.

l az200 mm
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DB SU 3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

1. Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior, y las personas
puedan quedar atrapadas accidentalmente dentro del mismo, existird algin sistema de desbloqueo de
las puertas desde el exterior del recinto.

2. Las dimensiones y la disposicion de los pequefios recintos y espacios seran adecuadas para garantizar
a los posibles usuarios en sillas de ruedas, la utilizacion de los mecanismos de apertura y cierre de las
puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.

3. La fuerza de apertura de las puertas de salida serd de 140 KN, como mdaximo, excepto en las de los
recintos a los que se refiere el punto 2 anterior, en las cuales serd de 25 KN, como mdximo.

DB SU 4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACION INADECUADA

ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACION

Se cumple con la exigencia que establece el DB SU respecto a la iluminancia media exigida de 50 lux, tanto para
vehiculos como para personas, en zonas interiores que no sean escaleras, y en el exterior 10 lux en las zonas para
circulacion de personas en escaleras y para vehiculos y 5 lux para el resto de las zonas.

Se cumple con el factor de uniformidad del 40% minimo que establece el DB.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Se ha previsto la existencia de alumbrado de emergencia, tal como establece el DB, en todos los recorridos de
evacuacion, en el aparcamiento, puesto que supera los 100 m2 de superficie, en el mddulo de aseos, en las sefales
de seguridad, etc. (ver el plano de incendios).

Las luminarias de emergencia cumplirdn con las exigencias que establece el DB SU, tanto en lo relativo a su posicién
y caracteristicas, como a las caracteristicas de la instalacion:

- Se dispondrdn al menos a 2 m de altura.

- Se dispondrdn sobre las puertas de salida.

- La instalacion serd fija, estard provista de fuente propia de energia y debe entrar automdticamente en
funcionamiento al producirse un fallo en la instalacién de alumbrado normal que produzca un descenso de la
tensién de alimentacién por debajo del 70%.

- El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacién debe alcanzard al menos el 50% del nivel de iluminacién
requerido al cabo de los 5sy el 100% a los 60 s.

- La instalacién cumplird las condiciones de servicio que se indican en el apartado 2.3, durante una hora, como
minimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.

ILUMINACION DE LAS SENALES DE SEGURIDAD
Se cumplirdn las exigencias establecidas en éste apartado.

DB SU 5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACION
No es necesario considerar situaciones de riesgo causadas por la alta ocupacion.

DB SU 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
No es necesario considerar situaciones de riesgo de ahogamiento.

DB SU 7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO
No existe
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3.1.5. DB-HS SALUBRIDAD

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion.( BOE nUm. 74,Martes 28 marzo
2006)

Articulo 13. Exigencias bdsicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccién del medio ambientey.

1. El objetivo del requisito bdsico «Higiene, salud y proteccién del medio ambienten, tratado en adelante bajo el término
salubridad, consiste en reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones
normales de utilizacion, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los edificios se deterioren y de que
deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccidn, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn, mantendrdn y utilizardn de tal forma que se cumplan las
exigencias bdsicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Bdsico «DB-HS Salubridady especifica pardmetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satfisfaccién de las exigencias bdsicas y la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de
salubridad.

13.1 Exigencia bdsica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitard el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o
humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetracién o, en su caso
permitan su evacuacién sin produccién de danos.

13.2 Exigencia bdasica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondrdn de espacios y medios para extraer los
residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la
adecuada separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestién.

13.3 Exigencia bdsica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondrdn de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes
que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire
exterior y se garantice la exfraccién y expulsién del aire viciado por los contaminantes.

2. Paralimitar el iesgo de contaminacién del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuacién
de productos de combustion de las instalaciones térmicas se producird con cardcter general por la cubierta del edificio, con
independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre
instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia bdsica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondrdn de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el
consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan
el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccidn de agua caliente dotados de sistemas de acumulacién y los puntos terminales de utilizacion tendrdn
unas caracteristicas tales que eviten el desarrollo de gérmenes patdgenos.

13.5 Exigencia bdsica HS 5: Evacuacién de aguas: los edificios dispondrdn de medios adecuados para exiraer las aguas residuales
generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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DB HS 1 PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD

MUROS

Existen muros en contacto con el terreno en los que hay que garantizar su proteccién frente a la
humedad.

Se considera la presencia de agua Baja, con lo que el grado de impermeabilidad exigido a los muros en
contacto con el terreno serd “ grado 1 . Teniendo en cuenta que dicho muro se impermeabilizard por el
exterior, siendo considerado muro flexorresistente (muro de contencidén de hormigdn armado), las
condiciones de la solucién constructiva a de cumplir: 12 + 13 + D1 + D5 . La solucién propuesta en Proyecto
de muro de hormigdn, impermeabilizado por el exterior mediante pintura impermeabilizante, con una
capa drenante y filfrado, cumple con las prescripciones establecidas en el Documento.

El impermeabilizante se prolonga mds de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior.
FACHADAS

Para la solucién de la fachada se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica en la que se ubicard (Toledo,
zona V) y el grado de exposicidn al viento (Terreno tipo I, llano sin obstdculos de envergadura, zona
edlica A, altura = 15 m, grado de exposicidon al viento V2). Para resolver las soluciones constructivas se ha
tenido en cuenta las caracteristicas del revestimiento exterior previsto y del grado de impermeabilidad
exigido en el CTE (minimo 3).

Los cerramientos exteriores del edificio de Proyecto se constituyen, de exterior a interior, de de 1/2 pie de
fabrica de ladrillo cara vista, con juntas de mortero sin interrupcién, enfoscado en su cara interior con
mortero de e = 10 mm, cdmara de aire no ventilada, dislamiento no hidréfilo, tfrasdosado de tabicéon de
ladrillo y el acabado interior.

Dicha solucién constructiva corresponde a B1 + C2 + H1 + J1 + N1 contemplada en el DB SU como
solucion necesaria para fachadas sin revestimiento exterior para grado de impermeabilidad < 3.

CUBIERTA

Las cubiertas tanto de los dos médulos de planta baja, como del semisétano que conforma la plaza de
acceso, son planas. La cubierta del mdédulo de aseos y del mddulo de informacién y proteccidn, se
resuelve mediante un forjado horizontal debidamente impermeabilizado y aislado, acabado mediante
una losa filtron. La parte de cubierta de la planta semisétano que conforma la plaza se resuelve
igualmente mediante un forjado horizontal, impermeabilizado y con un sistema estudiado de evacuacion
de aguas de pluviales, acabado mediante un pavimento pétreo.

La pendiente de las cubiertas tienen una pendiente de entre 1-5%, tal como establece el DB HS para
cubiertas planas, tanto transitables al paso de peatones, como no transitables.

Los faldones desaguan directamente, sin la existencia de canalones o bajantes, puesto que la Nave se
encuentra en el “campo” y no es necesaria la existencia de instalacién de saneamiento.

Tanto las cubiertas, como los puntos singulares de las mismas, se encuentran resueltos de manera que se
garantiza su cumplimiento del Documento.

SUELOS

La solucién constructiva de los suelos en contacto con el terreno, cumplen con las exigencias del DB: C2 +
C3+D1.
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En cualquiera de los elementos de la envolvente del edificio del Proyecto las soluciones constructivas de
los puntos singulares cumplen las prescripciones establecidas el DB HS.

El dimensionado tanto de tubos de drenaje como de canaletas de recogida se ha hecho conforme a
CTE.

DB HS 2 RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS

Dado el cardcter eventual de la edificacién contemplada en Proyecto, cuyo uso se limita a los cortos
periodos de celebraciones en los que se prevea utilizar el recinto ferial, no se ha considerado necesaria la
colocacién de un recinto especifico de recogida de residuos, puesto que serdn los propios servicios de
limpieza municipales los encargados de la recogida y limpieza.

DB HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

El aparcamiento cuenta con su propio sistema de ventilacion cuyos cdlculos estén contemplados en ésta
memorid. (ver los planos de ventilacion del aparcamiento).

El resto de los espacios habitables del edificio también cuentan con sus sistemas de ventilacion
adecuados y conforme al CTE.

DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA

El edificio contemplado en Proyecto cuenta Unicamente con instalacion de agua fria, que estd disefada
y calculada conforme a las exigencias del DB HS.

DB HS 5 EVACUACION DE AGUAS

Puesto que el Proyecto se ubica en una zona donde existe red separativa de aguas residuales, Ia
evacuacion del edificio se ha solucionado también de manera separada.

El cdlculo de la evacuacion del edificio cumple con las prescripciones establecidas en el DB HS.
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3.1.6. DB-HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento bdsico «DB-HR Proteccién frente al ruido» del
Cédigo Técnico de la Edificacién y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacién.

Articulo 14. Exigencias bdsicas de proteccion frente al ruido (HR)

El objetivo del requisito bdsico “Proteccidn frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacion, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las
caracteristicas de su proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectardn, construirdn y mantendrdn de tal forma que los elementos constructivos que
conforman sus recintos tengan unas caracteristicas acuUsticas adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido de
impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y para limitar el ruido reverberante de los recintos.

El Documento Bdsico DB HR Proteccidn frente al ruido especifica pardmetros objetivos y sistemas de verificacién cuyo cumplimiento
asegura la satisfaccion de las exigencias bdsicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del requisito bdsico de
proteccidn frente al ruido.

K1 Fichas justificativas de la opcién simplificada de aislamiento acustico

Tabiqueria (apartado 3.1.2.3.3)

) | caracteristicas
Tipo o
de proyecto exigidas
ENL YESO 15+LHD 7+ENL YESO 15 con bandas elasticas dispuestas en los encuentros inferiores de los ’ m(Kg/m2) = 97 2 65
forjados Ra(dBA)= 33 2 33
Elementos de separacion verticales entre  recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacion verticales situados entre:
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro edifcio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separacion vertical diferente proyectados entre a) y b)
Solucion de elementos de separacion verticales en  tre: a) SEPARACION ENTRE LOCALES
) ) | caracteristicas
Elementos constructivos Tipo o
de proyecto exigidas
| ENL15+LHD7+AP+LHD7+ENL15 | M(Kg/m2)= 170 = 130
Elemento base )
con bandas elasticas Ra (dBA)= 55 > 54
Elemento de separacion vertical
Trasdosado por ambos AR (dBA)= >
lados
Puerta especial rellena de lana mineral Ra(dBA)= 30 = 30
Elemento de separacion vertical con puertas

ylo ventanas ENL15+LHD7+AP+LHD7+ENL15

Muro con bandas elasticas Ra(dBA)= 55 2 50
| Condiciones de las fachadas a las que acomenten los elementos de separacion v  erticales
| | ) caracteristicas
Fachada Tipo N
de proyecto exigidas
| | m(Kg/m2) = >
Ra (dBA) = 2

Elementos de separacion horizontal entre  recintos (apartado 3.1.2.3.5)

Debe comprobarse que se satisface la opcion simplificada para los elementos de separacién horzontales situados entre:
a) un recinto de una unidad de uso y cualquier otro edifcio;
b) un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como esta para cada elemento de separacion vertical diferente proyectados entre a) y b)
Solucion de elementos de separacion horizontales entre: a) SEPARACION ENTRE LOCALES
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| Elementos constructivos

caracteristicas

Tipo -
de proyecto exigidas
| _ m(Kg/m2)= 333 = 300
Forjado FU_BC300mm
RA (dBA)= 53 2 52
L . ARa (dBA)= 15 2 11
Elemento de separacion horizontal Suelo flotante AC+M50+AREPPS (30 mm)
Alw (dB)= 27 = 23
Techo suspendido YL 15+C ARA (dBA)= 5 2 0
Medianerias (apartado 3.1.2.4)
| caracteristicas
Tipo .
de proyecto exigidas
No hay medianerias ‘ RA (dBA)= 2 45
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el air e exterior (apartado 3.1.2.5)
Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto conel aire exterior:
caracteristicas
Elementos Tipo Area @' m? %Huecos »
constructivos de proyecto exigidas
Parte ciega RE+LP115+RM+AT+LH+ENL15 =Sc 0% RAtr(dBA) = 49 2 45
0
Huecos ALUMNIO CON RPT, VIDRIO 6+12+6 =Sh RAt(dBA)= 32 = 28

(1) Area de parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado
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3.2. CALIFICACION ENERGETICA

No obstante, para los edificios regulados por este Procedimiento basico destinados a otros usos
gue no sean vivienda se clasificaran energéticamente de acuerdo con la tabla Il.

Tabla II. Calificacion de eficiencia energética
de edificios destinados a otros usos

Calificacion de eficiencia energética del edificio
indice de calificacion de eficiencia energética

A C<0.40
B0.40=C<0.65
C0.65=<C<1.00
D1.00<sC<13
E13=sC<16
F16<C<2
G2<C

La calificacion de eficiencia energética asignada al edificio sera la correspondiente al indice de
calificacion de eficiencia energética obtenido por el mismo, dentro de una escala de siete letras,
que va desde la letra A (edificio mas eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente).

El indice de calificacion de eficiencia energética C de este tipo de edificios es el cociente entre
las emisiones de CO2 del edificio a certificar y las emisiones de CO2 del edificio de referencia.
Este indice expresara, en tanto por uno, la relacion entre las emisiones de CO2 estimadas del
edificio a certificar, necesarias para satisfacer las demandas asociadas a unas condiciones
normales de funcionamiento y ocupacion del edificio y las emisiones de CO2 del edificio de
referencia.
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3.3. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

3.2. ACTA DE REPLANTEO PREVIO

En Toledo a mes de Febrero de dos mil diez, el obpjo firmante procede a realizar las comprobaciones
pertinentes, en relacién con el PROYECTO EJECUCION DE REFORMA DE VESTUARIOS, ALBERGUE Y BAR EN
ALMONACID DE TOLEDO.

Del resultado de la comprobacién, se deduce la viabilidad de la ejecucion del Proyecto indicado, en el
lugar mencionado, habiéndose verificado su realidad geométrica, sin que exista ningun impedimento
fisico para la iniciacién de las obras una vez que se haya procedido a la adjudicaciéon de las mismas.

Y para que conste, el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Publico, se firme el
presente acto en la fecha antes mencionada.

EL ARQUITECTO

Fdo: Sergio Reyes Rodriguez Salazar
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3.4. CERTIFICACO DE OBRA COMPLETA

3.3. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA

DON SERGIO REYES RODRIGUEZ SALAZAR, ARQUITECTO DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA DE LA EXCMA.
DIPUTACION PROVINCIAL DE TOLEDO.

CERTIFICA:

Que el PROYECTO EJECUCION DE REFORMA DE VESTURARIOS, ALBERGUE Y BAR EN ALMONACID
(TOLEDO) ,constituye una obra completa, dentro de sus caracteristicas, susceptible de ser entregado al
uso correspondiente, segun determina la Ley de Contratos del Sector PUblico.

En la redacciéon del presente proyecto, han sido tenidas en cuenta y serdn de obligado cumplimiento

para la empresa que resulte adjudicataria de las obras, todas las Normas Tecnoldgicas de aplicacién en
este caso, asi como, los Reglamentos y demds disposiciones legales en vigor.

Toledo, Diciembre de 2015

El arquitecto;

Fdo: Sergio Reyes Rodriguez Salazar

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura Pag. 45



P. E. REFORMA DE VESTUARIOS, ALBERGUE Y BAR ID: 103B 012 14
MEMORIA

3.5. CONTRATACION

3.4. CONTRATACION

5.3.1. Clasificacién del tipo de obra

De acuerdo con la Ley de Contratos del Sector PUblico para las obras a realizar, cabe clasificarlas
como obras de reforma.
5.3.2. Clasificacion del conftratista

De acuerdo con lo especificado en la normativa vigente, no se exige clasificacion.

5.3.3. Forma de adjudicaciéon de contratos de obra

De acuerdo con lo preceptuado en la Ley de Contratos del Sector Publico, se propone como
forma de adjudicacion la de Subasta.
5.3.4. Plan de obra, programa de trabajo, plazo de ejecucion
De acuerdo con lo especificado en la Ley de Contratos del Sector PUblico, y en los casos que sea de
aplicacioén, el contratista estd obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes salvo
causa justificada, desde la notificacion de la autorizacidén para empezar las obras.
Se fija un plazo global para la ejecucidn de las obras a que se refiere el presente proyecto de cuatro
(4) meses.

5.3.5. Plazo de garantia

Se establece un plazo de garantia de un ano de acuerdo a lo preceptuado en la normativa vigente.

Toledo, Diciembre de 2015

El arquitecto;

Fdo: Sergio Reyes Rodriguez Salazar
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0. NORMAS DE CARACTER GENERAL
0.1. NORMAS DE CARACTER GENERAL

Ordenacién de la edificacion
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Modificacién de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién

Arficulo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del
Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Modificacién de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién

Articulo 105 de la LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de Jefatura del
Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

Cédigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de la Edificacion
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Certificacion energética de edificios de nueva construccion
REAL DECRETO 47/2007,de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 31-ENE-2007

1. ESTRUCTURAS
1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACION

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificacion.
Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construccién Sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2. ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.3. FABRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fabrica
Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4. HORMIGON

Instruccién de Hormigén Estructural "EHE”
REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 13-ENE-1999

MODIFICADO POR:

Modificacién del R.D. 1177/1992, de 2-OCT, por el que se reestructura la Comisidon Permanente del Hormigén y el R.D.
2661/1998, de 11-DIC, por el que se aprueba la Instruccién de Hormigén Estructural (EHE)

REAL DECRETO 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 24-JUN-1999
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Actualizacién de la composicién de la Comision Permanente del Hormigdn
ORDEN de 18 de Abril de 2005, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 4-MAY-2005

1.5. MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6. FORJADOS

Instruccién para el proyecto y la ejecuciéon de forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)

REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 06-AGO-2002

Correccién de errores: B.O.E. 30-NOV-2002

Fabricacion y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas
REAL DECRETO 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 8-AGO-1980

MODIFICADO POR:

Modificacién de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto anterior sobre autorizaciéon de uso para la fabricacion y
empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas.

ORDEN de 29 de noviembre de 1989, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo

B.O.E.: 16-DIC-1989

MODIFICADO POR:

Actualizacién del contenido de las fichas técnicas y del sistema de autocontrol de la calidad de la produccién, referidas en
el Anexo | de la Orden de 29-NOV-89

RESOLUCION de 6 de noviembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 2-DIC-2002

Actualizacion de las fichas de autorizacion de uso de sistemas de forjados
RESOLUCION de 30 de enero 1997, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 6-MAR-1997

2. INSTALACIONES
2.1. AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003

DB HS. Salubridad (Capitulos HS-4, HS-5)
Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.2. ASCENSORES

Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores
REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 30-SEP-1997

Correccién errores: 28-JUL-1998

Reglamento de aparatos de elevaciéon y manutencién de los mismos

(s6lo estdn vigentes los articulos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 11-DIC-1985

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
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Instruccion técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecdnicos

(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los articulos vigentes del “Reglamento de aparatos de elevacién y
manutencién de los mismos")

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 6-OCT-1987

Correccion errores: 12-MAY-1988

MODIFICADA POR:

Modificacién de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecdnicos
ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 17-SEP-1991

Correccioén errores: 12-OCT-1991

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevacién y manutencion de los mismos
RESOLUCION de 27 de abril de 1992, de la Direccién General de Politica Tecnolégica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

2.3. AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificacién del articulo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposicién Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenaciéon de la Edificacion
B.O.E.: 06-NOV-1999

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacién
en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

REAL DECRETO 401/2003, de 4 de abiril, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: 14-MAY-2003

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacioén en el interior de los edificios y de la actividad de instalacién de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
ORDEN 1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

B.O.E.: 27-MAY-2003

2.4. CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas complementarias (ITE) y se crea la comision
asesora para instalaciones térmicas de los edificios.

REAL DECRETO 1751/1998, de 31 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 5-AGO-1998

Correccion errores: 29-OCT-1998

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1751/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la comision asesora para instalaciones térmicas de los
edificios.

REAL DECRETO 1218/2002, de 22 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 3-DIC-2002

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007 (Entrada en vigor a los seis meses de su publicaciéon en el B.O.E.)

Reglamento técnico de distribucion y utilizacién de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
1

REAL DECRETO 9219/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

Instruccién técnica complementaria MI-IP 03 “ Instalaciones petroliferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 23-OCT-1997

Correcciodn errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:
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Modificacién del Reglamento de instalaciones petroliferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones
Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D.
2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 22-OCT-1999

Correccion errores: 3-MAR-2000

Criterios higiénico-sanitarios para la prevencién y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003

DB HE. Ahorro de Energia (Capitulo HE-4: Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria)
Cddigo Técnico de la Edificacion REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.5. ELECTRICIDAD

Reglamento Elecirotécnico para Baja Tension e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
B.O.E.: suplemento al n° 224, 18-SEP-2002

Anvulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

Auiorizacig’n para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plastico
RESOLUCION de 18 de enero 1988, de la Direccién General de Innovacién Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988

2.6. INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de proteccion contra incendios

REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
B.O.E.: 14-DIC-1993

Correccién de errores: 7-MAY-1994

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones
de proteccidn contra incendios y se revisa el anexo | y los apéndices del mismo

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energia

B.O.E.: 28-ABR-1998

3. CUBIERTAS
3.1. CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4. PROTECCION
4.1. AISLAMIENTO ACUSTICO

DB HR. Proteccién frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007

Norma Bdsica de la edificaciéon "NBE-CA-88" condiciones acusticas de los edificios

ORDEN de 29 de septiembre 1988, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo

B.O.E.: 8-OCT-1988
Derogada por el DB HR Proteccién frente al ruido (Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. B.O.E.: 23-OCT-07)
Hasta el 24-OCT-08 podrd continuar aplicdndose, en las condiciones establecidas en las disposiciones transitorias del citado
R.D. (1371/2007)

Aprobada inicialmente bajo la denominacién de:

Norma "NBE-CA-81" sobre condiciones acusticas de los edificios

REAL DECRETO 1909/1981, de 24 de julio, del Ministerio de Obras PUblicas y Urbanismo
B.O.E.: 7-SEP-1981
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Modificada pasando a denominarse Norma “NBE-CA-82" sobre condiciones acusticas de los edificios
REAL DECRETO 2115/1982, de 12 de agosto, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

B.O.E.: 3-SEP-1982

Correccién errores: 7-OCT-1982

4.2. AISLAMIENTO TERMICO

DB-HE-Ahorro de Energia
Cddigo Técnico de la Edificacion. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4.3. PROTECCION CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Cédigo Técnico de la Edificacién. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004

Correccion errores: 05-MAR-2005

Clasificacion de los productos de construccién y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades de reaccion y de
resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 02-ABR-2005

4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de frabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificacién del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud en las obras de construccion.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposicion final tercera del REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
Octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AG0O-2007

Prevencién de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacién de actividades
empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asunfos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencion

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
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Modificacién del Reglamento de los Servicios de Prevencién
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Sefalizacién de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Seguridad y Salud en los lugares de frabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulacién de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilizacion de equipos de proteccion individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997

Correccién errores: 18-JUL-1997

Utilizacion de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y
salud para la utilizacion por los frabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicidon al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006

Regulacién de la subcontratacién
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construccién
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Correccién de errores: 12-SEP-2007
4.5. SEGURIDAD DE UTILIZACION

DB-SU-Seguridad de utilizacién
Cédigo Técnico de la Edificacién, REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

51 BARRERAS ARQUITECTONICAS
5.1. BARRERAS ARQUITECTONICAS

Medidas minimas sobre accesibilidad en los edificios
REAL DECRETO 556/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
B.O.E.: 23-MAY-1989

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones bdsicas de accesibilidad y no discriminaciéon de las personas con
discapacidad para el acceso y utilizacidn de los espacios publicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abiril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007
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6. VARIOS
6.1. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCION

Instruccidon para la recepcion de cementos "RC-03"

REAL DECRETO 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 16-ENE-2004

Correccioén errores: 13-MAR-2004

Disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relacion con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993

MODIFICADO POR:

Modificacién del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicacién de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 19-AGO-1995

6.2. MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961

Correccién errores: 7-MAR-1962

DEROGADOS el segundo parrafo del articulo 18 y el Anexo 2 por:

Proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abiril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

Instrucciones complementarias para la aplicaciéon del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernacién
B.O.E.: 2-ABR-1963

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluacién y gestion del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:

Modificaciéon del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del ruido.

Disposicién final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificacién acustica, objetivos de calidad y emisiones
acusticas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

6.3. OTROS

Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalizacién de los Servicios Postales
LEY 24/1998, de 13 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 14-JUL-1998

DESARROLLADA POR:
Reglamento por el que se regula la prestacion de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998,
de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizacién de los Servicios Postales
REAL DECRETO 1829/1999, de 3 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 31-DIC-1999
ANEXO 1:
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COMUNIDAD DE CASTILLA LA MANCHA
1. ACCESIBILIDAD

DECRETO 158/1997 de 2 de Diciembre del Cédigo de Accesibilidad de Castilla la Mancha
DOCM: 5-DIC-97

LEY 1/1994 de 24 de Mayo de accesibilidad y eliminacién de barreras en Castilla la Mancha
DOCM: 24-JUN-94

DECRETO 71/1985 de de 9 de Julio sobre eliminacion de barreras arquitectdnicas.
DOCM N° 28 (16-07-1985)

BARRERAS ARQUITECTONICAS. INSTRUCCION DE SERVICIO 2-AE relativa al procedimiento de framitacién de los expedientes de
ASCENSORES con posibilidad de funcionamiento con las puertas de la cabina abiertas cuando sean utilizados por personas con
minusvalia fisica.

RESOLUCION de 17-11-2003

DOCM N° 169 (03-12-2003)

2. VIVIENDAS

LEY 2/2002, de 07-02-2002 por la que se establecen y regulan las diversas modalidades de viviendas de proteccion puiblica en
Castilla la Mancha.
DOCM N° 23 (22-02-2002)

DECRETO 65/2007, de 22-05-2007, por la que se establecen aspectos de régimen juridico y normas técnicas sobre condiciones
minimas de calidad y disefio para las viviendas de proteccion publica en Castilla la Mancha
DOCM N° 114 (30-05-2007)

DECRETO 38/2006, de 11-04-2002, por la que se regula en el dmbito de Castilla la Mancha el plan estatal de vivienda 2005-2008 y se
desarrolla el IV Plan Regional de Vivienda y Suelo de Castilla la Mancha Horizonte 2010
DOCM N° 117 (04-06-2007)

ORDEN de 21-05-2007, por la que se actualizan los precios y rentas mdximas de las viviendas con proteccién publica.
DOCM N° 117 (04-06-2007)

ORDEN de 24-05-2006, por la que se fijan los precios maximos de venta de las viviendas con proteccién puiblica en los dmbitos
territoriales declarados de precio méximo superior para 2006
DOCM N° 116 (06-06-2006)

DECRETO 211/2001, de 04-12-2001, sobre actuaciones protegidas en materia de vivienda, por el que se adapta la normativa
autonémica a lo establecido por el R.D. 115/2001, de 9 de febrero). SE MODIFICAN LAS AREAS GEOGRAFICAS y precios de las
viviendas protegidas y se establecen nuevas ayudas

DOCM N° 127 (07-12-2001)

ORDEN de 19-07-2001, de la Consejeria de Obras Publicas de AYUDAS a la promocién de VIVIENDAS SOSTENIBLES, del Programa 2001.
DOCM N° 87 (03-08-2001)

Resolucién de 29-09-2000, de la Direccién General de Urbanismo y la Vivienda por la que se aprueba la FICHA DE AUTOEVALUACION
DE SOSTENIBILIDAD

DOCM N° 127 (22-12-2000)

3. EDIFICACION

3.1. CASAS RURALES

DECRETO 43/1994 de 8 de Abril de ordenacion del alojamiento turistico en casas rurales
DOCM n° 33 :01-JUL-94

3.2. CENTROS TERCERA EDAD-MINUSVALIDOS

ORDEN de 21-05-2001 por la que se regulan las CONDICIONES MIiNIMAS DE LOS CENTROS DESTINADOS A LAS PERSONAS MAYORES EN
CASTILLA-LA MANCHA.
DOCM N° 75 (29-JUN-2001)

ORDEN de 31-03-1992 por la que se regulan la autorizacién y acreditacién de ESTABLECIMIENTOS DE TERCERA EDAD, MINUSVALIDOS,
INFANCIA Y MENORES.

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura P&g. 55



P. E. REFORMA DE VESTUARIOS, ALBERGUE Y BAR ID: 103B 012 14
MEMORIA

DOCM N° 26 (O3-ABR-1992)
3.3. HOTELES

DECRETO 4/1992, de 28 de enero por el que se modifica el Decreto 4/1989, sobre ORDENACION Y CLASIFICACION DE
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
DOCM N° 9 (05-02-92)

DECRETO 4/1989, de 16 de enero sobre ORDENACION Y CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
DOCM N° 5 (21-01-89)

3.4. CEMENTERIOS

DECRETO 72/1999, de 01-06-99 de SANIDAD MORTUORIA. Consejeria de Sanidad
DOCM N° 36 (04-06-1999)

DECRETO 175/2005, de 25-10-2005 de Modificacion del Decreto 72/1999 de 1de junio de SANIDAD MORTUORIA. Consejeria de
Sanidad
DOCM N° 216 (28-10-2005)

4. VARIOS

DECRETO 216/1999, de 19-10-1999 de condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso publico

DOCM N° 66 (22-10-99)

DECRETO 198/2001, de 30-10-2001, sobre el Servicio de PREVENCION DE RIESGOS LABORALES de la Administracién de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.

DOCM N° 116 (02-11-2001)

ORDEN de 25-10-2001 por la que se regula la instalacién de grias-torre para obra, en Castilla- La Mancha
DOCM N° 116 (02-11-2001)

LEY 8/2001 de 28 de Junio para ordenacién de las instalaciones de radiocomunicacién en Castilla la Mancha
DOCM n° 78: 10-07-2001

LEY 6/1999 de 30 de Abril de proteccion de la calidad del suministro eléctrico.
DOCM: 30-ABR-99

ORDEN DE 13-03-2002 por la que se establece el contenido minimo en PROYECTOS DE INDUSTRIAS Y DE INSTALACIONES INDUSTRIALES.
D.OCM N° 39 (29-03-2002

ORDEN DE 12 de Febrero de 1991 sobre acreditacién de laboratorios de ensayos para control de calidad en la edificacién
(D.OCM: 23-FEB-91)

DECRETO 98/2006 de 01-08-2006, por el que se modifica el REGLAMENTO DE LOS ESPECTACULOS TAURINOS POPULARES, que se
celebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha.
DOCM n° 159 (04-08-2006).

DECRETO 154/1999, de 29-07-99, por el que se modifica el REGLAMENTO DE LOS ESPECTACULOS TAURINOS POPULARES, que se
celebran en la Comunidad de Castilla-La Mancha
(DOCM N° 51 (30-07-99)

DECRETO 87/1998, de 28-07-98, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE LOS ESPECTACULOS TAURINOS POPULARES, que se celebran
en la Comunidad de Castilla-La Mancha
DOCM N° 34 (31-07-98)

5. URBANISMO

DECRETO LEGISTATIVO 1/2004, DE 28-12-2004. texto refundido de la LEY DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y DE LA ACTIVIDAD
URBANISTICA. Consejeria de Vivienda y Urbanismo.
DOCM N° 13 de 19-01-2005. P&gs. 681-752

LEY 1/2003 de 17 de enero de MODIFICACION de la LEY 2 /1998 DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANISTICA EN
CASTILLA-LA MANCHA
DOCM, N° 10: 27-ENERO-2003

LEY 2/1998 de 4 de Junio DE ORDENACION DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANISTICA EN CASTILLA-LA MANCHA
DOCM, N° 18: 19-JUN-98
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DECRETO 124/2006 de 19 de Diciembre, de TRANSPARENCIA URBANISTICA.
DOCM, N° 265: 22 Diciembre. 2006

DECRETO 248/2004 de 14 de Septiembre por el que se aprueba el REGLAMENTO DE PLANEAMIENTO DE LA
LEY 2/1998, de 4 de junio, de ORDENACION DEL TERRITORIO Y ACTIVIDAD URBANISTICA EN CASTILLA-LA
MANCHA (LOTAU)

DOCM, N° 179: 28 Sept. 2004

ORDEN de 31-03-2003 por la que se aprueba la INSTRUCCION TECNICA DE PLANEAMIENTO SOBRE DETERMINADOS REQUISITOS
SUSTANTIVOS QUE DEBERAN CUMPLIR LAS OBRAS, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES EN SUELO RUSTICO.
DOCM, N° 50: 08-ABRIL-2003

DECRETO 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE SUELO RUSTICO DE LA LEY 2/1998, de 4 de junio, de
Ordenacién del Territorio y de la Actividad Urbanistica.
DOCM N° 137 (30-07-2004)

PROVINCIA DE TOLEDO
NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
(PARA LOS MUNICIPIOS QUE NO TIENEN NORMATIVA PROPIA)

6. OTROS

LEY 4/1990 de 30 de mayo del PATRIMONIO DE CASTILLA-LA MANCHA
DOCM: 13-JUN-20

LEY 9/2007 de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 4/1990 DEL PATRIMONIO HISTORICO DE CASTILLA-LA MANCHA
DOCM n° 82 : 19 Abril 2007

LEY 4/2001 de 10 de Mayo de PARQUES ARQUEOLOGICOS
DOCM n° 59: 18-05-2001

LEY 9/1990 de 28 de Diciembre de CARRETERAS Y CAMINOS
DOCM n° 1 (02-01-91)

LEY 7/2002 de 9 de mayo de MODIFICACION DE LA LEY 9/1990 DE CARRETERAS Y CAMINOS DOCM N° 45 (27-05-02)

LEY 4/2007 de 8 de Marzo de EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL EN CASTILLA-LA MANCHA
DOCM N° 60 (20-marzo 2007)

LEY 5/1999 de 8 de Abril de EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

DOCM: 30-ABR-99

DECRETO 178/2002, de 17-12-02 REGLAMENTO GENERAL DE DESARROLLO DE LA LEY 5/1999 DE EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
DE CASTILLA-LA MANCHA

DOCM N° 5 15-01-03 Correccidon errores DOCM 17-02-03

LEY 1/2007 de 15 de febrero, de FOMENTO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES E INCENTIVACION DEL AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA
EN CASTILLA-LA MANCHA.

DOCM N° 55: 13 de marzo de 2007

ORDEN de 19-12-2001 por la que se aprueban las Bases reguladoras de concesiéon de subvenciones para el APROVECHAMIENTO DE
ENERGIAS RENOVABLES.

DOCM N° 137 (29-12-2001)

LEY 8/2007 de 15 de Marzo de modificacién de la Ley 9/1999 DE CONSERVACION DE LA NATURALEZA
DOCM n° 72: 5 de abril de 2007

LEY 9/1999 de 26 de Mayo de CONSERVACION DE LA NATURALEZA
DOCM 12-JUN-99

LEY 12/2002, de 27-06-2002, reguladora del ciclo integral del agua de la comunidad auténoma de Castilla-la Mancha.

Ley 2/1988, de 31 de mayo de proteccion de cubierta vegetal y conservacién de suelos de Castilla-la Mancha
DOCM n° 26

DECRETO 73/1990, DE 21 de junio por el que se aprueba el REGLAMENTO para la ejecucién de la Ley 2/88
DOCM N° 45, de 27-06-90

LEY 2/1992, de 7 de mayo de PESCA FLUVIAL Y REGLAMENTO
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LEY 2/1993, de 15 de junio de CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA
LEY 4/1989, de 27 de mayo, de CONSERVACION DE LOS ESPACIOS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA SILVESTRE

LEY 7/2007 de 15 de marzo de CALIDAD AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA
DOCM N° 72 (5 de abril de 2007)
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Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Alimonacid de Toledo 103B 012 14
PLIEGO DE CONDICIONES
103_B_012_14 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo

CAPITULO | -DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO-
ART. 1 - OBJETO.-

El presente Pliego regird en unidn de las disposiciones que con cardcter general y particular se indican, y tiene
por objeto la ordenacién de las condiciones técnico facultativas que han de regir en la ejecucién de las obras de
REFORMA DE VERTUARIOS EN PISCINA MUNICIPAL EN ALMONACID DE TOLEDO.

ART. 2 - DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.-

El presente Pliego, conjuntamente con los ofros documentos a los que acompana, forma el proyecto que
servird de base para la ejecucion de las obras. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares establece la definicidon
de las obras en cuanto a su naturaleza intrinseca. Los planos constituyen los documentos que definen la obra en forma
geométrica y cuantitativa.

ART. 3 - COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS.-

En caso de incompatibilidad o contradiccion entre los Planos y el Pliego, prevalecerd lo escrito en este Ultimo
documento. En cualquier caso, ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas
Generales de la Edificaciéon. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos
o viceversa, habrd de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de
obra esté definida en uno u ofro documento y figure en el Presupuesto.

CAPITULO Il - CONDICIONES FACULTATIVAS.-
I1.1.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Art.1.- Las presentes condiciones técnicas serdn de obligada observaciéon por el contratista a quien se adjudique la
obra, el cual deberd hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujecion a las
mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la adjudicacién.

Art.2.- Marcha de los trabagjos.- Para la ejecucién del programa de desarrollo de la obra, previsto en la Ley de
Contratos del Estado, y Reglamento General de Contrataciéon del Estado, el contratista deberd tener siempre en la
obra un nUmero de obreros proporcionado a la extension de los trabajos de estos que estén ejecutdndose.

Art.3.- Personal. Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio siempre
ordenard su trabajo armdnicamente con los demds procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja
de la buena ejecucion y rapidez de la construccién, ajustdndose a la planificacion econdmica prevista en el
proyecto.

Art.4.- El contratista permanecerd en la obra durante la jornada de frabajo, pudiendo estar representado por un
encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos y planos o comunicaciones
que se dirijan.

Art.5.- Las precauciones a adoptar durante la construccion serdn las previstas en la Ordenanza General de Seguridad
e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. de 9-3-71 y las contenidas en el Estudio de Seguridad y Salud, segun R.D.
1627/97 de 24 de octubre sobre disposiciones minimas de Seguridad y Salud en las obras de construccién.

Art.6.- El contratista se sujetard a las leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a los que se dicten durante la
ejecuciéon de las obras.

Art.7 .- Responsabilidades del contratista.- En la ejecucién de las obras que se hayan contfratado, el contratista serd el
Unico responsable, no teniendo derecho a indemnizacién alguna por el mayor precio a que pudiera costarle, ni por las
maniobras equivocadas que cometiese durante su construccién, siendo de su cuenta y riesgo e independiente de la
Inspeccion del Arquitecto. Asimismo serd responsable ante los Tribunales de los accidentes que, por inexperiencia o
descuido, sobrevinieran, tanto en la construccion como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de
Policia Urbana y leyes comunes sobre la materia.

Art.8.- Desperfectos en propiedades colindantes.- Si el contratista causase algin desperfecto en propiedades
colindantes tendrd que restaurarlas por su cuenta dejéndolas en el estado en que las encontré al comienzo de la
obra. El confratfista adoptard cuantas medidas encuentre necesarias para evitar la caida de operarios,
desprendimiento de herramientas y materiales que puedan herir o matar alguna persona.
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1.2 FACULTADES DE LA DIRECCION TECNICA.

Art. 1. El contratista queda obligado a que todas las dudas que surjan en la interpretacién de los documentos del
Proyecto o posteriormente durante la ejecucidn de los trabajos serdin resueltas por la Direccidén Facultativa de acuerdo
con el "Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidon General de Arquitectura” O.M. 4 junio de 1.973, Pliego de
Condiciones que queda en su articulado incorporado al presente de Condiciones Técnicas.

Art. 2. Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relacion al Proyecto y que figuren en el resto de la
documentacién que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y Presupuesto deben considerarse como
datos a tener en cuenta en la formulacién del Presupuesto por parte de la Empresa Constructora que realice las obras
asi como el grado de calidad de las mismas.

Art. 3. En las circunstancias en que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los
Planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidird la Direccidn Facultativa de las obras, reciprocamente cuando en los
documentos grdficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la especificacién
de los mismos, serd decidida por la Direccién Facultativa de las obras.

Art. 4. La Contrata deberd consultar previamente cuantas dudas estime oportunas para una correcta interpretacion
de la calidad constructiva y de las caracteristicas del Proyecto.

Art. 5. Aceptacién de materiales.- Los materiales serdn reconocidos antes de su puesta en obra por la Direccion
Facultativa, sin cuya aprobacion no podrdn emplearse en dicha obra; para ello la contrata proporcionard al menos
dos muestras para su examen por parte de la Direccidn Facultativa, ésta se reserva el derecho de desechar aquellos
gue no relnen las condiciones que, a su juicio, no considere aptas. Los materiales desechados serdn retfirados de la
obra en el plazo mas breve. Las muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serdn guardados
juntamente con los certificados de los andlisis para su posterior comparaciéon y contraste.

Art. 6. Si a juicio de la Direccién Facultativa hubiera alguna parte de la obra mal ejecutada, el contratista tendrd la
obligacion de demolerla y volverla a realizar cuantas veces sea necesario, hasta que quede a satisfaccion de dicha
Direccién, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir ninguna indemnizaciéon de ningiun género,
aungue las condiciones de mala ejecucion de la obra se hubiesen notado después de la recepcion, sin que ello
pueda repercutir en los plazos parciales o en el total de ejecucién de la obra.

I1.3.- DISPOSICIONES VARIAS.

Art. 1. Organizacion, Seguridad, Control y Economia de la Obra.- "El Aparejador o Arquitecto Técnico que designe el
promotor estd obligado a redactar el documento de estudio y andlisis del Proyecto a que se refiere el Art.1.4 de las
Tarifas de Honorarios de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos (R.D. 314/1.979, de 19 de Enero). Las responsabilidades
que se deriven de la no redlizacién de este documento corresponderdn al Aparejador vy, subsidiariamente, al
promotor.- El Aparejador o Arquitecto Técnico facilitard copia del documento al Arquitecto-Director, el Aparejador o
Arquitecto Técnico Director y al Constructor, antes del comienzo de la obra.

Art. 2. Replanteo.- Como actividad previa a cualquier ofra de la obra se procederd por la Direccidén Facultativa all
replanteo de las obras en presencia del Confratista marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos
necesarios para la ejecucion de las obras. De esta operacién se extenderd acta por duplicado que firmard la
Direccidn Facultativa y la Contrata. La contrata facilitard por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecucion
de los referidos replanteos y senalamiento de los mismos cuidando bajo su responsabilidad de las senales o datos
fijados para su determinacion.

Art. 3. Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias.- Con objeto de que en todo momento se pueda tener un
conocimiento exacto de la ejecucion e incidencias de la obra, se llevard, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes
Asistencias e Incidencias, en el que se reflejardn las visitas facultativas realizadas por la Direccién de la obra,
incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se
han cumplido los plazos y fases de ejecucién previstas para la realizacién del Proyecto.

El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador y los demds facultativos colaboradores en la direccion de las
obras, irdn dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y las incidencias que
surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificacién en el proyecto, asi como de las ordenes que
necesite dar al contratista respecto a la ejecucidn de las obras, las cuales serdn de su obligado cumplimiento.

Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, hardn fe a efectos de determinar las
posibles causas de resolucién e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el contratista no estuviese conforme,
podrd alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime
pertinentes. El efectuar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no serd obstdculo para que
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cuando la Direccidén Facultativa lo juzgue conveniente, se efectle la misma también por oficio. Dicha orden se
reflejard también en el Libro de Ordenes.

Cualquier modificaciéon en las unidades de obra que presuponga la realizacidon de distinto nimero de
aquellas, en mas o menos, de las figuradas en el estado de mediciones del presupuesto, deberd ser conocida y
aprobada previamente a su ejecucién por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Obra, tanto la
autorizacidén como la comprobaciéon posterior de su ejecucién.

En caso de no obtenerse esta autorizacién, el contratista no podrd pretender, en ningln caso, el abono de las
unidades que se hubiesen ejecutado de mds respecto a las figuradas en el proyecto.

Art. 4. Conftroles de obra.- Pruebas y Ensayos.- Se ordenard cuando se estime oportuno, realizar las pruebas y ensayos,
andlisis y extraccidén de muestras de obra realizadas para comprobar que tanto los materiales como las unidades de
obra estdn en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este Pliego. El abono de todas las pruebas y ensayos
serd de cuenta del contratista.

CAPITULO lIl. -CONDICIONES ECONOMICAS-
lll.1. MEDICIONES.

Art.1. Mediciones.- La medicion del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente se verificard aplicando
a cada unidad de obra la medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el
presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros cuadrados, cUbicos o lineales, kilogramos, etc.

Art.2. Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizardn conjuntamente con el
contratista, levantdndose las correspondientes actas que serdn firmadas por ambas partes.

Art.3. Todas las mediciones que se efectien comprenderdn las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo
el contratista derecho a reclamacion de ninguna especie, por las diferencias que se produjeran entre las mediciones
que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, asi como tampoco por los errores de clasificacién de las diversas
unidades de obra que figuren en los estados de valoracién.

Art. 4. La valoracion de las unidades de obra no expresadas en este Pliego se verificard aplicando a cada una de ellas
la medida que le sea mas apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el Arquitecto, multiplicando el
resultado final por el precio correspondiente.

El contratista no tendrd derecho alguno a que las medidas a que se refiere este articulo se ejecuten en la
forma que élindique, sino que serdn con arreglo a lo que determine el Director Facultativo.

Art. 5. Equivocaciones en el presupuesto.- Se supone que el confratista ha hecho un detenido estudio de los
documentos que componen el Proyecto vy, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observacién sobre errores posibles
0 equivocaciones del mismo, no hay lugar a discusidon alguna en lo que afecta a medidas o precios, de tal suerte que
si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor nUmero de unidades de las previstas, se prestard a su
ejecucién sin reclamacién alguna y a la espera de su justo pago en la proxima certificacién. Si por el contrario el
numero de unidades fuera inferior, se descontard del presupuesto.

lll.2. VALORACIONES.

Art. 1. Valoraciones.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto, se efectuardn
multiplicando el nUmero de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto.

Art. 2. En el precio unitario aludido en el pdrrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales,
las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, asi como todo tipo de impuestos fiscales
que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la ejecucién de las obras, asi como toda clase
de cargas sociales. También serdn de cuenta del contratista los honorarios, las tasas y demds gravdmenes que se
originen con ocasién de las inspecciones, aprobacién y comprobacién de las instalaciones con que estd dotado el
inmueble.

El contratista no tendrd derecho por ello a pedir indemnizacién alguna por las causas enumeradas. En el
precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales accesorios y operaciones necesarias
para dejar la obra terminada y en disposicion de recibirse.

Art. 3. Valoracién de las obras no concluidas o incompletas.- Las obras no concluidas se abonardn con arreglo a
precios consignados en el Presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoracién de la obra fraccionada en otra
forma que la establecida en los cuadros de descomposicion de precios.
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Art. 4. Precios confradictorios.- Si ocurriese algin caso excepcional e imprevisto en el cual fuese necesario la
designacion de precios contradictorios entre la propiedad (o la Administracién en el caso de Obras del Estado) vy el
contratista, estos precios deberdn fijarse con arreglo a lo establecido en el Reglamento General de Contratacién del
Estado.

Art. 5. Relaciones valoradas.- El Director de la obra formulard una relacion valorada de los trabajos ejecutados desde
la anterior liquidacién con sujecidon a los precios del presupuesto.

Art. 6. El contratista, que presenciard las operaciones de valoracidon y medicidn necesarias para extender esta relaciéon
tendrd un plazo de diez dias para examinarlas. Deberd dentro de este plazo dar su conformidad o, en su caso
contrario, hacer las reclamaciones que considere conveniente.

Art. 7. Estas relaciones valoradas no tendrdn mas que cardcter provisional a buena cuenta, y no suponen la
aprobacion de las obras que en ellas se comprenden. Se formardn multiplicando los resultados de la medicion por los
precios correspondientes, y descontando si hubiera lugar la cantidad correspondiente el tanto por ciento de baja o
mejora producido en la licitacién.

Art. 8. Obras que se abonardn al contratista y precio de las mismas.- Se abonardn al contratista de la obra que
realmente se ejecute con sujecidn al proyecto que sirve de base a la Adjudicacién, o las modificaciones del mismo,
autorizadas por la superioridad, o a las ordenes que con arreglo a sus facultades le hayan comunicado por escrito el
Director de la obra, siempre que dicha obra se halle ajustada a los preceptos del contrato y sin que su importe pueda
exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el nUmero de unidades que se consignan en
el Proyecto o en el Presupuesto no podrd servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie,
salvo en los casos de rescision.

Art. 9. Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidacidn final, se abonardn las obras hechas por el contratista
a los precios de ejecucién material que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra.

Art. 10. Si excepcionalmente se hubiera redlizado algin trabajo que no se halle reglado exactamente en las
condiciones de la contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio del Director, se dard conocimiento de ello,
proponiendo a la vez la rebaja de precios que se estime justa, y si aquella resolviese aceptar la obra, quedard el
contratista obligado a aceptar la rebaja mas justa en relacion con la que se hubiese aplicado al resto de la obra.

Art. 11. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el proyecto, se
evaluard su importe a los precios asignados a otras obras o materiales andlogos si los hubiera, y cuando no, se discutird
entre el director de la obra y el contratista, sometiéndoles a la aprobacion superior. Los nuevos precios convenidos por
uno u ofro procedimiento se sujetardn siempre a lo establecido en el articulo 9 del presente apartado.

Art. 12. Al resultado de la valoracion hecha de este modo, se le aumentard el tanto por ciento adoptado para formar
el presupuesto de la confrata, y de la cifra que se obtenga se descontard lo que proporcionalmente corresponda a la
rebaja hecha, en el caso de que exista esta.

Art. 13. Cuando el contratista, con la autorizacién del Director de la obra emplease materiales de mas esmerada
preparacién o de mayor tamaio que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose la clase de fdbrica por otra que
tenga asignado mayor precio, ejecutdndose con mayores dimensiones cualquier ofra modificacién que resulte
beneficiosa a juicio de la Administracion, no tendrd derecho, sin embargo, sino a lo que corresponderia si hubiese
construido la obra con estricta sujecion a lo proyectado y contratado.

Art. 14. Las cantfidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del presupuesto, no
serdn abonadas sino a los precios de la contrata, segun las condiciones de la misma y los proyectos particulares que
para ellos se formen o, en su defecto, por lo que resulte de la medicién final.

Art. 15. Abono de las partidas alzadas.- Para la ejecucién material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de
obra, a las que afecta la baja de subasta, deberd obtenerse la aprobacion de la Direccidn Facultativa. A tal efecto,
antes de proceder a su realizacién se someterd a su consideracién el detalle desglosado del importe de la misma, el
cual, si es de conformidad podrd ejecutarse.
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CAPITULO IV. - CONDICIONES LEGALES -

IV.1. RECEPCION DE OBRAS.

Art. 1. Recepcidn.- Una vez terminadas las obras y hallédndose al parecer en las condiciones exigidas, se procederd a su
recepcidn dentro del mes siguiente a su finalizacién.

Art. 2. Al acto de recepcidon concurrirdn el funcionario técnico designado por la Administracién contratante, el
facultativo encargado de la direccién de la obra y el contratista, levantdndose el acta correspondiente.

Art. 3. En caso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas se actuard conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Contratacion del Estado.

Art. 4. El plazo de la garantia comenzard a contarse a partir de la fecha de la recepcién de la obra.

Art. 5. Al redlizarse la recepcion de las obras deberd presentar el contratista las pertinentes autorizaciones de los
Organismos Oficiales de la provincia para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo requieran. No se
efectuard esa recepcidén de las obras, si no se cumple este requisito.

Art. 6. Plazo de garantia.- Sin perjuicio de las garantias que expresamente se detallen en el pliego de cldusulas
administrativas, el contratista garantiza en general todas las obras que ejecute, asi como los materiales empleados en
ellas y su buena manipulacion.

Art. 7. El plazo de garantia serd de un ano, y durante este periodo el contratista corregird los defectos observados,
eliminard las obras rechazadas y reparard las averias que por dicha causa se produzcan, todo ello por su cuenta y sin
derecho a indemnizacién alguna, ejecutdndose en caso de resistencia dichas obras por la Administracién con cargo a
la fianza.

Art. 8. El contratista garantiza a los usuarios contra toda reclamacion de tercera persona, derivada del incumplimiento
de sus obligaciones econdmicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.

Art. 9. Transcurrido el plazo de garantia de la obra el contratista quedard relevado de toda responsabilidad salvo lo
dispuesto en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (L.O.E.).

Art. 10. Pruebas para la recepcion.- Con cardcter previo a la ejecucion de las unidades de obra, los materiales habrdn
de ser reconocidos y aprobados por la Direccidn Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulacion o colocacién
sin obtener dicha conformidad, deberdn ser retirados todos aquellos que la citada direccién rechaza, denfro de un
plazo de treinta dias.

Art. 11. El contratista presentard oportunamente muestras de cada clave de material a la aprobacién de la Direccién
Facultativa, las cuales se conservardn para efectuar en su dia comparacioén o cotejo con los que se empleen en obra.

Art. 12. Siempre que la Direccidén Facultativa lo estime necesario, serdn efectuadas por cuenta de la contrata las
pruebas y andlisis que permiten apreciar las condiciones de los materiales a emplear.

IV.2. CARGOS AL CONTRATISTA.

Art. 1. El contratista, de acuerdo con la Direccién Facultativa, entregard en el acto de la recepcién, los planos de
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.

Art. 2. El contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir
las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las
referidas instalaciones.

Art. 3. Son también de cuenta del contratista todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc.,
que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion a menos que se produzca acuerdo en sentido
contrario entre el contratista y la propiedad.
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Art. 4. El contratista durante el afo de garantia, serd el conservador del edificio, donde tendrd el personal suficiente
para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o
utilizado por la propiedad.

Art. 5. Para todo aquello no detallado expresamente en los articulos anteriores, y en especial sobre las condiciones que
deberdn reunir los materiales que se empleen en obra, asi como la ejecucidén de cada unidad de obra y las normas
para su medicién y valoracion, regird el Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccidon General de Arquitectura de
1960.

Art. 6.- Se cumplimentardn todas las normas de la Presidencia del Gobierno y Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
vigentes y las sucesivas que se publiquen en el franscurso de las obras.
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E EDIFICACION
EO1 ACTUACIONES PREVIAS
EO1D DERRIBOS

Caracteristicas técnicas

Se realizara un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservacion, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Ademas, se comprobara el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se
desconectaran las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizandose sus acometidas.
Se dejaran previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formacion de polvo, durante los trabajos. Se protegeran los
elementos de servicio publico que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles,
farolas, etc. Se desinsectara o desinfectara si es un edificio abandonado. Se comprobara que no exista almacenamiento de
materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia de material combustible
se dispondra, como minimo, de un extintor manual contra incendios.

Ejecucion

En la ejecucion se incluyen dos operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.

- La demolicién podra realizarse segin los siguientes procedimientos:

Demolicién elemento a elemento, cuando los trabajos se efectien siguiendo un orden que en general corresponde al orden
inverso seguido para la construccion.

Demolicion por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o0 mediante uso de explosivos. Los
explosivos no se utilizaran en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos facilmente combustibles.
Demolicién por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por
la maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras
metalicas ni de hormigén armado. Se habra demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto
con medianeras, dejando aislado el tajo de la maquina.

Se debe evitar trabajar en obras de demolicién y derribo cubiertas de nieve o en dias de lluvia. Las operaciones de derribo se
efectuaran con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar dafios en las
construcciones préximas, y se designaran y marcaran los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizaran
de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas proximas a la obra a derribar.

No se suprimiran los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan
sobre ellos. En elementos metalicos en tension se tendra presente el efecto de oscilacion al realizar el corte o al suprimir las
tensiones. El corte o desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizara manteniéndolo suspendido o
apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensién. En la
demolicién de elementos de madera se arrancaran o doblaran las puntas y clavos. No se acumularan escombros ni se apoyaran
elementos contra vallas, muros y soportes, propios 0 medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se
depositaran escombros sobre andamios. Se procurara en todo momento evitar la acumulacién de materiales procedentes del
derribo en las plantas o forjados del edificio.

El abatimiento de un elemento constructivo se realizard permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo,
mediante mecanismo que trabaje por encima de la linea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que
derribar arboles, se acotara la zona, se cortaran por su base atirantandolos previamente y abatiéndolos seguidamente.

Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa autorizacion de la direccién facultativa. Las graas no se
utilizaran para realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzaran a elevar lentamente con el fin de observar si
se producen anomalias, en cuyo caso se subsanaran después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se
descenderan las cargas bajo el solo control del freno.

Se evitard la formacién de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar
elementos del edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su
derrumbamiento. Se protegeran de la lluvia, mediante lonas o plasticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser
afectados por aquella.

- La evacuacion de escombros, se podra realizar de las siguientes formas:

Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y longitud de 1 m a 1,50 m, distribuidos
de tal forma que permitan la rapida evacuacion de los mismos. Este sistema so6lo podra emplearse en edificios o restos de edificios
con un maximo de dos plantas y cuando los escombros sean de tamafio manejable por una persona.

Mediante gria, cuando se disponga de un espacio para su instalacion y zona para descarga del escombro.

Mediante canales. El tltimo tramo del canal se inclinard de modo que se reduzca la velocidad de salida del material y de forma
que el extremo quede como maximo a 2 m por encima del suelo o de la plataforma del camién que realice el transporte. El canal
no ira situado exteriormente en fachadas que den a la via publica, salvo su tramo inclinado inferior, y su seccién Util no sera
superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estara protegida contra caidas accidentales.

Lanzando libremente el escombro desde una altura maxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de
lados no menores de 6 x 6 m.

Por desescombrado mecanizado. La maquina se aproximara a la medianeria como maximo la distancia que sefiale la
documentacién técnica, sin sobrepasar en ningln caso la distancia de 1 m y trabajando en direcciéon no perpendicular a la
medianeria.
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En todo caso, el espacio donde cae escombro estara acotado y vigilado. No se permitiran hogueras dentro del edificio, y las

hogueras exteriores estaran protegidas del viento y vigiladas. En ningln caso se utilizara el fuego con propagacion de llama como

medio de demolicion.

Condiciones de terminacion

En la superficie del solar se mantendra el desagiie necesario para impedir la acumulacién de agua de lluvia o nieve que pueda

perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolicion, se procedera a la limpieza del

solar.

Medicién
Especificacion/Unidad./Forma de medicion

- Demoliciéon de equipo. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicién de cuerpo saliente en cubierta. /ud/Unidad realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién de material de cobertura. /m2?/Superficie realmente demolida de andlogas caracteristicas.

- Demolicién de tablero en cubierta. /m?/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién de la formacién en pendiente con tabiquillos en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de analogas
caracteristicas.

- Demolicién de la formacion de pendiente con material relleno en cubierta. /m3/Volumen realmente demolido de analogas
caracteristicas.

- Demolicién de listones, cabios y correas en cubierta. /m2/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién de cercha en cubierta. /ud/Unidad realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicién de tabique. /m2/Superficie realmente demolida de igual espesor y analogas caracteristicas.

- Demolicién de revestimiento de suelos y escalera. /m?/Superficie realmente levantada de analogas caracteristicas.

- Demolicién de forjado. /m?/Superficie realmente demolida, de igual espesor y andlogas caracteristicas.

- Demolicién de techo suspendido. /m2/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién de muro. /m3/Volumen realmente demolido de igual espesor y analogas caracteristicas.

- Demolicién de boveda. /m2/Superficie realmente demolida, segin desarrollo, de analogas caracteristicas.

- Demolicion de viga. /m/Longitud, entre ejes de soporte o0 encuentros realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicién de soporte. /m/Longitud, entre caras de forjado y/o viga, realmente demolida de andlogas caracteristicas.

- Demolicién de cerramiento prefabricado. /m2/Superficie realmente desmontada de analogas caracteristicas.

- Demolicién de carpinteria y cerrajeria. /Jud/Unidad desmontada de analogas caracteristicas y dimensiones.

- Demolicién de solera de piso. /m2?/Superficie realmente demolida de analogas caracteristicas.

- Demolicion por empuje. /ud/Unidad de edificio o resto de edificacién de analogas caracteristicas y volumen.

- Transportes de escombros. /m3/Se medira el volumen realmente ejecutado de la demolicién incrementado en un porcentaje de
esponjamiento en funcion del tamafio y tipologia de los productos.

- Cuando los elementos de obra no se rompen, lo definiremos como desmontaje.

- La carga y el transporte a vertedero de los escombros restantes podran figurar en epigrafe aparte.

- Cuando la realizacién de cualquiera de las operaciones incluidas en este capitulo conlleve trabajos adicionales de seguridad,
refuerzo o proteccién de otras construcciones o servicios, dichos trabajos se mediran en la partida o capitulo

Control

Durante la ejecucion se vigilard y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los
medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucién se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicién, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la direccion
facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

EO1DE REVESTIMIENTOS

Caracteristicas técnicas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

Antes del picado del revestimiento se comprobara que no pasa ninguna instalacion, o que en caso de pasar esta desconectada.
Antes de la demolicion de los peldafios se comprobara el estado de la béveda o la losa de la escalera.

Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

- Demolicion de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitaran, en general, previamente a la demolicion del forjado o del elemento resistente al que pertenezcan.

- Demolicion de pavimento:

Se levantara, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta
operacion, la capa de compresion de los forjados, ni debilitar las bovedas, vigas y viguetas.

- Demolicion de revestimientos de paredes:

Los revestimientos se demoleran a la vez que su soporte, sea tabique 0 muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento, en
cuyo caso se desmontaran antes de la demolicion del soporte.

- Demolicion de peldafios:

Se desmontara el peldafieado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldafio mas alto
y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldafio. Si hubiera zanquin, éste se demolera previamente al desmontaje
del peldafio. El zécalo se demolera empezando por un extremo del paramento.
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Medicién
Se medira y valorara por:

- Metro cuadrado (m2) demolicién de enlistonado, entablado y entarimado de madera, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m2) demolicion cielo raso de cafiizo o corcho, escayola o similar, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m2) demolicion de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

- Medicion y valoracion de la demolicion de peldafieado y z6calo, se hara por metro cuadrado (m?) incluyendo la retirada y
carga de escombro. Sin transporte a vertedero.

- Medicion y valoracion por metro cuadrado (m2) de picado de revestimiento, incluso retirada y carga de escombros. Sin
transporte a vertedero.

- Metro cuadrado (m2) demolicion de pavimento con compresor, retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

EO1DF FABRICAS Y DIVISIONES

Caracteristicas técnicas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

Antes de abrir huecos, se comprobara los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la
apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargara el mismo, apeando los elementos que
apoyan en el muro y a continuacion se adintelara el hueco antes de proceder a la demolicién total.

Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

Al finalizar la jornada de trabajo, no quedaran muros que puedan ser inestables. El orden de demolicién se efectuara, en general,
de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicién se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la
misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

- Levantado de carpinteria y cerrajeria:

Los elementos de carpinteria se desmontaran antes de realizar la demolicién de las fabricas, con la finalidad de aprovecharlos, si
asi esta estipulado en el proyecto. Se desmontaran aquellas partes de la carpinteria que no estan recibidas en las fabricas.
Generalmente por procedimientos no mecanicos, se separaran las partes de la carpinteria que estén empotradas en las fabricas.
Se retirara la carpinteria conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por si
constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que
tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontaran, en general, cuando se vaya a demoler el elemento
estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterias y cerrajerias en plantas inferiores a la que se esta demoliendo,
no se afectara la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondran protecciones provisionales en los
huecos que den al vacio.

- Demolicion de tabiques:

Se demoleran, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no
se quitaran los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribaran de arriba hacia abajo. La tabiqueria
interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hara por
encima del punto de gravedad.

- Demolicion de cerramientos:

Se demoleran, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de
derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sélo podra realizarse para elementos que se puedan despiezar, no
empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Sera necesario previamente
atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor 0 anular los anclajes, aplicando la fuerza por
encima del centro de gravedad del elemento.

- Demolicion de cerramiento prefabricado:

Se levantara, en general, un nivel por debajo del que se esta demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podra desmontar la
totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos estructurales, disponiendo en este caso
protecciones provisionales en los huecos que den al vacio.

- Apertura de huecos:

Se evacuaran los escombros producidos y se terminara del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se
apeara previamente, pasando a continuacion a la demolicién de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.

Medicién
Se medira y valorara por:
- Tabiques en metros cuadrados (m2).
- Fabrica de ladrillo macizo en metros cubicos (m3).

- Muros de mamposteria en metros cubicos (m3).
- Muros de bloque en metros cuadrados (m?2).

Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

- El levantado de carpinteria se medira y valorara por unidad, incluso, marcos, hojas y accesorios.
- Con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
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- Con aprovechamiento de material y retirada del mismo. Sin transporte a almacén.

E01DI INSTALACIONES

Caracteristicas técnicas

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberan neutralizarse las instalaciones de agua y
electricidad. Sera conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciaran primero los depésitos, tuberias y demas
conducciones de agua. Se desconectaran los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolicion del albafial se
desconectara el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante.

Ejecucion

Se tendran en cuenta las prescripciones de la subseccién 1.1. Derribos.

En general, se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos sanitarios.
El troceo de un elemento se realizara por piezas de tamafio manejable por una sola persona.

- Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperacién de material:

Se vaciaran primeramente los depésitos, tuberias y demas conducciones. Se levantaran los aparatos procurando evitar que se
rompan.

- Levantado de radiadores y accesorios:

Se vaciaran de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores.

- Demolicion de equipos industriales:

Se desmontaran los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizé al instalarlos, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.

- Demolicion de albadal:

Se realizara la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavaran las tierras por medios manuales hasta descubrir el
albafial. Se procederd, a continuacion, al desmontaje o rotura de la conduccién de aguas residuales.

- Levantado y desmontaje de tuberias de fundicion de red de riego:

Se vaciara el agua de la tuberia. Se excavara hasta descubrir la tuberia. Se desmontaran los tubos y piezas especiales que
constituyan la tuberia. Se rellenaréa la zanja abierta.

Medicién
Se medira y valorara por:

- Metro lineal (m.) levantado de mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.

- Unidad (ud.) levantado sanitarios: pila fregadero o lavadero y accesorios, lavabo y accesorios, bidé y accesorios, inodoro y
accesorios, bafiera y accesorios, ducha y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

- Unidad (ud.) de levantado de: radiadores y accesorios.

- Metro lineal (m.) de levantado de tubos de calefaccion y fijacion, con retirada de escombros y carga. Sin transporte a
vertedero.

E01DK CARPINTERIA Y CERRAJERIA

Medicion

Medicién y valoracion por unidad de levantamiento de carpinteria, con o sin aprovechamiento, con retirada de escombros y carga.
Sin transporte.

Medicidn y valoracion por metro (m.) de levantado de caja de persiana, incluso retirada de material y carga, sin transporte a
vertedero.

EO1DT CARGAS Y TRANSPORTES

Medicién

Carga: Por metro cubico (m3) de escombro cargado sobre la plataforma del camién o dumper, incluso humedecido. Medido sobre
el medio de evacuacion.

Transporte: Por metro cubico (m3) de escombro, considerando en el precio la ida y la vuelta, sin incluir carga.
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Carga y Transporte: Por metro ctbico (m3) de escombro cargado sobre camién, transporte a vertedero, considerando en el
precio laida y la vuelta, incluso carga.

E02 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Caracteristicas técnicas

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

- Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se
ajustara, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de humedad en la madera no sera mayor del 15%. La madera no
presentara principio de pudricion, alteraciones ni defectos.

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

- Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican:

- Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad. Peso especifico.
Higroscopicidad. Coeficiente de contraccién volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion. Resistencia a la flexion estatica; con
el mismo ensayo y midiendo la fecha a rotura, determinacién del médulo de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a
la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante.

En todos los casos se debera llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.

Se solicitara de las correspondientes Compainiias, la posicién y solucién a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas
por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccién de energia eléctrica.

Se protegeran los elementos de Servicio Plblico que puedan ser afectados por la excavacion, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacion de la direccion facultativa los calculos justificativos de las
entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La eleccién del tipo de entibacion
dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacién préxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hara previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos
en todas las partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estaran aprobados por la direccion facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al
corte. Las camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, y estaran separadas del borde del vaciado no
menos de 1 m. Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavacion, a los que se
referiran todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o
edificaciones proximas sefialados en la documentacion técnica. Se determinara el tipo, situacion, profundidad y dimensiones de
cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificara a la direccion facultativa, con la antelacion suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que
éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Ejecucion

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la direccion facultativa autorizara el inicio de la excavacion. La excavacion
continuara hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El
comienzo de la excavacion de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometera cuando se disponga de todos los
elementos necesarios para proceder a su construccion, y se excavaran los ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.

- Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo 2.1.1 Explanaciones):

En general, se evitara la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicandolas lo antes posible cuando se produzcan, y
adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten
inestables, se entibaran. En tanto se efectle la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de la excavacion, se conservaran
las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujecion de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de
vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentacion, se hara una revision
general de las edificaciones medianeras. Se excavara el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo segun la documentacién
técnica. Se realizara la excavacion por franjas horizontales de altura no mayor a la separacion entre codales mas 30 cm, que se
entibara a medida que se excava. Los productos de excavacion de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podran
depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una separacién del borde de la misma de un minimo de 60 cm.

- Pozos y zanjas:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavacion debe hacerse con sumo cuidado para que la alteracion de las
caracteristicas mecanicas del suelo sea la minima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las dimensiones fijadas
en el proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones sera la prefijada en los planos, o las que la direccion facultativa
ordene por escrito o graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones proximas y de profundidad mayor que éstas, se excavaran con las siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presion de la cimentacién proxima sobre el terreno, mediante apeos;

- realizando los trabajos de excavacién y consolidacion en el menor tiempo posible;

- dejando como maximo media cara vista de zapata pero entibada;
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- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o

mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.

No se consideraran pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contencién o se hayan rellenado

compactando el terreno.

Cuando la excavacién de la zanja se realice por medios mecanicos, ademas, sera necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

- que la separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese

punto.

En general, los bataches comenzaran por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a

maquina. Se acotara, en caso de realizarse a maquina, la zona de accién de cada maquina. Podran vaciarse los bataches sin

realizar previamente la estructura de contencion, hasta una profundidad maxima, igual a la altura del plano de cimentacion

préximo mas la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronacion del talud a la cimentacion o vial mas proximo.

Cuando la anchura del batache sea igual 0 mayor de 3 m, se entibara. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se

iniciaran por uno de los extremos, en excavacioén alternada. No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al

borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5

m a 0,8 m por debajo de la rasante.

- Refino, limpieza y nivelacion.

Se retiraran los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situacién inestable en la superficie

final de la excavacion, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizara siempre recortando y no

recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavacion, inadmisible bajo el punto de vista de

estabilidad del talud, se rellenara con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las

operaciones de refino se realizaran en un plazo comprendido entre 3 y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones

climatologicas del sitio.

Medicién

- Metro cubico de excavacion a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de
iniciar este tipo de excavacion, y aplicadas las secciones tedricas de la excavacion, en terrenos deficientes, blandos, medios,
duros y rocosos, con medios manuales 0 mecanicos.

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacion y nivelacion de tierras, en terrenos deficientes,
blandos, medios y duros, con medios manuales o mecanicos, sin incluir carga sobre transporte.

- Metro cuadrado de entibacién, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada, limpieza y apilado del
material.

Control

Tolerancias admisibles
Comprobacion final:
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones
inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de +5 cm, con las superficies teéricas.
Se comprobara que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el que se pueda conseguir utilizando los medios mecanicos,
sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacién, se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccion facultativa.
Se comprobaran las cotas y pendientes, verificandolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del
firme y en los correspondientes bordes de la coronacién de la trinchera.

Condiciones de terminacion
Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelacion, libres de
agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.
Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavacion hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la
solera de asiento, se nivelara bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara 'y
apisonara ligeramente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas
- Control de ejecucion

Puntos de observacion:

- Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + 10 cm.
- Durante la excavacion del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.

Identificacion del terreno de fondo en la excavacién. Compacidad.

Comprobacion de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

Nivel freatico en relacién con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freética.

Pozos. Entibacién en su caso.
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- Entibacién de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en = 10 cm.

Se comprobara una escuadria, separacién y posicion de la entibacién, no aceptandose que sean inferiores, superiores y/o

distintas a las especificadas.

- Entibacion de pozo:

Por cada pozo se comprobara una escuadria, separacion y posicién, no aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o

posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

EOZE EXCAVACION EN ZANJAS

Medicion

La excavacion en zanja se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados
antes de iniciar este tipo de excavacion, y aplicadas las secciones tedricas de la excavacion.

Si por conveniencia del Contratista, aun con la conformidad de la Direccion Técnica, se realizaran mayores excavaciones que
las previstas en los perfiles del Proyecto, el exceso de excavacion, asi como el ulterior relleno de dicha demasia, no sera de abono
al Contratista, salvo que dichos aumentos sean obligados por causa de fuerza mayor y hayan sido expresamente ordenados,
reconocidos y aceptados, con la debida anticipacién por la Direccidon Técnica.

No seran objetos de abono independientes de la unidad de excavacion, la demolicion de fabricas antiguas, los sostenimientos
del terreno y entibaciones y la evacuacion de las aguas y agotamientos, excepto en el caso de que el Proyecto estableciera
explicitamente unidades de obra de abono directo no incluido en los precios unitarios de excavacion, o cuando por la importancia
de los tres conceptos indicados asi lo decidiera la Direccién Técnica, aplicandose para su medicion y abono las normas
establecidas en este Pliego.

Las entibaciones se abonaran por metro cuadrado (m2) de superficie de entibacion ejecutada, medidos por el producto de la
longitud de la obra de excavacién en su eje, por la longitud de perimetro entibado medida sobre los planos de las secciones tipo
de la excavacion siguiendo la linea teérica de excavacion.

E03 RED DE SANEAMIENTO

Caracteristicas técnicas

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1I, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Los elementos que componen la instalacion de la red de evacuacion de agua son:

- Cierres hidraulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifénicos, sumideros sifonicos, arquetas sifonicas.
- Vélvulas de desaglie. Las rejillas de todas las valvulas seran de latdbn cromado o de acero inoxidable, excepto en
fregaderos en los que seran necesariamente de acero inoxidable.

- Redes de pequefia evacuacion.

- Bajantes y canalones

- Calderetas o cazoletas y sumideros.

- Colectores, los cuales podran ser colgados o enterrados.

- Elementos de conexion.

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigoén, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de
paso, de registro y de trasdos.

Separador de grasas.

- Elementos especiales.

Sistema de bombeo y elevacion.

Vaélvulas antirretorno de seguridad.

- Subsistemas de ventilacion.

Ventilacion primaria.

Ventilacion secundaria.

Ventilacion terciaria.

Ventilacién con valvulas de aireacién-ventilacion.

- Depuracion.

Fosa séptica.

Fosa de decantacién-digestion.

De forma general, las caracteristicas de los materiales para la instalacién de evacuacién de aguas seran:

Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

Impermeabilidad total a liquidos y gases.

Suficiente resistencia a las cargas externas.

Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

Lisura interior.

Resistencia a la abrasion.

Resistencia a la corrosion.

Absorcion de ruidos, producidos y transmitidos.

Las bombas deben ser de regulacion automatica, que no se obstruyan facilmente, y siempre que sea posible se someteran las
aguas negras a un tratamiento previo antes de bombearlas.
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Las bombas tendran un disefio que garantice una proteccion adecuada contra las materias sélidas en suspension en el agua.

Estos sistemas deben estar dotados de una tuberia de ventilacién capaz de descargar adecuadamente el aire del depésito de

recepcion.

El material utilizado en la construccion de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosion.

Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construccion:

Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.1.1).

Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion, (ver Parte I, Relacion de

productos con marcado CE, 14.1.2).

Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalizacion de aguas residuales, (ver Parte I, Relacion de productos

con marcado CE, 14.1.3).

Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalizacion de aguas residuales, (ver Parte Il, Relacion

de productos con marcado CE, 14.1.4).

Pozos de registro (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 14.2).

Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 14.3).

Valvulas de retencion para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte Il, Relacién de productos con

marcado CE, 14.4.1).

Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de desagie (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 14.4.2).

Canales de desagiie para zonas de circulacién utilizadas por peatones y vehiculos, (ver Parte Il, Relacion de productos con

marcado CE, 14.5).

Pequefias instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas

prefabricadas (ver Parte Il, Relacidon de productos con marcado CE, 14.6.1).

Pequefias instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas

residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.6.2).

Dispositivos antiinundacion para edificios (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 14.7).

Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastdbmeros

termoplasticos, materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II,

Relacion de productos con marcado CE, 14.8).

Se realizara la comprobacion de la documentacién de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado

en obra con lo indicado en el proyecto.

Accesorios de desagle: defectos superficiales. Diametro del desagiie. Diametro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del

fabricante. Norma a la que se ajusta.

Desagilies sin presion hidrostatica: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin

fuga antes y después del ensayo. Marca del fabricante. Diametro nominal. Espesor de pared minimo. Material. Cadigo del area de

aplicacion. Afio de fabricacion. Comportamiento funcional en clima frio.

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren

defectos seréan rechazadas.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

El almacenamiento en obra se hara dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del

fabricante. Sera en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estaran en

contacto con el terreno.

Condiciones previas: soporte

Se habran dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos

estructurales los pasatubos previstos en proyecto.

Se procedera a una localizacién de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalizacion a realizar, con el trazado de los

niveles de la misma.

Los soportes de la instalacion de saneamiento segun los diferentes tramos de la misma seran:

Paramentos verticales (espesor minimo % pie).

Forjados.

Zanjas realizadas en el terreno.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las

siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijaran a la obra con elementos rigidos (morteros, yesos).

Para realizar la unién de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerara la compatibilidad de materiales y sus

tipos de union:

Con tuberias de hormigoén, las uniones seran mediante corchetes de hormigdn en masa;

Con tuberias de PVC, no se admitiran las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las

uniones entre tubos seran de enchufe o cordon con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:

Para los tubos de acero galvanizado se consideraran agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ién cloruro superiores

a 250 mgl/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones limites del agua a transportar, a partir de las cuales sera

necesario un tratamiento seran las de la tabla 6.1. Para las tuberias de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionaran

en funcion del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AlSI-

304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:

Se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquimico excepto cuando

segun el sentido de circulacion del agua se instale primero el de menor valor. Se podran acoplar al acero galvanizado elementos
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de acero inoxidable. En las vainas pasamuros, se interpondra un material plastico para evitar contactos inconvenientes entre
distintos materiales. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no deberan quedar sujetos a la obra con
elementos rigidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tuberia de gres (debido a existencia de aguas residuales muy
agresivas), la sujecion no sera rigida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordén embreado y el resto relleno de
asfalto. La derivacién o manguetdn del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetara con mortero, sino a través de
pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elastico. Cualquier paso de tramos de la red a través de
elementos estructurales dejara una holgura a rellenar con material elastico. Valvulas de desagiie: en su montaje no se permitira la
manipulacion de las mismas, quedando prohibida unién con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizara
liguido soldador. Se deberan proteger las tuberias de fundicion enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podra evitar
la accion de este tipo de terrenos mediante la aportacion de tierras quimicamente neutras o de reaccién basica (por adicion de
cal), empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno.
En éste Ultimo caso, se utilizara tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de didametro superior al tubo de fundicion. Como
complemento, se utilizara alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de
ancho.
En redes de pequefia evacuacion en el caso de tuberias empotradas se aislaran para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas.
Igualmente, no quedaran sujetas a la obra con elementos rigidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberias de
gres, por la agresividad de las aguas, la sujecion no sera rigida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordén
embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unién de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerara la
compatibilidad de materiales y sus tipos de union:
Para tuberias de hormigén, las uniones seran mediante corchetes de hormigén en masa;
Para tuberias de PVC, no se admitiran las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las
uniones entre tubos seran de enchufe o cordén con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.

Ejecucion

El ensamblaje de las valvulas de desaglie y su interconexién se efectuara mediante juntas mecanicas con tuerca y junta térica,
guedando prohibida la unién con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizara liquido soldador.

Tanto los sifones individuales como los botes sifénicos seran accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en
que estén instalados. Los sifones individuales se instalaran lo mas cerca posible de la valvula de descarga del aparato sanitario o
en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidraulicos no quedaran tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o
imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetén del inodoro sea de plastico, se acoplara al desagiie del aparato
por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético.

Los botes sifénicos quedaran enrasados con el pavimento y seran registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y
al agua. No se podran conectar desagiies procedentes de ningun otro tipo de aparato sanitario a botes sifénicos que recojan
desagiies de urinarios. La conexién de los ramales de desaglie al bote sifénico se realizara a una altura minima de 2 cm y el tubo
de salida como minimo a 5 cm, formando asi un cierre hidraulico. La conexion del tubo de salida a la bajante no se realizara a un
nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidraulico.

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalara en paralelo con la bajante, a fin de poder
garantizar el funcionamiento de la columna de ventilacién. El sumidero sifénico se dispondra a una distancia de la bajante inferior
o igual a 5 m, y se garantizard que en ningun punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigén de pendiente. Su
diametro sera superior a 1,5 veces el diametro de la bajante a la que desagua.

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondran con una pendiente minima de 0,5%, hacia el
exterior. Para la construccion de canalones de zinc, se soldaran las piezas en todo su perimetro, las abrazaderas a las que se
sujetara la chapa, se ajustaran a la forma de la misma y seran de pletina de acero galvanizado. Se colocaran estos elementos de
sujecion a una distancia maxima de 50 cm e ira remetido al menos 1,5 cm de la linea de tejas del alero. Con canalones de
plastico, se puede establecer una pendiente minima de 0,16%. En estos canalones se uniran los diferentes perfiles con manguito
de union con junta de goma. La separacion maxima entre ganchos de sujecion no excedera de 1 m, dejando espacio para las
bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducird a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona
de dilatacion de al menos 1 cm. La conexion de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hara a través
de sumidero sifénico.

Las redes seran estancas y no presentaran exudaciones ni estaran expuestas a obstrucciones. Se evitaran los cambios bruscos
de direccion y se utilizaran piezas especiales adecuadas. Se evitara el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tuberia
colectiva. Se sujetaran mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diametro no superior a 5 cm y cada 50
cm para diametros superiores. Cuando la sujecion se realice a paramentos verticales, estos tendran un espesor minimo de 9 cm.
Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevaran forro interior elastico y seran regulables para darles la pendiente adecuada.
En el caso de tuberias empotradas se aislaran para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedaran sujetas a
la obra con elementos rigidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberias de gres, por la agresividad de las aguas,
la sujecion no sera rigida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordén embreado y el resto relleno de asfalto. Los
pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se haran con contratubo de material adecuado, con una holgura
minima de 1 cm, que se retacara con masilla asfaltica o material elastico.

Las bajantes se ejecutaran de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no debera ser menor de 12 cm,
con elementos de agarre minimos entre forjados. La fijacion se realizara con una abrazadera de fijacion en la zona de la
embocadura, para que cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia
entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diametro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendran separadas de los
paramentos. En edificios de mas de 10 plantas, se interrumpira la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible
impacto de caida. La desviacion debe preverse con piezas especiales o escudos de proteccién de la bajante y el angulo de la
desviacion con la vertical debe ser superior a 60°, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizara con elementos de
poliéster aplicados "in situ".

Las ventilaciones primarias iran provistas del correspondiente accesorio estandar que garantice la estanqueidad permanente del
remate entre impermeabilizante y tuberia. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilacién
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paralela, ésta se montara lo mas préxima posible a la bajante; para la interconexion entre ambas se utilizaran accesorios estandar
del mismo material de la bajante, que garanticen la absorcién de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos
conducciones, bajante y ventilacién. Dicha interconexion se realizara en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las
aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilacion. Los pasos a través de forjados se haran en idénticas
condiciones que para las bajantes. La ventilacién terciaria se conectara a una distancia del cierre hidraulico entre 2 y 20 veces el
diametro de la tuberia. Se realizara en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local himedo. Las
véalvulas de aireacion se montaran entre el dltimo y el pendltimo aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los
aparatos. Se colocaran en un lugar ventilado y accesible. La unién podra ser por presion con junta de caucho o sellada con
silicona. El entronque con la bajante se mantendra libre de conexiones de desagiie a una distancia igual o mayor que 1 m a
ambos lados.
Se situara un tapén de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalaran en la mitad superior de la
tuberia.
En los cambios de direccién se situaran codos de 45°, con registro roscado.
La separacion entre abrazaderas sera funcion de la flecha maxima admisible por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diametros, 3 cm.
En tubos de fundicion, y para todos los diametros, 3 mm.
Aunque se debera comprobar la flecha maxima citada, se incluiran abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red
quedara separada de la cara inferior del forjado un minimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetaran al forjado, seran
de hierro galvanizado y dispondran de forro interior elastico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondran
sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes seran
deslizantes y soportaran unicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a mas de 25 cm del forjado que la
sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalacién se realizaran mediante silletas o trapecios de fijacion, por medio de
tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conduccién, a fin de evitar el
desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los casos se instalaran los absorbedores de dilatacién
necesarios. En tuberias encoladas se utilizaran manguitos de dilatacion o uniones mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10
m. La tuberia principal se prolongara 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los pasos a través de
elementos de fabrica se haran con contra-tubo de algiin material adecuado, con las holguras correspondientes, segun se ha
indicado para las bajantes.
La unién de la bajante a la arqueta se realizara mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta.
Este arenado permitira ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unién estanca. Si la
distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga, se colocara el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte
adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsula.
Si las arquetas son fabricadas "in situ", podran ser construidas con fabrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y
brufida interiormente, se apoyaran sobre una solera de hormigén de 10 cm de espesor y se cubriran con una tapa de hormigén
prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de las realizadas con hormigén sera de 10 cm. La tapa sera hermética con junta de
goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media cafa, para evitar el
depésito de materias sélidas en las esquinas. Igualmente, se conduciran las aguas entre la entrada y la salida mediante medias
cafias realizadas sobre cama de hormigén formando pendiente.
Para la union de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerara la compatibilidad de materiales y sus tipos de
union:
Para tuberias de hormigdn, las uniones seran mediante corchetes de hormigén en masa.
Para tuberias de PVC, no se admitirdn las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las
uniones entre tubos seran de enchufe o cordon con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasion de la red por raices de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomaran las medidas
adecuadas para impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyaran en toda su longitud sobre un lecho de
material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras (grueso minimo de 10 + didmetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se
trate de terrenos poco consistentes, sera un lecho de hormigén en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigén sera de
15 cm y sobre él ira el lecho descrito anteriormente. Se compactaran los laterales y se dejaran al descubierto las uniones hasta
haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizara por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel
superior en que se realizara un Ultimo vertido y la compactacion final.
Con tuberias de materiales plasticos, el lecho de apoyo se interrumpira reservando unos nichos en la zona donde iran situadas las
juntas de unién. Una vez situada la tuberia, se rellenaran los flancos para evitar que queden huecos y se compactaran los
laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizara relleno que no contenga piedras o terrones de
mas de 3 cm de didmetro y tal que el material pulverulento, (diametro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguira el
relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactara nuevamente. La compactacion de
las capas sucesivas se realizara por capas no superiores a 30 cm y se utilizard material exento de piedras de didametro superior a
1cm.
El deposito acumulador de aguas residuales sera de construccion estanca para evitar la salida de malos olores y estara dotado de
una tuberia de ventilacion con un diametro igual a la mitad del de acometida y como minimo de 8 cm. Tendra, preferiblemente, en
planta una superficie de seccion circular, para evitar la acumulacion de depdsitos sélidos. Debe quedar un minimo de 10 cm entre
el nivel maximo del agua en el depésito y la generatriz inferior de la tuberia de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo
sumergible, se alojaran en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiracion. El fondo del
tanque debera tener una pendiente minima del 25 %.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizaran interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo
respectivamente. Se instalara ademas un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel
minimo. Cuando exista riesgo de flotacion de los equipos, éstos se fijaran a su alojamiento para evitar dicho riesgo.
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondra de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima
de las partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotara de sumidero de al menos 10 cm de
diametro, ventilacién adecuada e iluminacion minima de 200 lux.
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Todas las conexiones de las tuberias del sistema de bombeo y elevacién estaran dotadas de los elementos necesarios para la no
transmisién de ruidos y vibraciones. El depésito de recepcion que contenga residuos fecales no estara integrado en la estructura
del edificio.
En la entrada del equipo se dispondra una llave de corte, asi como a la salida y después de la valvula de retenciéon. No se
realizard conexién alguna en la tuberia de descarga del sistema. No se conectara la tuberia de descarga a bajante de cualquier
tipo. La conexidén con el colector de desagiie se hara siempre por gravedad. En la tuberia de descarga no se colocaran valvulas de
aireacion.

Medicién
Especificacion / Unidad. de Medicién / Forma Medicion / Especificacion de Valoracion

-Colector enterrado de hormigoén /(m.) de colector / Longitud total de igual diametro de conducto y profundidad de zanja /
Incluso vertido; apisonado y paso de regla de hormigon, colocacion de tubos y encofrado del corchete.

- Colector enterrado de fibrocemento / (m.) de colector / Longitud total de igual diametro de conducto y profundidad de zanja /
Incluso colocacion de tubos y manguitos.

- Refuerzo de colector enterrado de hormigén / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual diametro de conducto y profundidad de
zanja / Incluso vertido, apisonado, paso de regla del hormigdn y colocacion de tubo.

- Refuerzo de colector enterrado de fibrocemento / (m.) de refuerzo / Longitud total de igual diametro de conducto y profundidad
de zanja / Incluso vertido y apisonado del hormigdn, colocacién de tubo y manguitos.

- Colector suspendido / (m.) de colector / Longitud total de igual diametro de tubo / Incluso parte proporcional de abrazaderas,
contratubos y pequefio material.

- Arqueta a pie de bajantes / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y apisonado del hormigén, corte y
preparacion de cerco y armaduras, recibido de cerco y tubos.

- Arqueta de paso / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del hormigén, corte y preparacién de cerco y
armaduras, recibido de cerco y tubos.

- Arqueta sifénica / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del hormigoén, corte y preparacién del cerco y
armaduras, recibido de cerco y tubos.

- Arqueta sumidero / (ud) Unidad completa terminada / Incluso vertido y apisonado del hormigdn, corte, preparacion y recibido
de cerco.

- Separador de grasas y fangos / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y apisonado del hormigén, corte y
preparacion de armaduras, y recibido de tubos.

- Pozo de registro / (ud) Unidad completa terminada / Incluso encofrado, vertido y apisonado del hormigén, recibido del cerco y
tubos.

Control
Tolerancias admisibles

No se admitiran desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.
Condiciones de terminacion

Al término de la instalacion, e informada la direccion facultativa, el instalador autorizado emitira la documentacion reglamentaria

gue acredite la conformidad de la instalacion con la Reglamentacion vigente.

. Control de ejecucién

- Red horizontal:

- Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.

Tubos. Material y didmetro segun especificaciones. Conexidn de tubos y arquetas. Sellado.

Pozo de registro y arquetas:

Disposicion, material y dimensiones segun especificaciones. Tapas de registro.

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

- Conducciones suspendidas:

Material y diametro segun especificaciones. Registros.

Sujecion con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.

Juntas estancas.

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.

Red de desagles:

- Desagle de aparatos:

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexién a los aparatos.

Botes sifénicos (en su caso). Conexion y tapa.

Sifones registrables en desagiies de aparatos de bombeo (lavadoras...)

Pendientes de la red horizontal. Conexién a bajantes.

Distancia maxima de inodoros a bajantes. Conexion del aparato a bajante.

- Sumideros:

Replanteo. N° de unidades. Tipo.

Colocacion. Impermeabilizacion, solapos.

Cierre hidraulico. Conexion. Rejilla.

- Bajantes:

Material y diametro especificados.

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.

Proteccion en zona de posible impacto.
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Remate de ventilacion. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.

La ventilacidn de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilacion de locales (tipo Shunt)

- Ventilacion:

Conducciones verticales:

Disposicion: tipos y secciones segun especificaciones. Correcta colocacion y unién entre piezas.

Aplomado: comprobacién de la verticalidad.

Sustentacion: correcta sustentacion de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.

Aspirador estatico: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.

Fijacién. Arriostramiento, en su caso.

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexion con pieza especial de derivacién. Correcta colocacion de la rejilla.

Revestimientos o falseado de la instalacion: se pondra especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo

hasta el forjado superior. No se admitiran falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberias no selladas.

- Ensayos y pruebas

Segun CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizaran pruebas de estanqueidad.

Normas de aplicacion

- Codigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Salubridad. Evacuacion de Aguas. DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de
marzo ).

- (P.P.T.G.T.S.P.) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones ( O.M. de 15 de
septiembre de 1986; B.O.E. 23/9/86 )

- Norma UNE-EN 476:1998; Requisitos generales para componentes empleados en tuberias de evacuacion, sumideros y
alcantarillas, para sistemas de gravedad.

- Norma UNE-EN 1610:1998; Instalacién y pruebas de acometidas y redes de saneamiento.

- Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condicion de los sistemas de desagiie y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 :
Requisitos generales.

- Norma UNE-EN 13508-2:2003; Condicion de los sistemas de desagiie y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 :
Sistema de codificacion de inspecciones visuales.

- Norma UNE-EN 14654-1:2006; Gestion y control de las operaciones de limpieza de los sistemas de desagie y alcantarillado.
Parte 1 : Limpieza de alcantarillados.

- UNE-EN 773:1999; Requisitos generales para componentes empleados en las redes de evacuacion, desagiies y alcantarillas,
con presioén hidradlica.

E03A ARQUETAS
Medicién
Las arquetas se mediran por unidades ejecutadas.

E03Z POZOS
Medicién
Los pozos se mediran por unidades ejecutadas.

E030 COLECTORES
Medicién
Los tubos se mediran por metros (m) de longitud util.

EO30E COLECTORES ENTERRADOS

EO30EP PVC

Normas de aplicacion

- Norma UNE-EN 1329-1:1999/ER:2001; Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a
baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

- Norma UNE-ENV 1329-2:2002; Sistemas de canalizacidon en materiales plasticos para evacuacion de aguas residuales (a baja 'y
a alta temperatura) dentro de la estructura de edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la
evaluacion de la conformidad.

- Norma UNE-EN 1401-1:2009; Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.

- Norma UNE-ENV 1401-2:2001; Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Guia para la evaluacion de la conformidad.

- Norma UNE-ENV 1401-3:2002; Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para saneamiento enterrado sin presion. Poli
(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Practica recomendada para la instalacion.
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- Norma UNE-EN 1453-1:2000; Sistemas de canalizacion en materiales plasticos con tubos de pared estructurada para
evacuacion de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de
vinilo)no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.

E04 CIMENTACIONES
E04A ACERO
Medicion

La barras de acero se mediran y abonaran por kilogramos de acero cortado, doblado, armado y colocado en obra.
Las mallas electrosoldada por m2 colocadas en obra.

No sera de abono el exceso de obra que, por su conveniencia o errores, ejecute el Contratista. En este caso se estara cuando
el Contratista sustituya algun perfil por otro de peso superior por su propia conveniencia aun contando con la aprobacion del
Director.

Las piezas de chapa se mediran por unidades de piezas colocadas en obra.

El precio incluira todas las operaciones a realizar hasta terminar el montaje de la estructura, suministro de materiales,
ejecucion en taller, transporte a obras, medios auxiliares, elementos accesorios, montaje, proteccion superficial y ayudas; incluira,
asimismo, los recortes y despuntes y los medios de union y soldaduras.

E04S SOLERAS

Caracteristicas técnicas

- Capa subbase: podra ser de gravas, zahorras compactadas, etc.

- Impermeabilizacion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 4): podra ser de lamina de polietileno, etc.

- Hormigén en masa:

- Cemento (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.1): cumplira las exigencias en cuanto a composicion,
caracteristicas mecanicas, fisicas y quimicas que establece la Instruccién para la recepcion de cementos RC-03.

- Aridos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.13): cumpliran las condiciones fisico- quimicas, fisico-
mecanicas y granulométricas establecidas en la EHE.

- Agua: se admitirdn todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua debera cumplir
las condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros...,

- Armadura de retraccién (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.4): sera de malla electrosoldada de
barras o alambres corrugados que cumple las condiciones en cuanto a adherencia y caracteristicas mecanicas minimas
establecidas en la EHE.

- Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para soleras (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 19.1.18).

- Ligantes de soleras continuas de magnesita (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.19).
Incompatibilidades entre materiales: en la elaboracion del hormigoén, se prohibe el empleo de aridos que contengan sulfuros
oxidables.

- Sistema de drenaje

Drenes lineales: tubos de hormigén poroso o de PVC, polietileno, etc. (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 14.1).
Drenes superficiales: laminas drenantes de polietileno y geotextil, etc. (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 4.3).
- Encachados de aridos naturales o procedentes de machaqueo, etc.

- Arquetas de hormigoén.

- Sellador de juntas de retraccion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 9): sera de material elastico. Sera
de facil introduccion en las juntas y adherente al hormigén.

- Relleno de juntas de contorno (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 3): podra ser de poliestireno
expandido, etc.

Se eliminaran de las gravas acopiadas, las zonas segregadas o contaminadas por polvo, por contacto con la superficie de apoyo,
o por inclusion de materiales extrafios.
El arido natural o de machaqueo utilizado como capa de material filtrante estara exento de arcillas y/o margas y de cualquier otro
tipo de materiales extrafios.
Se comprobara que el material es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregacion durante su puesta en
obra y para conseguir el grado de compactacién exigido. Si la humedad no es la adecuada se adoptaran las medidas necesarias
para corregirla sin alterar la homogeneidad del material.
Los acopios de las gravas se formaran y explotaran, de forma que se evite la segregacién y compactacion de las mismas.
Condiciones previas: soporte
Se compactaran y limpiaran los suelos naturales.
Las instalaciones enterradas estaran terminadas.
Se fijaran puntos de nivel para la realizacion de la solera.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:
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Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

No se dispondran soleras en contacto directo con suelos de arcillas expansivas, ya que podrian producirse abombamientos,

levantamientos y roturas de los pavimentos, agrietamiento de particiones interiores, etc.

Ejecucion

- Ejecucion de la subbase granular:

Se extendera sobre el terreno limpio y compactado. Se compactara mecanicamente y se enrasara.

- Colocacién de la lamina de polietileno sobre la subbase.

- Capa de hormigoén:

Se extendera una capa de hormigdn sobre la lamina impermeabilizante; su espesor vendra definido en proyecto segun el uso y la
carga que tenga que soportar. Si se ha disponer de malla electrosoldada se dispondra antes de colocar el hormigén. El curado se
realizara mediante riego, y se tendra especial cuidado en que no produzca deslavado.

- Juntas de contorno:

Antes de verter el hormigdn se colocara el elemento separador de poliestireno expandido que formara la junta de contorno
alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros.

- Juntas de retraccion:

Se ejecutaran mediante cajeados previstos o realizados posteriormente a maquina, no separadas mas de 6 m, que penetraran en
1/3 del espesor de la capa de hormigoén.

- Drenaje. Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.2.2:

Si es necesario se dispondra una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En caso de que se
utilice como capa drenante un encachado, debera disponerse una lamina de polietileno por encima de ella.

Se dispondran tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilizacion
posterior, en el terreno situado bajo el suelo. Cuando dicha conexidn esté situada por encima de la red de drenaje, se colocara al
menos una camara de bombeo con dos bombas de achique.

En el caso de muros pantalla los tubos drenantes se colocaran a un metro por debajo del suelo y repartidos uniformemente junto
al muro pantalla.

Se colocara un pozo drenante por cada 800 m2 en el terreno situado bajo el suelo. El diametro interior del pozo sera como minimo
igual a 70 cm. El pozo debera disponer de una envolvente filtrante capaz de impedir el arrastre de finos del terreno. Deberan
disponerse dos bombas de achique, una conexion para la evacuacion a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida
para su reutilizacion posterior y un dispositivo automatico para que el achique sea permanente.

Medicion
Las soleras se mediran en metros cuadrados (m2) de superficie ejecutada, pudiendo incluir la parte proporcional de juntas.

Control
Tolerancias admisibles
Condiciones de no aceptacion:
Espesor de la capa de hormigon: variacion superiora-1cm 6 +1,5 cm.
Planeidad de la capa de arena (medida con regla de 3 m): irregularidades locales superiores a 20 mm.
Planeidad de la solera medida por solape de 1,5 m de regla de 3 m: falta de planeidad superior a 5 mm si la solera no lleva
revestimiento.
Compacidad del terreno sera de valor igual o mayor al 80% del Proctor Normal en caso de solera semipesada y 85% en caso de
solera pesada.
Planeidad de la capa de arena medida con regla de 3 m, no presentara irregularidades locales superiores a 20 mm.
Espesor de la capa de hormigén: no presentara variaciones superiores a -1 cm o +1,50 cm respecto del valor especificado.
Planeidad de la solera, medida por solape de 1,50 m de regla de 3 m, no presentara variaciones superiores a5 mm, sinova a
llevar revestimiento posterior.
Junta de retraccion: la distancia entre juntas no sera superior a 6 m.
Junta de contorno: el espesor y altura de la junta no presentara variaciones superiores a -0,50 cm o +1,50 cm respecto a lo
especificado.
Condiciones de terminacion
La superficie de la solera se terminard mediante reglado, o se dejara a la espera del solado.
. Control de ejecucién
Puntos de observacion.
- Ejecucion:
Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigon, planeidad de la solera.
Resistencia caracteristica del hormigon.
Planeidad de la capa de arena.
Resistencia caracteristica del hormigén: no serd inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.
Espesor de la capa de hormigon.
Impermeabilizacién: inspeccion general.
- Comprobacion final:
Planeidad de la solera.
Junta de retraccion: separacion entre las juntas.
Junta de contorno: espesor y altura de la junta.
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E07 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

EO7L FABRICAS DE LADRILLO

Caracteristicas técnicas
La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1l, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Los muros de fabrica pueden ser de una hoja, capuchinos, careados, doblados, de tendel hueco, de revestimiento y de armado de
fabrica.
Los materiales que los constituyen son:
- Piezas.
Las piezas pueden ser:

De ladrillo de arcilla cocida (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 2.1.1).

De bloques de arcilla cocida aligerada (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 2.1.1).
Las designaciones de las piezas se referencian por sus medidas modulares (medida nominal mas el ancho habitual de la junta).
Las piezas para la realizacion de fabricas pueden ser macizas, perforadas, aligeradas y huecas, segin lo indique el proyecto.
La disposicion de huecos sera tal que evite riesgos de aparicion de fisuras en tabiquillos y paredes de la pieza durante la
fabricacion, manejo o colocacion.
La resistencia normalizada a compresién de las piezas sera superior a5 N/mm2, (CTE DB SE F, apartado 4.1)
Las piezas se suministraran a obra con una declaracién del suministrador sobre su resistencia y la categoria de fabricacion.
Las piezas de categoria | tendran una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante
aportara la documentacion que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresion se ha obtenido a partir de piezas
muestreadas segiin UNE EN 771 y ensayadas segun UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de produccion en
fabrica que garantiza el nivel de confianza citado.
Las piezas de categoria Il tendran una resistencia a compresién declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%.
Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en
el sentido longitudinal o en el transversal, se exigira al fabricante, a través en su caso, del suministrador, el valor declarado
obtenido mediante ensayos, procediéndose segun los puntos anteriores.
Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresion en la direccion de esfuerzo aplicado, se
tomaran muestras en obra segin UNE EN771 y se ensayaran segin EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la direccion
correspondiente. Segun el CTE DB SE F, tabla 8.1, el valor medio obtenido se multiplicara por el valor d de dicha tabla no superior
a 1,00 y se comprobara que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el
proyecto.
Si la resistencia a compresion de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia predominante en la resistencia de la fabrica,
su resistencia se podra determinar con la Gltima norma citada.
Segun el CTE DB SE F, tablas 3.1 y 3.2, para garantizar la durabilidad se tendran en cuenta las condiciones especificadas segun
las clases de exposicion consideradas. Segun el CTE DB SE F, tabla 3.3, se establecen las restricciones de uso de los
componentes de las fabricas.
Si ha de aplicarse la norma sismorresistente (NCSE-02), el espesor minimo para muros exteriores de una sola hoja sera de 14 cm
y de 12 cm para los interiores. Ademas, para una aceleracion de célculo ac 0,12 g, el espesor minimo de los muros exteriores de
una hoja sera de 24 cm, si son de ladrillo de arcilla cocida, y de 18 cm si estan construidos de bloques. Si se trata de muros
interiores el espesor minimo sera de 14 cm. Para el caso de muros exteriores de dos hojas (capuchinos) y si ac 0,12 g, ambas
hojas estaran construidas con el mismo material, con un espesor minimo de cada hoja de 14 cm y el intervalo entre armaduras de
atado o anclajes sera inferior a 35 cm, en todas las direcciones. Si tnicamente es portante una de las dos hojas, su espesor
cumplira las condiciones sefialadas anteriormente para los muros exteriores de una sola hoja. Para los valores de ac 0,08 g, todos
los elementos portantes de un mismo edificio se realizaran con la misma solucién constructiva.
- Morteros y hormigones (ver Parte 1l, Relacion de productos con marcado CE, 19.1).
Los morteros para fabricas pueden ser ordinarios, de junta delgada o ligeros. El mortero de junta delgada se puede emplear
cuando las piezas permitan construir el muro con tendeles de espesor entre 1 y 3 mm.
Los morteros ordinarios pueden especificarse por:
Resistencia: se designan por la letra M seguida de la resistencia a compresién en N/mm2
Dosificacion en volumen: se designan por la proporcién, en volumen, de los componentes fundamentales (por ejemplo 1:1:5
cemento, cal y arena). La elaboracion incluira las adiciones, aditivos y cantidad de agua, con los que se supone que se obtiene el
valor de fm supuesto.
El mortero ordinario para fabricas convencionales no sera inferior a M1. El mortero ordinario para fabrica armada o pretensada, los
morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no seran inferiores a M5. Segun el CTE DB SE F, apartado 4.2, en cualquier
caso, para evitar roturas fragiles de los muros, la resistencia a la compresién del mortero no debe ser superior al 0,75 de la
resistencia normalizada de las piezas.
El hormigén empleado para el relleno de huecos de la fabrica armada se caracteriza, por los valores de fck (resistencia
caracteristica a compresién de 20 o0 25 N/mm?2).
En la recepcion de las mezclas preparadas se comprobara que la dosificacion y resistencia que figuran en el envase corresponden
a las solicitadas.
Los morteros preparados y los secos se emplearan siguiendo las instrucciones del fabricante, que incluiran el tipo de amasadora,
el tiempo de amasado y la cantidad de agua.
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El mortero preparado, se empleara antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua,

podra afiadirse ésta solo durante el plazo de uso definido por el fabricante.

- Arenas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.16).

Se realizara una inspeccion ocular de caracteristicas y, si se juzga preciso, se realizara una toma de muestras para la

comprobacién de caracteristicas en laboratorio.

Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condicion, si se procede a su correccion en obra por lavado, cribado o mezcla, y

después de la correccién cumple todas las condiciones exigidas.

- Armaduras (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.4).

Ademas de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los aceros inoxidables segiin UNE ENV 10080:1996, UNE

EN 10088 y UNE EN 845-3:2006, y para pretensar los de EN 10138.

El galvanizado, o cualquier tipo de proteccion equivalente, debe ser compatible con las caracteristicas del acero a proteger, no

afectandolas desfavorablemente.

Para las clases lla y IlIb, deben utilizarse armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o proteccion

equivalente, a menos que la fabrica este terminada mediante un enfoscado de sus caras expuestas, el mortero de la fabrica sea

no inferior a M5 y el recubrimiento lateral minimo de la armadura no sea inferior a 30 mm, en cuyo caso podran utilizarse

armaduras de acero al carbono sin proteccion. Para las clases Ill, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel

seran de acero inoxidable austenitico o equivalente.

- Barreras antihumedad.

Las barreras antihumedad seran eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso capilar. Tendran una durabilidad que indique

el proyecto. Estaran formadas por materiales que no sean facilmente perforables al utilizarlas, y seran capaces de resistir las

tensiones, indicadas en proyecto, sin extrusionarse.

Las barreras antihumedad tendran suficiente resistencia superficial de rozamiento como para evitar el movimiento de la fabrica que

descansa sobre ellas.

- Llaves (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 2.2.1).

En los muros capuchinos, sometidos a acciones laterales, se dispondran llaves que sean capaces de trasladar la accién horizontal

de una hoja a otra y capaces de transmitirla a los extremos.

Segun el CTE DB SE F, tabla 3.3, deben respetarse las restricciones que se establecen dicha tabla sobre restricciones de uso de

los componentes de las fabricas, segun la clase de exposicién definida en proyecto.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

El almacenamiento y depdésito de los elementos constitutivos de la fabrica se hara de forma sistematica y ordenada para facilitar su

montaje.

- Piezas.

Las piezas se suministraran a la obra sin que hayan sufrido dafios en su transporte y manipulacién que deterioren el aspecto de

las fabricas o comprometan su durabilidad, y con la edad adecuada cuando ésta sea decisiva para que satisfagan las condiciones

del pedido. Se suministraran preferentemente paletizados y empaquetados. Los paquetes no seran totalmente herméticos para

permitir el intercambio de humedad con el ambiente.

El acopio en obra se efectuara evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen fisica o quimicamente a la

materia de las piezas. Las piezas se apilaran en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno.

- Arenas.

Cada remesa de arena que llegue a obra se descargara en una zona de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en

la que pueda conservarse limpia. Las arenas de distinto tipo se almacenaran por separado.

- Cementos y cales.

Durante el transporte y almacenaje se protegeran los aglomerantes frente al agua, la humedad y el aire. Los distintos tipos de

aglomerantes se almacenaran por separado.

- Morteros secos preparados y hormigones preparados.

La recepcion y el almacenaje se ajustara a lo sefialado para el tipo de material.

- Armaduras.

Las barras y las armaduras de tendel se almacenaran, se doblaran y se colocaran en la fabrica sin que sufran dafios y con el

cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en ningln elemento de la estructura. Se cuidaran especialmente,

protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las cadenas, cables o ganchos que vayan a utilizarse

en la elevacion o sujecion de las piezas de la estructura. Se corregira cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier

abolladura, comba o torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el efecto no puede ser corregido,

0 se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad de la estructura, la pieza en cuestion se

rechazara, marcandola debidamente para dejar constancia de ello.

Condiciones previas: soporte

Se tomaran medidas protectoras para las fabricas que puedan ser dafiadas por efecto de la humedad en contacto con el terreno,

si no estan definidas en el proyecto. Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.2, por ejemplo, si el muro es de fachada, en la base

debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a mas de 15 cm por encima del nivel del suelo

exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra soluciéon que produzca el mismo efecto. Segun el CTE DB

HS 1, apartado 2.1.3.1, la superficie en que se haya de disponer la imprimacion debera estar lisa y limpia; sobre la barrera debe

disponerse una capa de mortero de regulacion de 2 cm de espesor como minimo

Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias quimicas agresivas para la fabrica, ésta se construira con materiales

resistentes a dichas sustancias o bien se protegera de modo que quede aislada de las sustancias quimicas agresivas.

La base de la zapata corrida de un muro sera horizontal. Estara situada en un solo plano cuando sea posible econémicamente; en

caso contrario, se distribuird en banqueos con uniformidad. En caso de cimentar con zapatas aisladas, las cabezas de éstas se

enlazaran con una viga de hormigén armado. En caso de cimentacion por pilotes, se enlazaran con una viga empotrada en ellos.

Los perfiles metalicos de los dinteles que conforman los huecos se protegeran con pintura antioxidante, antes de su colocacion

En las obras importantes con retrasos o paradas muy prolongadas, la direccion facultativa debe tener en cuenta las acciones

sismicas que se puedan presentar y que, en caso de destruccion o dafio por sismo, pudieran dar lugar a consecuencias graves. El

director de obra comprobara que las prescripciones y los detalles estructurales mostrados en los planos satisfacen los niveles de

ductilidad especificados y que se respetan durante la ejecucion de la obra. En cualquier caso, una estructura de muros se
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considerara una solucién "no ductil", incluso aunque se dispongan los refuerzos que se prescriben en la norma sismorresistente
(NCSE-02).
. Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Se evitara el contacto entre metales de diferente potencial electrovalente para impedir el inicio de posibles procesos de corrosion
electroquimica; también se evitara su contacto con materiales de albafiileria que tengan comportamiento higroscépico,
especialmente el yeso, que le pueda originar corrosion quimica.

Ejecucion

Segun el CTE DB SE F, apartado 8.2.1, el proyecto especifica la clase de categoria de ejecucion: A, By C. En los elementos de
fabrica armada se especificara sélo clases A o B. En los elementos de fabrica pretensada se especificara clase A.

Categoria A: las piezas disponen de certificacion de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y tolerancias,
resistencia normalizada, succidn, y retraccién o expansion por humedad. El mortero dispone de especificaciones sobre su
resistencia a la compresion y a la flexotraccion a 7 y 28 dias. La fabrica dispone de un certificado de ensayos previos a
compresion segun la norma UNE EN 1052-1:1999, a traccion y a corte segun la norma UNE EN 1052-4:2001. Se realiza una visita
diaria de la obra. Control y supervisidn continuados por el constructor.

Categoria B: las piezas disponen de certificacion de sus especificaciones en cuanto a tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, y
resistencia normalizada. El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresion y a la flexotraccion a 28
dias. Se realiza una visita diaria de la obra. Control y supervisién continuados por el constructor.

Categoria C: cuando no se cumpla alguno de los requisitos de la categoria B.

- Replanteo.

Sera necesaria la verificacion del replanteo por la direccién facultativa. Se replanteara en primer lugar la fabrica a realizar.
Posteriormente para el alzado de la fabrica se colocaran en cada esquina de la planta una mira recta y aplomada, con la
referencias precisas a las alturas de las hiladas, y se procedera al tendido de los cordeles entre las miras, apoyadas sobre sus
marcas, que se elevaran con la altura de una o varias hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas.

Se dispondran juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, fluencia y retraccion, las deformaciones
por flexion y los efectos de las tensiones internas producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fabrica sufra dafos;
segun el CTE DB SE F, apartado 2.2, tabla 2.1, para las fabricas sustentadas, se respetaran las distancias indicadas en dicha
tabla. Siempre que sea posible la junta se proyectara con solape.

- Humectacion

Las piezas, fundamentalmente las de arcilla cocida se humedeceran, durante unos minutos, por aspersion o inmersién antes de su
colocacion para que no absorban ni cedan agua al mortero.

- Colocacion.

Las piezas se colocaran siempre a restregdn, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose por la llaga y el tendel.
No se movera ninguna pieza después de efectuada la operacion de restregon. Si fuera necesario corregir la posicion de una pieza,
se quitard, retirando también el mortero.

Los bloques de arcilla cocida aligerada se toman con mortero de cemento soélo en junta horizontal. La junta vertical esta
machihembrada para formar los muros resistentes y de arriostramiento.

- Rellenos de juntas.

Si el proyecto especifica llaga llena el mortero debe macizar el grueso total de la pieza en al menos el 40% de su tizén; se
considera hueca en caso contrario. El mortero debera llenar las juntas, tendel (salvo caso de tendel hueco) y llagas totalmente. Si
después de restregar el ladrillo no quedara alguna junta totalmente llena, se afiadira el mortero. El espesor de los tendeles y de las
llagas de mortero ordinario o ligero no serd menor que 8 mm ni mayor que 15 mm, y el de tendeles y llagas de mortero de junta
delgada no serd menor que 1 mm ni mayor que 3 mm.

Cuando se especifique la utilizacién de juntas delgadas, las piezas se asentaran cuidadosamente para que las juntas mantengan
el espesor establecido de manera uniforme.

El llagueado en su caso, se realizara mientras el mortero esté fresco.

Sin autorizacién expresa, en muros de espesor menor que 20 cm, las juntas no se rehundiran en una profundidad mayor que 5
mm.

De procederse al rejuntado, el mortero tendra las mismas propiedades que el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se
cepillara el material suelto, y si es necesario, se humedecera la fabrica. Cuando se rasque la junta se tendra cuidado en dejar la
distancia suficiente entre cualquier hueco interior y la cara del mortero.

Para bloques de arcilla cocida aligerada:

No se cortaran las piezas, sino que se utilizaran las debidas piezas complementarias de coordinacion modular. Las juntas
verticales no llevaran mortero al ser machihembradas. La separacion entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas no sera
inferior a 7 cm.

Los muros deberan mantenerse limpios durante la construccién. Todo exceso de mortero debera ser retirado, limpiando la zona a
continuacion.

- Enjarjes.

Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extension de la obra, siempre que sea posible y no de lugar a
situaciones intermedias inestables. Cuando dos partes de una fabrica hayan de levantarse en épocas distintas, la que se ejecute
primero se dejara escalonada. Si esto no fuera posible, se dejara formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes,
endejas. En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparan para que el muro se comporte como un elemento
estructural Gnico. El solape sera al menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 4 cm. En las esquinas o
encuentros, el solapo de las piezas no sera menor que su tizon; en el resto del muro, pueden emplearse piezas cortadas para
conseguir el solape preciso.

- Dinteles.

Las aberturas llevaran un dintel resistente, prefabricado o realizado in situ de acuerdo con la luz a salvar. En los extremos de los
dinteles se dispondra una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una seccion no inferior al 50% de la armadura en el
centro del vano y se anclara segun el CTE DB SE F, apartado 7.5. La armadura del centro del vano se prolongara hasta los
apoyos, al menos el 25% de su seccidn, y se anclara segun el apartado citado.
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- Enlaces.

Enlaces entre muros y forjados:

Cuando se considere que los muros estan arriostrados por los forjados, se enlazaran a éstos de forma que se puedan transmitir

las acciones laterales. Las acciones laterales se transmitiran a los elementos arriostrantes o a través de la propia estructura de los

forjados (monoliticos) o mediante vigas perimetrales. Las acciones laterales se pueden transmitir mediante conectores o por

rozamiento.

Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo sera la estructuralmente necesaria pero nunca menor de 6,5 cm

(teniendo en cuenta las tolerancias de fabricacion y de montaje).

Las llaves de muros capuchinos se dispondran de modo que queden suficientemente recibidas en ambas hojas (se considerara

satisfecha esta prescripcion si se cumple la norma UNE EN 845-1:2005), y su forma y disposicion sera tal que el agua no pueda

pasar por las llaves de una hoja a otra.

La separacion de los elementos de conexién entre muros y forjados no sera mayor que 2 m, y en edificios de mas de cuatro

plantas de altura no serd mayor que 1,25 m. Si el enlace es por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados

de hormigdn se prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 6,5 cm, siempre que no sea un apoyo deslizante.

Si es de aplicacion la norma sismorresistente (NCSE-02), los forjados de viguetas sueltas, de madera o metdlicas, deberan atarse

en todo su perimetro a encadenados horizontales situados en su mismo nivel, para solidarizar la entrega y conexion de las

viguetas con el muro. El atado de las viguetas que discurran paralelas a la pared se extendera al menos a las tres viguetas mas

préximas.

Enlace entre muros:

Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten de forma simultanea y debidamente trabados entre si. En el caso de

muros capuchinos, el numero de llaves que vinculan las dos hojas de un muro capuchino no sera menor que 2 por m2, Si se

emplean armaduras de tendel cada elemento de enlace se considerara como una llave. Se colocaran llaves en cada borde libre y

en las jambas de los huecos. Al elegir las llaves se considerara cualquier posible movimiento diferencial entre las hojas del muro, o

entre una hoja y un marco.

En el caso de muros doblados, las dos hojas de un muro doblado se enlazaran eficazmente mediante conectores capaces de

transmitir las acciones laterales entre las dos hojas, con un area minima de 300 mm#mz2 de muro, con conectores de acero

dispuestos uniformemente en nilmero no menor que 2 conectores/m2 de muro.

Algunas formas de armaduras de tendel pueden también actuar como llaves entre las dos hojas de un muro doblado. En la

eleccion del conector se tendran en cuenta posibles movimientos diferenciales entre las hojas.

- Armaduras.

Las barras y las armaduras de tendel se doblaran y se colocaran en la fabrica sin que sufran dafios perjudiciales que puedan

afectar al acero, al hormigén, al mortero o a la adherencia entre ellos.

Se evitaran los dafios mecanicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y depdésitos superficiales que afecten a la

adherencia.

Se emplearan separadores y estribos para mantener las armaduras en su posicién y si es necesario, se atara la armadura con

alambre.

Para garantizar la durabilidad de las armaduras:

Recubrimientos de la armadura de tendel:

el espesor minimo del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior, no sera menor que 1,5 cm

el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la armadura de tendel, no sea menor que 2 mm, incluso para los morteros

de junta delgada

la armadura se dispondra de modo que se garantice la constancia del recubrimiento.

Los extremos cortados de toda barra que constituya una armadura, excepto las de acero inoxidable, tendran el recubrimiento que

le corresponda en cada caso o la proteccion equivalente.

En el caso de camaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento sera no menor que 2 cm ni de su diametro.

- Morteros y hormigones de relleno.

Se admite la mezcla manual Unicamente en proyectos con categoria de ejecucion C. El mortero no se ensuciara durante su

manipulacion posterior.

El mortero y el hormigon de relleno se emplearan antes de iniciarse el fraguado. El mortero u hormigon que haya iniciado el

fraguado se desechara y no se redtilizara.

Al mortero no se le afiadiran aglomerantes, aridos, aditivos ni agua después de su amasado.

Medicion
Se medira y valorara por metro cuadrado (m?2) completamente terminado, medido deduciendo huecos de superficie superior a un
metro cuadrado (1 m2).

Control
Tolerancias admisibles
Segun el CTE DB SE F, apartado 8.2, tabla 8.2, cuando en el proyecto no se definan tolerancias de ejecucion de muros verticales,
se emplearan los valores sobre tolerancias para elementos de fabrica de dicha tabla:
Desplome en la altura del piso de 2 cm y en la altura total del edificio de 5 cm.
Axialidad de 2 cm
Planeidad en 1 mde 5 mmy en 10 m de 2 cm.
Espesor de la hoja del muro mas menos 2,5 cm y del muro capuchino completo mas 1 cm.
Condiciones de terminacion
Las fabricas quedaran planas y aplomadas, y tendran una composicion uniforme en toda su altura.
En muros de carga, para la ejecucion de rozas y rebajes, se debe contar con las érdenes de la direccidn facultativa, bien expresas
o bien por referencia a detalles del proyecto. Las rozas no afectaran a elementos, como dinteles, anclajes entre piezas o
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armaduras. En muros de ejecucion reciente, debe esperarse a que el mortero de union entre piezas haya endurecido debidamente

y a que se haya producido la correspondiente adherencia entre mortero y pieza.

En fabrica con piezas macizas o perforadas, las rozas que respetan las limitaciones segun el CTE DB SE F, tabla 4.8, no reducen

el grueso de calculo, a efectos de la evaluacién de su capacidad. Si es de aplicacion la norma sismorresistente (NCSR-02), en los

muros de carga y de arriostramiento s6lo se admitiran rozas verticales separadas entre si por lo menos 2 m y cuya profundidad no

excedera de la quinta parte de su espesor. En cualquier caso, el grueso reducido no sera inferior a los valores especificados en el

apartado de prescripciones sobre los productos (piezas).

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

. Control de ejecucion

- Replanteo:

Comprobacioén de ejes de muros y angulos principales.

Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista).

Espesor y longitud de tramos principales. Dimension de huecos de paso.

Juntas estructurales.

- Ejecucion de todo tipo de fabricas:

Comprobacion periédica de consistencia en cono de Abrams.

Mojado previo de las piezas unos minutos.

Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.

Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.

Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio).

Barrera antihumedad segun especificaciones del proyecto.

Armadura libre de sustancias

Ejecucion de fabricas de bloques de hormigdn o de arcilla cocida aligerada:

Las anteriores

Aplomado de pafios.

Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos.

Tolerancias en la ejecucion seglin el CTE DB SE F, tabla 8.2:

Desplomes.

Axialidad

Planeidad.

Espesores de la hoja o de las hojas del muro.

- Proteccion de la fabrica:

Proteccion en tiempo caluroso de fabricas recién ejecutadas.

Proteccion en tiempo frio (heladas) de fabricas recientes.

Proteccion de la fabrica durante la ejecucidn, frente a la lluvia.

Arriostramiento durante la construccion mientras el elemento de fabrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de

trabajo).

Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.

- Ejecucion de cargaderos y refuerzos:

Entrega de cargaderos. Dimensiones.

Encadenados verticales y horizontales segun especificaciones de célculo (sismico). Armado.

Macizado y armado en fabricas de bloques.

. Ensayos y pruebas

Cuando se establezca la determinacion mediante ensayos de la resistencia de la fabrica, podra determinarse directamente a

través de la UNE EN 1502-1: 1999. Asi mismo, para la determinacién mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usara la

UNE EN 1015-11: 2000.

Conservacion y mantenimiento

La coronacion de los muros se cubrird, con ldaminas de material plastico o similar, para impedir el lavado del mortero de las juntas

por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y dafios en los materiales higroscépicos.

Se tomaran precauciones para mantener la humedad de la fabrica hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones

desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire.

Se tomaran precauciones para evitar dafios a la fabrica recién construida por efecto de las heladas. Si ha helado antes de iniciar el

trabajo, se revisara escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas dafiadas. Si la helada se

produce una vez iniciado el trabajo, se suspendera protegiendo lo recientemente construido

Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante, se acodalaran

provisionalmente, para mantener su estabilidad.

Se limitara la altura de la fabrica que se ejecute en un dia para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero esté fresco.

Normas de aplicacion

- Codigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Seguridad Estructural. Fabrica DB SE F (R.D. 314/2006 de 17 de
marzo).

- Pliego General de Condiciones para la recepcién de ladrillos ceramicos en las obras de construccién, RL-88 (O.M. de 27 de Julio
de 1.988).

- Norma UNE-EN 771-1:2003; Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

- Norma UNE-EN 771-1:2003/A1:2006; Especificaciones de piezas para fabrica de albafiileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
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EO7T DIVISIONES Y CAMARAS

E07TL CERAMICOS

Caracteristicas técnicas

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de recepcion de

productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,

cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante

ensayos.

Las fabricas pueden estar constituidas por:

- Piezas de arcilla cocida (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla

aligerada.

- Componentes auxiliares para fabricas de albafiileria: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos, dinteles, etc. (ver

Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 2.2).

- Mortero de albafiileria (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.12).

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobara que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las

particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad

térmica &, factor de resistencia a la difusion del vapor de agua i y, en su caso, densidad fi y calor especifico cp. La envolvente

térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones

interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.

Los ladrillos se apilaran en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no

serd totalmente hermético.

Los sacos de cemento y la arena se almacenaran en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un maximo de tres

meses. El cemento recibido a granel se almacenara en silos.

El mortero se utilizara a continuacion de su amasado, hasta un méaximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se

limpiaran los Utiles de amasado.

Los sacos de yeso se almacenaran a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenara en silos.
Condiciones previas: soporte

Se exigira la condicion de limitacion de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado.

Terminada la estructura, se comprobara que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio

de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenara con mortero. Se

dispondra de los precercos en obra.

Compatibilidad

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las

siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Los tabiques no seran solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.

Es aconsejable separar las piezas ceramicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento

espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composicion, ya que estos

pueden acelerar el proceso de corrosion.

Ejecucion

Replanteo:

Se realizara el replanteo horizontal de la fabrica, segun el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas
estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diametro mayor o igual que 2 cm seran de hueco doble.

Se colocaran miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcaran las alturas de las hiladas.

En general:

La primera hilada en cada planta se recibira sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento
de la fabrica. Las hiladas se ejecutaran niveladas, guiandose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobara que la hilada
gue se esta ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fabricas se levantaran por hiladas horizontales enteras, salvo
cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejara escalonada. Si esto no fuera
posible, se dispondran enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fabricas, se haran mediante enjarjes en todo su espesor y
en todas las hiladas.

Colocacion de ladrillos de arcilla cocida:

Los ladrillos se humedeceran antes de su colocacion, para que no absorban el agua del mortero. Se colocaran a restregon,
utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogeran las rebabas de
mortero sobrante en cada hilada. Las fabricas de arcilla cocida quedaran planas y aplomadas, y tendran una composicién
uniforme en toda su altura.

Colocacién de bloques de arcilla aligerada:

Los bloques se humedeceran antes de su colocacion. Se colocaran sin mortero en la junta vertical. Se asentaran verticalmente, no
a restregén, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las
perforaciones. Se recogeran las rebabas de mortero sobrante. Se comprobara que el espesor del tendel una vez asentados los
bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separacion entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas debera ser igual o
mayor a 7 cm. Para ajustar la modulacién vertical se podran variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1y 1,5 cm), o se
utilizaran piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa.

Condiciones durante la ejecucién
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Las fabricas se trabajaran siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5y 40 ° C. Si se sobrepasan estos limites, 48

horas después, se revisara la obra ejecutada. Durante la ejecucién de las fabricas, se adoptaran protecciones:

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegeran con plasticos para evitar el lavado de los morteros.

Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendra himeda la fabrica recientemente ejecutada, para evitar una

evaporacion del agua del mortero demasiado rapida, hasta que alcance la resistencia adecuada.

Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionaran las fabricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas

afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se

suspendera, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plasticos.

Frente a posibles dafios mecanicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigén, andamiajes, trafico de

obra, etc.), se protegeran los elementos vulnerables (aristas, huecos, zécalos, etc.)

Las fabricas deberan ser estables durante su construccién, por lo que se elevaran a la vez que sus correspondientes

arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostraran a

elementos suficientemente sélidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderan los trabajos y se aseguraran las

fébricas de ladrillo realizadas.

Elementos singulares

Los dinteles se realizaran segun la solucién de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metalicos, cargadero

de piezas de arcilla cocida /hormigén y hormigén armado, etc.). Se consultara a la direccion facultativa el correspondiente apoyo

de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.

En el encuentro con el forjado se dejara una holgura en la parte superior de la particién de 2 cm de espesor, que se rellenara

transcurridas un minimo de 24 horas con pasta de yeso.

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hara de forma que no sean solidarios.

Las rozas para instalaciones tendran una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo

hueco; el ancho no seréa superior a dos veces su profundidad, se realizardn con maza y cincel o con maquina rozadora. Se

distanciaran de los cercos al menos 15 cm.

Medicién

Metro cuadrado de fabrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso,
aparejada, incluso replanteo, nivelacién y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y
limpieza, ejecucion de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Control

Puntos de observacion.

- Replanteo:

Comprobacién de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.

Comprobacioén de los huecos de paso, desplomes y escuadrias del cerco o premarco.

- Ejecucion:

Unién a otros tabiques: enjarjes.

Zonas de circulacion: segun el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen mas de
150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.

Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.

Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.

Camara de aire: espesor. Limpieza. En caso de camara ventilada, disposicion de un sistema de recogida y evacuacién del agua.
- Comprobacion final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.

Fijacion al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).

Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.

Normas de aplicacion
- Norma UNE-EN 998-1:2010; Especificaciones de los morteros para albafiileria. ~ Parte 1 : Morteros para revoco y enlucido.
- Norma UNE-EN 998-2:2004; Especificaciones de los morteros para albafiileria. Parte 2 : Morteros para albafiileria.

E08 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
Eo8sP PARAMENTOS
EO8PE GUARNECIDOS Y ENLUCIDOS DE YESO

Caracteristicas técnicas

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1I, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Agua. Procedencia. Calidad.

- Cemento comun (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.1).

- Cal (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.7).

- Pigmentos para la coloracion (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.20).

- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 19.1.9).
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- Enlistonado y esquineras: podran ser metdlicas para enlucido exterior (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado

CE, 8.5.1), interior (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 8.5.2), etc.

- Malla de refuerzo: material (de tela metalica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de reticula. Espesor.

- Morteros para revoco y enlucido (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.1.11).

- Yeso para la construccion (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.4).

- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua (mejoran las condiciones de curado), hidrofugantes (evitan que

el revestimiento absorba un exceso de agua), aireantes (contribuyen a la obtenciéon de una masa de producto mas manejable, con

menor cantidad de agua), cargas ligeras (reducen el peso del producto y su médulo elastico, aumentan su deformabilidad), fibras,

de origen natural o artificial, (permiten mejorar la cohesion de la masa y mejorar su comportamiento frente a las deformaciones) y

pigmentos (dan lugar a una extensa gama cromatica).

- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plastico, aluminio lacado o anodizado).

Dimensiones. Seccion.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

- Mortero humedo: el camién hormigonera lo depositara en cubilotes facilitados por el fabricante.

- Mortero seco: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automatico, o

en sacos.

- Mortero predosificado: se dispondra en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separandose el

conglomerante y el arido.

- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondran en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo

y paramentos. Si el suministro es a granel, se almacenara en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo

maximo de almacenamiento sera de tres, dos y un mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5y 52,5 o para morteros

gue contengan esos cementos.

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la accion del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenara en

depdsitos o sacos de papel herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatacion. Cal aérea hidratada (apagada): se

almacenara en depositos herméticos, estancos a la accion del anhidrido carbdnico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire.

- Cales hidraulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservaran en lugar seco y protegido de corrientes de aire para

evitar su hidratacion y posible carbonatacion.

- Aridos: se protegeran para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar

Su segregacion.

- Aditivos: se protegeran para evitar su contaminacion ni la alteracion de sus propiedades por factores fisicos o quimicos.

- Adiciones (cenizas volantes, humo de silice): se almacenaran en silos y recipientes impermeables que los protejan de la

humedad y la contaminacion.

Condiciones previas: soporte

- Enfoscados:

Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus caracteristicas fisicas como mecanicas: evitar reacciones entre el

yeso del soporte y el cemento de componente de mortero. Las resistencias mecanicas del mortero, o sus coeficientes de

dilatacion, no seran superiores a los del soporte.

Estabilidad (haber experimentado la mayoria de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformacion.

Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesion del mortero.

Capacidad limitada de absorcién de agua.

Grado de humedad: si es bajo, segun las condiciones ambientales, se mojard y se esperara a que absorba el agua; si es excesivo,

no estara saturado para evitar falta de adherencia y produccién de eflorescencias superficiales.

Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero.

Rugosidad. Si no la tiene, se creara mediante picado o colocacion con anclajes de malla metdlica o plastico.

Regularidad. Si carece de ella, se aplicara una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia;

asimismo habra endurecido y se humedecera previamente a la ejecucion del enfoscado

Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.).

La fabrica soporte se dejara a junta degollada, barriéndose y regandose previamente a la aplicacion del mortero. Si se trata de un

paramento antiguo, se rascara hasta descascarillarlo.

Se admitiran los siguientes soportes para el mortero: fabricas de ladrillos ceramicos o silico-calcareos, bloques o paneles de

hormigén, bloques ceramicos.

No se admitirdn como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas,

revestimientos plasticos o a base de yeso.

- Guarnecidos:

La superficie a revestir con el guarnecido estara limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estara

fraguado y tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estard, ademas, rayada

y limpia.

- Revocos:

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estara limpia y

humedecida y el mortero del enfoscado habra fraguado.

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiara y humedecera. Si se trata de revoco

monocapa sobre paramento sin revestir, el soporte sera rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizara resistencia,

estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa se procedera a un "repicado” o a la

aplicacion de una imprimacién adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de distinto

acabado se trataran para regularizar su distinta absorcion. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratara con una imprimacioén

previa que puede ser una emulsién afiadida al agua de amasado.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las

siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

proximos en la serie galvanica.
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Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

- Enfoscados:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, en fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja

principal, serd quimicamente compatible con el aislante

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia analoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las

superficies metalicas que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida.

En ambientes con ciclos hielo-deshielo, se controlara la porosidad del mortero, (tipo de conglomerante, aditivos, cantidad de agua

de amasado, grado de hidratacion, sistema de preparacion, etc.), para evitar que el agua acceda a su interior.

Seréa recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, de bajo contenido de aluminato tricalcico, para disminuir el

riesgo de reaccion con los iones sulfato procedentes de sales solubles en el agua (su existencia es posible dentro de la obra de

fabrica), que daria lugar al compuesto expansivo "ettringita”, lo que alteraria la estabilidad del mortero. Asimismo, dichas sales

solubles pueden cristalizar en los poros del mortero dando lugar a fisuraciones.

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excedera del 0,1% de la

masa de cemento seco, pues pueden influir en la corrosién de las armaduras.

Para evitar la aparicion de eflorescencias (manchas en la superficie del mortero por la precipitacion y posterior cristalizacion de

sales disueltas en agua, cuando esta se evapora): se controlara el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de

magnesio, carbonatos alcalinos, e hidréxido de calcio carbonatado (portlandita), todos ellos solubles en el agua de la obra de

fabrica o su entorno. Asimismo, se controlaran los factores que permitan la presencia de agua en la fabrica (humectacion excesiva,

proteccion inadecuada).

No se emplearan aridos que contengan sulfuros oxidables, en caso de utilizar escorias siderurgicas, se comprobara que no

contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos.

En caso de colocar armaduras en el mortero, se utilizaran aditivos anticongelantes no agresivos para las mismas, en especial los

que contienen cloruros. El agua utilizada para el riego y curado del mortero no contendra sustancias nocivas para el mismo.

- Guarnecidos:

No se revestiran con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que

frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metélicas, sin

previamente revestirlas con una superficie de arcilla cocida ni las superficies de hormigdén realizadas con encofrado metélico si

previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpicado con mortero.

Segun el CTE DB SE A, apartado 3, durabilidad, ha de prevenirse la corrosién del acero mediante una estrategia global que

considere en forma jerarquica al edificio en su conjunto y especialmente, los detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc.

- Revocos:

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocara sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni

sobre soportes no adherentes, como amianto - cemento o metalicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles,

cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla de fibra de vidrio, de poliéster o0 metdlica.

Ejecucion

- En general:

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.1, las juntas de dilatacion de la hoja principal, tendran un sellante sobre un relleno
introducido en la junta, que quedara enrasado con el paramento sin enfoscar.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.2, en muros de s6tano en contacto con el terreno, segun el tipo de muro, de
impermeabilizacion y el grado de impermeabilidad exigido, se revestira su cara interior con una capa de mortero hidréfugo sin
revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.2, en fachadas, en funcién de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de
impermeabilidad, se exigiran las siguientes condiciones:

Para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra un espesor de entre 10 y 15 mm,
(salvo los acabados con una capa plastica delgada), adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad
al vapor suficiente para evitar su deterioro (como consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal) y
adaptacion a los movimientos del soporte. Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, se
dispondra una armadura (malla de fibra de vidrio o de poliéster) para mejorar el comportamiento frente a la fisuracion.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracion, el revestimiento continuo exterior tendra estanquidad al agua suficiente para
que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal; adaptacion a los movimientos del soporte y
comportamiento muy bueno frente a la fisuracién, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la
retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y biolégicos que evite la
degradacion de su masa.

Para conseguir una resistencia muy alta a la filtracion de la barrera contra la penetracion del agua, se dispondra un revestimiento
continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, con las siguientes caracteristicas: estanquidad al agua suficiente para
que el agua de filtracion no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;
adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulacion de vapor entre él y la hoja principal; adaptacion a los movimientos del soporte y
comportamiento muy bueno frente a la fisuracién, (que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el
movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la
retraccion propia del material constituyente del mismo); estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y biol6gicos que evite la
degradacion de su masa.

Para conseguir una resistencia media a la filtracion del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal, el
enfoscado de mortero tendra un espesor minimo de 10 mm; para conseguir una resistencia alta a la filtracion, el enfoscado de
mortero llevara aditivos hidrofugantes con un espesor minimo de 15 mm.
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Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.3. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados se dispondra un refuerzo del

revestimiento exterior con armaduras dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por

encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.3.4. En fachadas con revestimiento continuo, si la hoja principal esta interrumpida por los

pilares, se reforzara el revestimiento con armaduras colocadas a lo largo del pilar de forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos

lados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.1.3. Condiciones del revestimiento hidréfugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el

revestimiento estard limpio. Se aplicaran al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no sera

mayor que 2 cm. No se aplicara el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0°C ni cuando se prevea un

descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicacion. En los encuentros se solaparan las

capas del revestimiento al menos 25 cm.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3.2. Condiciones del revestimiento intermedio: se dispondra adherido al elemento que sirve

de soporte y aplicarse de manera uniforme sobre éste.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 5.1.3.5. Condiciones del revestimiento exterior. Se dispondra adherido o fijado al elemento que

sirve de soporte.

Segun el CTE DB HS 1 apartado 2.1.2. Si el muro en contacto con el terreno, para conseguir una impermeabilizacion tipo 11 y se

impermeabiliza mediante aplicaciones liquidas, la capa protectora podra ser un mortero reforzado con una armadura. Cuando el

muro sea de fabrica para conseguir una impermeabilizacion tipo 13, se recubrird por su cara interior con un revestimiento

hidréfugo, como una capa de mortero hidréfugo sin revestir.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.1 Cuando el muro se impermeabilice por el interior, sobre la barrera impermeable

colocada en los arranques de fachada, se dispondra una capa de mortero de regulacion de 2 cm de espesor como minimo.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.1.3.6. Las juntas horizontales de los muros de hormigén prefabricado podran sellarse con

mortero hidroéfugo de baja retraccion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5. En cubiertas, cuando se disponga una capa de proteccion, y la cubierta no sea

transitable, se podra utilizar mortero que conforme una capa resistente a la intemperie en funcion de las condiciones ambientales

previstas y con peso suficiente para contrarrestar la succién del viento.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.2 Solado fijo. Podra ser de capa de mortero o mortero filtrante.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.4.3.5.4 Capa de rodadura. Cuando el aglomerado asféltico se vierta sobre una capa de

mortero dispuesta sobre la impermeabilizacion, se colocara entre estas dos capas una capa separadora de mortero para evitar la

adherencia entre ellas de 4 cm de espesor como maximo y armada de tal manera que se evite su fisuracion. Esta capa de mortero

se aplicara sobre el impermeabilizante en los puntos singulares que estén impermeabilizados.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las

precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilizacion, éste podra

realizarse con mortero en bisel con un angulo de 30° con la horizontal y redondeandose la arista del paramento.

- Enfoscados:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramentos. Para

enfoscados exteriores estara terminada la cubierta.

Se humedecera el soporte, previamente limpio. Habra fraguado el mortero u hormigén del soporte a revestir. En caso de haber

discontinuidades en el soporte, se colocara un refuerzo de tela metalica en la junta, tensa y fijada con un solape minimo de 10 cm

a cada lado.

No se confeccionara el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5°C o superior a 40 °C. Se emplearan

aditivos anticongelantes si asi lo requiere el clima. Se amasara exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar.

En caso de enfoscados maestreados: se dispondran maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista en

esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el perimetro del techo con separacion no superior

a 1 m en cada pafio. Se aplicara el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 15 mm; cuando sea se realizara por

capas sucesivas. Si una capa de enfoscado se forma a base de varias pasadas de un mismo mortero fresco sobre fresco, cada

pasada se aplicara después de comenzar a endurecer la anterior.

En caso de enfoscados sin maestrear, se dispondran en paramentos donde el enfoscado vaya a quedar oculto o donde la

planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o plaqueado.

En enfoscados exteriores vistos se hara un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se

respetaran las juntas estructurales.

Se suspendera la ejecucion en tiempo de heladas (comprobando el enfoscado al reiniciar el trabajo), en tiempo de lluvias si no

esta protegido y en tiempo seco 0 ventoso.

- Guarnecidos:

Previamente al revestido, se habran recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que

pudiera haber; asimismo se habran recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estaran terminados, incluso el

revestimiento exterior si lo lleva, asi como la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el

guarnecido.

No se realizara el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos, aplomandolos y punteandolos con pasta de yeso en su parte

perforada. Una vez colocado se realizara una maestra a cada uno de sus lados.

En caso de guarnecido maestreado, se ejecutaran maestras de yeso a base de bandas de al menos 12 mm de espesor, en

rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paredes, en todo el perimetro del techo y en un mismo pafio cada 3 m como

minimo.

La pasta de yeso se utilizara inmediatamente después de su amasado, sin adicion posterior de agua. Se aplicara la pasta entre

maestras, apretandola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido serd de 12 mm y se cortara en las

juntas estructurales del edificio. Cuando el espesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizara por capas sucesivas de este

espesor maximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada para mejorar la adherencia. Se evitaran los golpes y vibraciones

gue puedan afectar a la pasta durante su fraguado.

- Revocos:

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demas elementos fijados a los paramentos.
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En caso de revoco tendido con mortero de cemento: el mortero de revoco se aplicara con llana, comenzando por la parte superior
del paramento; el espesor total del revoco no sera inferior a 8 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero de cemento: una vez aplicada una primera capa de mortero con el fratds de espesor
no inferior a 3 mm, se proyectaran dos capas mas, (manualmente con escobilla 0 mecanicamente) hasta conseguir un espesor
total no inferior a 7 mm, continuando con sucesivas capas hasta conseguir la rugosidad deseada.
En caso de revoco tendido con mortero de cal o estuco: se aplicara con fratas una primera capa de mortero de cal de dosificacion
1:4 con grano grueso, debiéndose comenzar por la parte superior del paramento; una vez endurecida, se aplicara con el fratas
otra capa de mortero de cal de dosificacién 1:4 con el tipo de grano especificado. El espesor total del revoco no sera inferior a 10
mm.
En caso de revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: se iniciara el tendido por la parte superior del paramento.
El mortero se aplicara con llana y la superficie a revestir se dividird en pafios no superiores a 10 m2. El espesor del revoco no sera
inferior a 1 mm.
En caso de revoco proyectado con mortero preparado de resinas sintéticas: se aplicara el mortero manual o mecanicamente en
sucesivas capas evitando las acumulaciones; la superficie a revestir se dividird en pafios no superiores a 10 m2. El espesor total
del revoco no serd inferior a 3 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del
soporte, se esperara al menos 7 dias para su endurecimiento. Se replantearan y realizaran juntas de despiece con junquillos
adheridos a la fachada con el propio mortero de base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de
despiece horizontales se dispondran cada 2,20 metros y las verticales cada 7 metros y tendran un ancho entre 10 y 20 mm,
respetando las juntas estructurales. Se colocara malla de fibra de vidrio tratada contra los alcalis (que quedara embutida entre dos
capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un minimo de 20
cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como minimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los
encuentros entre soportes de distinta naturaleza se resolveran, marcando la junta o puenteando la unién y armando el
revestimiento con mallas.
El mortero predosificado industrialmente, se mezclara con agua y se aplicara en una Unica capa de unos 10 a 15 mm de espesor o
en dos manos del producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicacion se realizara
mediante proyeccion mecanica (mediante maquinas de proyeccién continuas o discontinuas) o aplicacion manual con llana. En
caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster 0 metélica, se situara en el centro del espesor del revoco. La
totalidad del producto se aplicara en las mismas condiciones climaticas. En climas muy secos, con viento, o temperaturas
elevadas, se humedecera la superficie con manguera y difusor para evitar una desecacion excesiva. Los junquillos se retiraran a
las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la linea de junta.
Se suspendera la ejecucién cuando la temperatura sea inferior a 0°C o superior a 30°C a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el
paramento no esté protegido. Se evitaran golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningin caso
se permitiran los secados artificiales. Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecucion, se mantendrda himeda la superficie
revocada hasta que haya fraguado.

Medicién

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparacion del soporte, incluyendo
mochetas y dinteles y deduciéndose huecos.

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre
paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los
huecos y desarrollando las mochetas.

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso
acabados y posterior limpieza.

Control

Tolerancias admisibles
Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2., para conseguir una resistencia media a la filtracion, el revestimiento continuo exterior
tendra un espesor de entre 10 y 15 mm.
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podra ser de unos 10 a 20 mm.

Condiciones de terminacion
- Enfoscados:
La textura (fratasado o sin fratasar) sera lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se
mantendra humeda la superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo
seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sistema de curado podra sustituirse mediante la proteccidn con revestimiento plastico si
se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de endurecimiento. El acabado podra ser:
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequefias recibidas con mortero o
adhesivo.
Brufiido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un
enfoscado mas impermeable.
- Guarnecidos:
Sobre el guarnecido fraguado se enlucira con yeso fino terminado con llana, quedando a linea con la arista del guardavivos,
consiguiendo un espesor de 3 mm.
- Revocos:
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metdlica, brufiido, a fuego o
esgrafiado.
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado
con rasqueta metalica, alisado, brufiido o acabado con espatula.
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Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con rodillo
de esponja.
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en funcion de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, brufiido,
fratasado, lavado, etc.) que se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por
proyeccion de aridos y planchado de la piedra cuando el mortero adn esta fresco.
. Control de ejecucion
Puntos de observacion.
- Enfoscados:
Comprobacion del soporte: esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).
Idoneidad del mortero conforme a proyecto.
Tiempo de utilizaciéon después de amasado.
Disposicion adecuada del maestreado.
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Comprobacion del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metalicos en
contacto y que esté himedo en caso de guarnecidos.
Se comprobara que no se afiade agua después del amasado.
Comprobar la ejecucion de maestras o disposicion de guardavivos.
- Revocos:
Comprobacioén del soporte: la superficie no esta limpia y humedecida.
Dosificacion del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.
Ensayos y pruebas
- En general:
Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.
Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.
- Enfoscados:
Planeidad con regla de 1 m.
- Guarnecidos:
Se verificara espesor segun proyecto.
Comprobar planeidad con regla de 1 m.
- Revocos:
Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas
estructurales.

Normas de aplicacion

- Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Yesos y Escayolas en las obras de construccion, RY-85 ( O.M. de 31 de
Mayo de 1.985).

- Norma UNE 102001:1986; Aljez o piedra de yeso. Clasificacion. Caracteristicas.

- Norma UNE-EN 13279-1:2009; Yesos de construccion y conglomerantes a base de yeso para la construccién. Parte 1 :
Definiciones y especificaciones.

E08T FALSOS TECHOS

Caracteristicas técnicas

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1I, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Techos suspendidos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.8).

- Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa 0 en relieve, con/sin fisurado y/o material
acustico incorporado, etc. Las placas de escayola no presentaran una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su
colocacion.

- Placas o paneles (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, seguin material):

Paneles metalicos, de chapa de aluminio, (espesor minimo de chapa 0,30 mm, espesor minimo del anodizado, 15 micras), chapa
de acero cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acustico incorporado.
Placa rigida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acustico.

Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lamina vinilica.

Placas de escayola (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 8.9).

Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: serd incombustible y estara tratada contra la pudricion y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.

Lamas de madera, aluminio, etc.

- Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 19.5.3):
Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor minimo 10 micras), longitudinales y
transversales.

Sistema de fijacion:

Elemento de suspension: podra ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos,
perfiles metalicos galvanizados, tirantes de reglaje rapido, etc.

Elemento de fijacién al forjado:

Si es de hormigén, podra ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.

Si son bloques de entrevigado, podra ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc.
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Si son viguetas, podra ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.

En caso de que el elemento de suspensidn sean cafias, éstas se fijaran mediante pasta de escayola y fibras vegetales o

sintéticas.

Elemento de fijacién a placa: podra ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o

sintéticas, perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfileria secundaria de suspension, y tornilleria para la sujecién de las

placas, etc., para techos continuos. Para techos registrables, podra ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero

galvanizada, perfil en U con pinza a presion, etc., pudiendo quedar visto u oculto.

- Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.2):

podra ser de pasta de escayola (80 | de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc.

- Elementos decorativos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de escayola,

fijados con pegamento cola, etc.

El acopio de los materiales debera hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladaran en vertical o de canto, evitando la manipulacion en horizontal.
Para colocar las placas habra que realizar los ajustes previamente a su colocacion, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.
Condiciones previas: soporte
Antes de comenzar la colocacion del falso techo se habran dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo
del forjado. Las instalaciones que deban quedar ocultas se habran sometido a las pruebas necesarias para su correcto
funcionamiento. Preferiblemente se habran ejecutado las particiones, la carpinteria de huecos exteriores con sus acristalamientos
y cajas de persianas.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
préximos en la serie galvanica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Ejecucion
Se habran obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuacion, marcando la altura de forma indeleble en todos los
paramentos y elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.
- Techos continuos:
Se dispondran un minimo de 3 elementos de suspension, no alineados y uniformemente repartidos por m2.
En caso de fijaciones metalicas y varillas suspensoras, éstas se dispondran verticales y el atado se realizara con doble alambre de
diametro minimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondra la estructura sustentante anclada al forjado
y atornillada a la perfileria secundaria (si existe), asi como a la perimetral. Las placas se atornillaran perpendicularmente a la
perfileria y alternadas.
En caso de fijacién con cafias, éstas se recibiran con pasta de escayola (en la proporcion de 80 | de agua por 100 kg de escayola)
y fibras vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podran disponerse en cualquier direccién.
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondran sobre reglones que permitan su nivelacion, colocando las uniones
longitudinalmente en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.
Las planchas perimetrales estaran separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatacion se dispondran cada 10 m y se formaran con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de
los lados y libre en el otro.
- Techos registrables:
Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspension, se uniran por el extremo superior a la fijacion y por el extremo
inferior al perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocaran entre dos perfiles del entramado, mediante
manguitos; la distancia entre varillas roscadas no sera superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situaran convenientemente nivelados, a las distancias que
determinen las dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perimetro; los perfiles de remate se fijaran mediante
tacos y tornillos de cabeza plana, distanciados un maximo de 50 cm entre si.
La colocacidn de las placas se iniciara por el perimetro, apoyando las placas sobre el angulo de chapa y sobre los perfiles del
entramado.
En caso de placas aclsticas metalicas, su colocacion se iniciara por el perimetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un
extremo en el elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspension se reforzara con un tornillo de cabeza
plana del mismo material que las placas.

Condiciones de terminacion
Las uniones entre planchas se rellenaran con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporcion de 80 | de agua
por cada 100 kg de escayola), y se acabaran interiormente con pasta de escayola en una proporcion de 100 | de agua por cada
100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperara al menos 24 horas.
Para la colocacion de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetara la modulacién de las placas, suspensiones y
arriostramientos.
El falso techo quedara limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedara estable e indeformable.

Medicién
Fijacién: Unidad colocada.
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Techo suspendido: Superficie ejecutada, sin descontar huecos menores de 1 mz2.

Control

Se comprobara que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobara el relleno de uniones y acabados. No se admitiran defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

Se comprobaran las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobara que la separacion entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspension y arriostramiento. La separacion entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, sera inferior a 1,25 m.
No se admitird un atado deficiente de las varillas de suspension, ni habra menos de 3 varillas por m2.

Se comprobara la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no seran superiores a 4 mm.
Se comprobara la nivelacion. La pendiente del techo no sera superior a 0,50%.

Normas de aplicacion

- Pliego General de Condiciones para la Recepcion de Yesos y Escayolas en las obras de construccion, RY-85 ( O.M. de 31 de
Mayo de 1.985).

- Norma UNE 102001:1986; Aljez 6 piedra de yeso. Clasificacion. Caracteristicas.

- Norma UNE 102011:1986; Escayolas para la construccién. Especificaciones.

E09 CUBIERTAS

Normas de aplicacion
Norma UNE 67041:1988; Tableros ceramicos de arcilla cocida para cubiertas. Designacién y especificaciones.

E091 CUBIERTAS INCLINADAS

Caracteristicas técnicas

La recepcidn de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte || Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Las cubiertas inclinadas podran disponer de los elementos siguientes:

- Sistema de formacion de pendientes:

Seré necesario cuando el soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccion y de impermeabilizaciéon que se
vaya a utilizar.

En cubierta sobre forjado horizontal el sistema de formacion de pendientes podra ser:

- Mediante apoyos a base de tabicones de ladrillo, tablero a base de piezas aligeradas machihembradas de arcilla cocida u
hormigon recibidas con pasta de yeso y capa de regularizacion de espesor 30 mm con hormigon, tamafio maximo del arido 10
mm, acabado fratasado.

- Mediante estructura metdlica ligera en funcién de la luz y de la pendiente.

- Mediante placas onduladas o nervadas de fibrocemento (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.3.1), fijadas
mecanicamente a las correas, solapadas lateralmente una onda y frontalmente en una dimensién de 30 mm como minimo.

- Aislante térmico (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 3):

Generalmente se utilizaran mantas de lana mineral, paneles rigidos o paneles semirrigidos.

Segun el CTE DB HE 1, el material del aislante térmico debe tener una cohesién y una estabilidad suficientes para proporcionar al
sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.

Se utilizaran materiales con una conductividad térmica declarada menor a 0,06 W/mK a 10 °C y una resistencia térmica declarada
mayor a 0,25 m2K/W.

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno
expandido (EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW), etc.

En cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada se pueden usar paneles de: perlita expandida (EPB), poliestireno expandido
(EPS), poliestireno extruido (XPS), poliuretano (PUR), mantas aglomeradas de lana mineral (MW); dispuestos entre los rastreles
de madera y anclados al soporte mediante adhesivo laminar en toda su superficie.

En cubierta sobre forjado horizontal, se pueden usar: lana mineral (MW), poliestireno extruido (XPS), poliestireno expandido
(EPS), poliuretano (PUR), perlita expandida (EPB), poliisocianurato (PIR).

- Capa de impermeabilizacion (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 4):

Los materiales que se pueden utilizar son los siguientes, o aquellos que tengan similares caracteristicas:

- Impermeabilizaciéon con materiales bituminosos y bituminosos modificados, las laminas podran ser de oxiasfalto o de bettn
modificado.

- Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado.

- Impermeabilizacion con etileno propileno dieno monémero.

- Impermeabilizacion con poliolefinas.

- Impermeabilizacién con un sistema de placas.

Para tejas clavadas se puede usar lamina monocapa, constituida por una lamina de betin modificado LBM-30, soldada
completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsién asfaltica.
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Para tejas recibidas con mortero se puede usar lamina monocapa, constituida por una lamina de betin modificado LBM-40/G,

soldada completamente al soporte resistente, previamente imprimado con emulsion asfaltica.

Lamina monocapa, constituida por una lamina autoadhesiva de bet(in modificado LBA-15, de masa 1,5 kg/m2 (como tipo minimo).

En el caso de que no haya tejado, se puede usar lamina monocapa sobre el aislante térmico, constituida por una lamina de betin

modificado con autoproteccion mineral LBM-50/G-FP y armadura de fieltro de poliéster.

Puede ser recomendable su utilizacion en cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas

expuestas al efecto combinado de lluvia y viento. Para esta funcién se utilizaran laminas asfélticas u otras laminas que no planteen

dificultades de fijacion al sistema de formacion de pendientes, ni presenten problemas de adherencia para las tejas.

Resulta innecesaria su utilizacién cuando la capa bajo teja esté construida por chapas onduladas o nervadas solapadas, u otros

elementos que presten similares condiciones de estanquidad.

La imprimacién tiene que ser del mismo material que la lamina.

- Tejado (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.2.1, 8.3.1):

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, no ventiladas, el tejado podra ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigdn con solape frontal y encaje lateral; fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en

el sentido normal al de la maxima pendiente y fijados a su vez al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral; fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fendlico de

espesor 20 mm; clavado éste cada 30 cm a rastreles de madera, fijados al soporte resistente con tirafondos cada 50 cm.

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal y separacién minima entre cabezas de cobija 40 mm; las canales

recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas con mortero mixto sobre paneles de poliestireno extruido de superficie acanalada.

- Para cubiertas sobre forjado inclinado, ventiladas, el tejado podra ser:

Tejado de tejas mixtas de hormigdn con solape frontal y encaje lateral, fijadas con clavos sobre listones de madera, dispuestos en

el sentido normal al de la maxima pendiente.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas con encajes frontal y lateral, fijadas con clavos sobre tablero aglomerado fendlico de

espesor 20 mm; clavado éste, cada 30 cm, a rastreles de madera, dispuestos en el sentido de la maxima pendiente y fijados al

soporte resistente con tirafondos cada 50 cm

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, recibidas sobre chapa ondulada de fibrocemento, fijada a rastreles de madera, dispuestos

en el sentido normal a la maxima pendiente y fijados al soporte resistente segun instrucciones del fabricante del sistema.

- Para cubiertas sobre forjado horizontal, el tejado podra ser:

Tejado de tejas de arcilla cocida curvas, con solape frontal, separacién minima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales

recibidas todas al soporte y las cobijas recibidas, con mortero mixto al soporte o adhesivo.

Tejado de tejas de arcilla cocida planas o mixtas con encajes frontal y lateral, cogidas con clavos sobre listones de madera fijados

mecanicamente al soporte con clavos de acero templado, cada 30 cm.

Tejado de tejas curvas con solape frontal, separacion minima entre cabezas de cobija 40 mm, las canales recibidas todas al

soporte y las cobijas en la cresta de la onda, con pelladas de mortero mixto.

Para el recibido de las tejas sobre soportes continuos se podra utilizar mortero de cal hidraulica, mortero mixto, adhesivo

cementoso u otros masticos adhesivos, segin especificaciones del fabricante del sistema.

Sobre paneles de poliestireno extruido, podran recibirse con mortero mixto, adhesivo cementoso u otros masticos adhesivos

compatibles con el aislante, tejas curvas o mixtas.

- Sistema de evacuacion de aguas:

Puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos. El dimensionado se realizara segun el calculo descrito en el CTE DB HS

5.

Puede ser recomendable su utilizacién en funcién del emplazamiento del faldon.

El sistema podra ser visto u oculto.

- Materiales auxiliares: morteros, rastreles de madera o metalicos, fijaciones, etc.

- Accesorios prefabricados (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 5.3): pasarelas, pasos y escaleras, para

acceso al tejado, ganchos de seguridad, etc.

Durante el almacenamiento y transporte de los distintos componentes, se evitara su deformacion por incidencia de los agentes
atmosféricos, de esfuerzos violentos o golpes, para lo cual se interpondran lonas o sacos.
Los acopios de cada tipo de material se formaran y explotaran de forma que se evite su segregacion y contaminacion, evitandose
una exposicion prolongada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las
mezclas de materiales de distintos tipos.
Condiciones previas: soporte
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios para la correcta recepcion de la
impermeabilizacion.
El forjado garantizara la estabilidad, con flecha minima. Su constituciéon permitird el anclaje mecanico de los rastreles.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
No se utilizara el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir contactos con productos acidos y alcalinos; o
con metales, excepto con el aluminio, que puedan formar pares galvanicos. Se evitara, por lo tanto, el contacto con el acero no
protegido a corrosion, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o castafio, aguas procedentes de contacto con cobre.
Podra utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estafio, cobre estafiado, acero inoxidable, cemento fresco (sélo para el recibido
de los remates de paramento); si el cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podra aislarse mediante una
banda de plomo.
Se evitarda la recepcion de tejas con morteros ricos en cemento.

Ejecucion

Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. En este Ultimo caso se retiraran
los materiales y herramientas que puedan desprenderse. Cuando se interrumpan los trabajos deberan protegerse adecuadamente
los materiales.

- Sistema de formacion de pendientes:
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Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.4.1, cuando la formacion de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la

impermeabilizacion, su superficie debera ser uniforme y limpia. Ademas, segln el apartado 2.4.3.1, el material que lo constituye

debera ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unién de dicho impermeabilizante a él. El sistema de

formacion de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecanicas y térmicas, y su

constitucion debe ser adecuada para el recibido o fijacion del resto de componentes.

El sistema de formacion de pendientes garantizara la estabilidad con flecha minima. La superficie para apoyo de rastreles y

paneles aislantes sera plana y sin irregularidades que puedan dificultar la fijacion de los mismos. Su constitucion permitira el

anclaje mecanico de los rastreles.

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:

En caso de realizar la pendiente con tabiques palomeros, el tablero de cerramiento superior de la cAmara de aireacién debera

asegurarse ante el riesgo de deslizamiento, en especial con pendientes pronunciadas; a la vez debera quedar independiente de

los elementos sobresalientes de la cubierta y con las juntas de dilatacion necesarias a fin de evitar tensiones de contraccion-

dilatacion, tanto por retraccion como por oscilaciones de la temperatura. Para el sistema de formacién de la pendiente y

constitucion de la camara de aireacion se contemplan dos sistemas distintos:

A base de tabiques palomeros rematados con tablero de piezas aligeradas (de arcilla cocida o de hormigén) acabadas con capa

de regularizacion u hormigon.

Utilizacion de paneles o placas prefabricados no permeables al agua, fijados mecanicamente, bien sobre correas apoyadas en

citaras de ladrillo, en vigas metalicas o de hormigén; o bien sobre entramado de madera o estructura metdlica ligera. Las placas

prefabricadas, onduladas o grecadas, que se utilicen para el cerramiento de la camara de aireacion, iran fijadas mecanicamente a

las correas con tornillos autorroscantes y solapadas entre si, de manera tal que se permita el deslizamiento necesario para evitar

las tensiones de origen térmico.

La capa de regularizacion del tablero, para fijaciébn mecanica de las tejas, tendra un acabado fratasado, plano y sin resaltos que

dificulten la disposicién correcta de los rastreles o listones. Para el recibido de las tejas con mortero, la capa de regularizacion del

tablero tendra un espesor de 2 cm e idénticas condiciones que la anterior.

Cuando el soporte del tejado esté constituido por placas onduladas o nervadas, se tendra en cuenta lo siguiente. El solape frontal

entre placas sera de 15 cm y el solape lateral vendra dado por la forma de la placa y sera al menos de una onda. Los rastreles

metalicos para el cuelgue de las tejas planas o mixtas se fijaran a la distancia adecuada que asegure el encaje perfecto, o0 en su

caso el solape necesario de las tejas. Para tejas curvas o mixtas recibidas con mortero, la dimensién y modulacion de la onda o

greca de las placas sera la mas adecuada a la disposicion canal-cobija de las tejas que hayan de utilizarse. Cuando las placas y

tejas correspondan a un mismo sistema se seguiran las instrucciones del fabricante.

- Aislante térmico:

Debera colocarse de forma continua y estable.

- Cubierta de teja sobre forjado horizontal:

Podran utilizarse mantas o paneles semirrigidos dispuestos sobre el forjado entre los apoyos de la camara ventilada.

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, no ventilada:

En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislante coincidira con el de estos. Cuando se utilicen paneles rigidos o paneles

semirrigidos para el aislamiento térmico, estaran dispuestos entre rastreles de madera o metalicos y adheridos al soporte

mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. Si los paneles rigidos son de superficie acanalada, estaran dispuestos

con los canales paralelos a la direccion del alero y fijados mecanicamente al soporte resistente.

- Cubierta de teja sobre forjado inclinado, ventilada:

En el caso de emplear rastreles, se colocaran en el sentido de la pendiente albergando el material aislante, conformando la capa

de aireacion. La altura de los rastreles estara condicionada por los espesores del aislante térmico y de la capa de aireacién. La

distancia entre rastreles estara en funcion del ancho de los paneles, siempre que el mismo no exceda de 60 cm; en caso contrario,

los paneles se cortaran a la medida apropiada para su maximo aprovechamiento. La altura minima de la camara de aireacion sera

de 3 cm y siempre quedara comunicada con el exterior.

- Capa de impermeabilizacion:

No se utilizara la capa de impermeabilizacion de manera sistematica o indiscriminada. Excepcionalmente podra utilizarse en

cubiertas con baja pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas especialmente expuestas al efecto

combinado de lluvia y viento. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15 % deben utilizarse sistemas fijados

mecanicamente.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.2.2, las laminas deberan aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se

encuentren dentro de los margenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicacion. Segun el apartado 2.4.3.3,

cuando se disponga una capa de impermeabilizacién, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo

de material constitutivo de la misma. La impermeabilizacion debera colocarse en direccién perpendicular a la linea de maxima

pendiente. Los solapos, segun el apartado 5.1.4.4, deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con

los de las hileras contiguas.

Las laminas de impermeabilizacion se colocaran a cubrejuntas (con solapes superiores a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la

linea de maxima pendiente). Se evitaran bolsas de aire en las laminas adheridas. Las laminas impermeabilizantes no plantearan

dificultades en su fijacién al sistema de formacién de pendientes, ni problemas de adherencia para las tejas.

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3.3, segun el material del que se trate tendremos distintas prescripciones:

- Impermeabilizaciéon con materiales bituminosos y bituminosos modificados: cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida

entre el 5y el 15%, deberan utilizarse sistemas adheridos. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que

le sirve de soporte para mejorar la absorciéon de movimientos estructurales, deberan utilizarse sistemas no adheridos.

- Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado y con etileno propileno dieno monémero: cuando la cubierta no tenga

proteccion, deberan utilizarse sistemas adheridos o fijados mecanicamente.

- Impermeabilizacién con poliolefinas: deberan utilizarse laminas de alta flexibilidad.

- Impermeabilizaciéon con un sistema de placas: cuando se utilice un sistema de placas como impermeabilizacion, el solapo de

éstas debera establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con

la situacion de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topografica. Debera recibirse o fijarse al soporte una

cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del

solapo de las mismas, asi como de la zona geografica del emplazamiento del edificio.
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- Céamara de aire:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 5.1.3, durante la construccién de la cubierta debera evitarse que caigan cascotes, rebabas de

mortero y suciedad en la camara de aire. Cuando se disponga una cadmara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del

aislante térmico y ventilarse mediante un conjunto de aberturas.

La altura minima de la cdmara de aireacion sera de 3 cm y quedara comunicada con el exterior, preferentemente por alero y
cumbrera.

En cubierta de teja ventilada sobre forjado inclinado, la cAmara de aireacion se podra conseguir con los rastreles Unicamente o
afiadiendo a éstos un entablado de aglomerado fendlico o una chapa ondulada.

En cubierta de teja sobre forjado horizontal, la cAmara debe permitir la difusién del vapor de agua a través de aberturas al exterior
dispuestas de manera que se garantice la ventilacion cruzada. A tal efecto las salidas de aire se situaran por encima de las
entradas a la maxima distancia que permita la inclinacion de la cubierta; unas y otras, se dispondran enfrentadas; preferentemente
con aberturas en continuo. Las aberturas irdn protegidas para evitar el acceso de insectos, aves y roedores. Cuando se trate de
limitar el efecto de las condensaciones ante condiciones climaticas adversas, al margen del aislante que se sitlie sobre el forjado
horizontal, la capa bajo teja aportara el aislante térmico necesario.

- Tejado:

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.3, debera recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar la
estabilidad y capacidad de adaptacion del tejado a movimientos diferenciales, dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura
maxima del faldén, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la ubicacién del edificio. El solapo de las piezas
debera establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados con la
situacion de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topogréfica.

No se admite para uso de vivienda, la colocacion a teja vana u otro sistema en que la estabilidad del tejado se fie exclusivamente
al propio peso de la teja.

En caso de tejas curvas, mixtas y planas recibidas con mortero, el recibido debera realizarse de forma continua para evitar la
rotura de piezas en los trabajos de mantenimiento 0 acceso a instalaciones. En el caso de piezas cobija, éstas se recibiran
siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldon y demas puntos singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70
% y zonas de maxima intensidad de viento, se fijaran la totalidad de las tejas. Cuando las condiciones lo permitan y si no se fijan la
totalidad de las tejas, se alternaran fila e hilera. El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, asi como
su sistema de adherencia o fijacién, sera el indicado por el fabricante. Las piezas canales se colocaran todas con torta de mortero
o adhesivo sobre el soporte. Las piezas cobijas se recibiran en el porcentaje necesario para garantizar la estabilidad del tejado
frente al efecto de deslizamiento y a las acciones del viento. Las cobijas dejaran una separacion libre de paso de agua
comprendido entre 3y 5 cm.

En caso de tejas recibidas con mortero sobre paneles de poliestireno extruido acanalados, la pendiente no excedera del 49 %;
existira la necesaria correspondencia morfoldgica y las tejas queden perfectamente encajadas sobre las placas. Se recibiran todas
las tejas de aleros, cumbreras, bordes laterales de faldon, limahoyas y limatesas y demas puntos singulares. El mortero sera
bastardo de cal, cola u otros masticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, segun especificaciones del fabricante del
sistema.

En caso de tejas curvas y mixtas recibidas sobre chapas onduladas en sus distintos formatos, el acoplamiento entre la teja y el
soporte ondulado resulta imprescindible para la estabilidad del tejado, por lo que se estara a las especificaciones del fabricante del
sistema sobre la idoneidad de cada chapa al subtipo de teja seleccionado. La adherencia de la teja al soporte se consigue con una
pellada de mortero mixto aplicada a la cresta de la onda en el caso de chapa ondulada con teja curva, o a la parte plana de la
placa mixta con teja curva o mixta. Como adhesivo también puede aplicarse adhesivo cementoso.

Cuando la fijacion sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metalicos, éstos seran perfiles omega de chapa de acero
galvanizado de 0'60 mm de espesor minimo, dispuestos en paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con remaches
tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metalicos se haran con tornillos rosca chapa y se realizaran del mismo modo que
en el caso de rastreles de madera. Todo ello se realizara segln especificaciones del fabricante del sistema.

En caso de tejas planas y mixtas fijadas mediante listones y rastreles de madera o entablados, los rastreles y listones de madera
seran de la escuadria que se determine para cada caso, y se fijaran al soporte con la frecuencia necesaria tanto para asegurar su
estabilidad como para evitar su alabeo. Podran ser de madera de pino, estabilizadas sus tensiones para evitar alabeos, seca, y
tratada contra el ataque de hongos e insectos. Los tramos de rastreles o listones se dispondran con juntas de 1 cm, fijando ambos
extremos a un lado y otro de la junta. Los rasteles se interrumpiran en las juntas de dilatacion del edificio y de la cubierta. Cuando
el tipo de soporte lo permita, los listones se fijaran con clavos de acero templado y los rastreles, previamente perforados, se fijaran
con tirafondos. En caso de existir una capa de regularizacién de tableros, sobre las que hayan de fijarse listones o rastreles,
tendra un espesor mayor o igual que 3 cm. Los clavos penetraran 2,5 cm en rastreles de al menos 5 cm. Los listones y rastreles
de madera o entablados se fijaran al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. La distancia entre
listones o rastreles de madera sera tal que coincidan los encajes de las tejas 0, en caso de no disponer estas de encaje, tal que el
solapo garantice la estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijacion de la teja a los rastreles o listones
de madera seran preferentemente de cobre o de acero inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero
zincado. La utilizacion de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosion. Se evitara
la utilizacién de acero sin tratamiento anticorrosion.

Cuando la naturaleza del soporte no permita la fijacién mecanica de los rastreles de madera, en las caras laterales, los rastreles
llevaran puntas de 3 cm clavadas cada 20 cm, de forma que penetren en el rastrel 1,5 cm. A ambos lados del rastrel y a todo lo
largo del mismo se extendera mortero de cemento, de manera que las puntas clavadas en sus cantos queden recubiertas
totalmente, rellenando también la holguras entre rastrel y soporte.

Disposicion de los listones, rastreles y entablados:

Enlistonado sencillo sobre soporte continuo de albafiileria (capa de compresion de forjados o capa de regularizacion de
albafiileria). Los listones de madera se dispondran con su cara mayor apoyada sobre el soporte en el sentido normal al de la
maxima pendiente, a la distancia que exija la dimensién de la teja, y fijados mecanicamente al soporte cada 50 cm con clavos de
acero templado.

Enlistonado doble sobre soporte continuo de albaileria (capa de compresidn de forjados o capa de regularizacion de albafiileria).
Los rastreles de madera, que tienen como funcion la ubicacion del aislante térmico, y en su caso, la formacién de la capa de
aireacion, se dispondran apoyados sobre el soporte, en el sentido de la pendiente y fijados mecanicamente al soporte cada 50 cm
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con tirafondos. La separacion entre listones, dependera del ancho de los paneles aislantes que hayan de ubicarse entre los
mismos (los paneles se cortaran cuando su ancho exija una separacién entre listones mayor de 60 cm). Para la determinacion de
la escuadria de estos rastreles, se tendra en cuenta el espesor del aislante y, en su caso, el de la capa de aireacion; la suma de
ambos determinara la altura del rastrel; la otra dimensidn sera proporcionada y apta para el apoyo y fijacion. Una vez colocados
los paneles aislantes (fijados por puntos al soporte con adhesivo compatible), se dispondran listones paralelos al alero, con su
cara mayor apoyada sobre los rastreles anteriores, a la distancia que exija la dimension de la teja y fijados en cada cruce.
Entablado sobre rastreles. Entablado a base de tableros de aglomerado fendlico, de espesor minimo 2 cm, fijados sobre los
rastreles, como proteccion del aislante o, en su caso, cierre de la cAmara de aireacion. Los rastreles contaran con un canto capaz
para albergar la capa de aislante y en su caso la de aireacion, pero su ancho no sera inferior a 7 cm, a fin de que los paneles de
aglomerado fendlico apoyen al menos 3 cm con junta de 1 cm. Se dispondran en el sentido de la maxima pendiente y a una
distancia entre ejes tal que se acomode a la modulacion de los tableros y de los paneles aislantes con el maximo
aprovechamiento; la distancia entre ejes no debera exceder de 68 cm para tableros de espesor 2 cm. Para las tejas planas o
mixtas provistas de encaje vertical y lateral, los listones o rastreles se situaran a la distancia precisa que exija la dimension de la
teja, a fin de que los encajes coincidan debidamente. Los empalmes entre rastreles estaran separados 1 cm. Sobre los listones o
rastreles las tejas pueden colocarse: simplemente apoyadas mediante los tetones de que las tejas planas estan dotadas,
adheridas por puntos o fijadas mecanicamente. Para este Ultimo supuesto las tejas presentaran las necesarias perforaciones. Los
clavos y tornillos para la fijacion de la teja a los rastreles o listones de madera seran preferentemente de cobre o de acero
inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o de acero zincado (electrolitico). La utilizacién de fijaciones de acero
galvanizado, se reserva para aplicaciones con escaso riesgo de corrosion. Se evitara la utilizacion de acero sin tratamiento
anticorrosivo.
- Sistema de evacuacion de aguas:
- Canalones:
Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, para la formacién del canalén deben disponerse elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ.
Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagie del 1 % como minimo.
Las piezas del tejado que vierten sobre el canalon deben sobresalir 5 cm como minimo sobre el mismo.
Cuando el canaldn sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal forma que quede por encima del borde
exterior del mismo.
Los canalones, en funcion de su emplazamiento en el faldén, pueden ser: vistos, para la recogida de las aguas del faldén en el
borde del alero; ocultos, para la recogida de las aguas del faldén en el interior de éste. En ambos casos los canalones se
dispondran con ligera pendiente hacia el exterior, favoreciendo el derrame hacia afuera, de manera que un eventual
embalsamiento no revierta al interior. Para la construccién de canalones de zinc, se soldaran las piezas en todo su perimetro, las
abrazaderas a las que se sujetara la chapa, se ajustaran a la forma de la misma y seran de pletina de acero galvanizado. Se
colocaran a una distancia maxima de 50 cm y remetido al menos 1,5 cm de la linea de tejas del alero. Cuando se utilicen sistemas
prefabricados, con acreditacion de calidad o documento de idoneidad técnica, se seguiran las instrucciones del fabricante.
Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4.2.9, cuando el canaldn esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:
a. Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldén, los elementos de proteccion por debajo de las piezas del tejado de tal
forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo.
b. Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldén, los elementos de proteccién por encima de las piezas del tejado de tal
forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo.
c. Elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento vertical por
encima del tejado de 25 cm como minimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para cubiertas planas.
Cuando el canaldn esté situado en una zona intermedia del faldon debe disponerse de tal forma que el ala del canal6n se extienda
por debajo de las piezas del tejado 10 cm como minimo y la separacion entre las piezas del tejado a ambos lados del canalén sea
de 20 cm como minimo.
Cada bajante servira a un maximo de 20 m de canalon.
- Canaletas de recogida:
Segun el CTE DB HS 1, apartado 3.2, el diametro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros
parcialmente estancos debe ser 110 mm como minimo. Las pendientes minima y maxima de la canaleta y el nimero minimo de
sumideros en funcién del grado de impermeabilidad exigido al muro deben ser los que se indican en la tabla 3.3.
- Puntos singulares, segin el CTE DB HS 1, apartado 2.4.4:
- Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: deberan disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in
situ. Los elementos de proteccion deben cubrir como minimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura por encima del
tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas. Cuando el encuentro se produzca en la
parte inferior del faldén, debe disponerse un canalén. Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldén, los
elementos de proteccion deben colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el
encuentro.
- Alero: las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como méaximo del soporte que conforma el alero.
Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtracién de agua a través de la unién de la primera hilada del tejado y el
alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal manera que tengan la misma
pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solucion que produzca el mismo efecto.
- Borde lateral: en el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mas de 5 cm o baberos
protectores realizados in situ. En el Gltimo caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales que vuelen
5cm.
- Limahoyas: deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ. Las piezas del tejado deben sobresalir
5 cm como minimo sobre la limahoya. La separacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm como minimo.
- Cumbreras y limatesas: deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como minimo sobre las piezas del tejado
de ambos faldones. Las piezas del tejado de la ultima hilada horizontal superior y las de la cumbrera y la limatesa deben fijarse.
Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de direccion o en un encuentro de cumbreras
este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.
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- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas. La parte
superior del encuentro del faldén con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvie el agua hacia los lados del
mismo. En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben
cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como minimo.
- Lucernarios (ver subseccion 4.2. Lucernarios): deben impermeabilizarse las zonas del faldén que estén en contacto con el
precerco o el cerco del lucernario mediante elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ. En la parte inferior del
lucernario, los elementos de proteccion deben colocarse por debajo de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo
desde el encuentro y en la superior por encima y prolongarse 10 cm como minimo.
-Anclaje de elementos: los anclajes no deben disponerse en las limahoyas. Deben disponerse elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del elemento anclado de una altura de 20 cm como minimo por
encima del tejado.
- Juntas de dilatacién: en el caso de faldon continuo de mas de 25 m, o cuando entre las juntas del edificio la distancia sea mayor
de 15 m, se estudiara la oportunidad de formar juntas de cubierta, en funcion del subtipo de tejado y de las condiciones climaticas
del lugar.

Control
Tolerancias admisibles
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberan ser retirados 0, en su caso, demolida o reparada la
parte de obra afectada.
Motivos para la no aceptacion:
- Chapa conformada:
Sentido de colocacion de las chapas contrario al especificado.
Falta de ajuste en la sujecion de las chapas.
Rastreles no paralelos a la linea de cumbrera con errores superiores a 1 cm/m, o mas de 3 cm para toda la longitud.
Vuelo del alero distinto al especificado con errores de 5 cm 0 no mayor de 35 cm.
Solapes longitudinales de las chapas inferiores a lo especificado con errores superiores a 2 mm.
- Pizarra:
Clavado de las piezas deficiente.
Paralelismo entre las hiladas y la linea del alero con errores superiores a + 10 mm/m comprobada con regla de 1 m y/é + 50
mm/total.
Planeidad de la capa de yeso con errores superiores a + 3 mm medida con regla de 1 m.
Colocacion de las pizarras con solapes laterales inferiores a 10 cm; falta de paralelismo de hiladas respecto a la linea de alero con
errores superiores a 10 mm/m o mayores que 50 mm/total.
- Teja:
Paso de agua entre cobijas mayor de 5 cm o0 menor de 3 cm.
Paralelismo entre dos hiladas consecutivas con errores superiores a + 20 mm (teja de arcilla cocida) o + 10 mm (teja de mortero
de cemento).
Paralelismo entre las hiladas y la linea del alero con errores superiores a + 100 mm.
Alineacién entre dos tejas consecutivas con errores superiores a + 10 mm.
Alineacién de la hilada con errores superiores a + 20 mm (teja de arcilla cocida) o £ 10 mm (teja de mortero de cemento).
Solape con presente errores superiores a +5 mm.
Condiciones de terminacion
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares (caballetes, limatesas y limahoyas, aleros,
remates laterales, encuentros con muros u otros elementos sobresalientes, ventilacion, etc.), se utilizaran preferentemente piezas
especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallaran soluciones constructivas de solapo y goterén, en el
proyecto, evitando uniones rigidas o el empleo de productos elasticos sin garantia de la necesaria durabilidad.
Control de ejecucion, ensayos y pruebas
- Control de ejecucion
Puntos de observacion:
- Formacion de faldones:
Pendientes.
Forjados inclinados: controlar como estructura.
Fijacién de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura.
Tableros sobre tabiquillos: tabiquillos, controlar como tabiques. Tableros, independizados de los tabiquillos. Ventilacion de las
camaras.
- Aislante térmico:
Correcta colocacion del aislante, segiin especificaciones de proyecto. Continuidad. Espesor.
- Limas, canalones y puntos singulares:
Fijacién y solapo de piezas.
Material y secciones especificados en proyecto.
Juntas para dilatacion.
Comprobacion en encuentros entre faldones y paramentos.
- Canalones:
Longitud de tramo entre bajantes menor o igual que 10 m. Distancia entre abrazaderas de fijacién. Union a bajantes.
- Impermeabilizacién, en su caso: controlar como cubierta plana.
- Base de la cobertura:
Correcta colocacion, en su caso, de rastreles o perfiles para fijacion de piezas.
Comprobacion de la planeidad con regla de 2 m.
- Piezas de cobertura:
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Pendiente minima, segun el CTE DB HS 1, tabla 2.10 en funcion del tipo de proteccién, cuando no haya capa de
impermeabilizacion.
Tejas curvas:
Replanteo previo de lineas de maxima y minima pendiente. Paso entre cobijas. Recibido de las tejas. Cumbrera y limatesas:
disposicién y macizado de las tejas, solapes de 10 cm. Alero: vuelo, recalce y macizado de las tejas.
Otras tejas:
Replanteo previo de las pendientes. Fijacion segun instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. Cumbreras, limatesas y
remates laterales: piezas especiales.

Ensayos y pruebas
La prueba de servicio consistira en un riego continuo de la cubierta durante 48 horas para comprobar su estanqueidad.

Normas de aplicacion

- Norma UNE-EN 1304:2006; Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.

- Norma UNE 136020:2004; Tejas ceramicas. Cadigo de practica para el disefio y el montaje de cubiertas con tejas ceramicas.
- Norma UNE-EN 490:2005/A1:2007; Tejas y piezas de hormigon para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de
producto.

- Norma UNE 127100:1999; Tejas de hormigdn. Cédigo de practicas para la concepcion y el montaje de cubiertas con tejas de
hormigon.

E09IM CUBIERTAS DE ACERO
Medicién

Los tejados galvanizados se mediran y abonaran por metros cuadrados (m?) de superficie realmente ejecutada, medida sobre los
planos inclinados y no referida a su proyeccion horizontal.

En el precio se incluyen también los solapes y todos los materiales necesarios para la sujecién de las placas a excepcién del
soporte. Los caballetes y limas se mediran por metros (m.) de longitud ejecutada y se abonaran aparte.

Se mediran y abonaran por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, medida sobre los planos inclinados.
En el precio se incluiran los solapes y todos los materiales necesarios para la sujecion de las placas a excepcién del soporte.

Los caballetes y limas se mediran por metro de longitud ejecutada, abonandose aparte.

E10 AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACION

E10A AISLAMIENTO

Caracteristicas técnicas
Definicion: Materiales para aislamiento térmico-acustico de edificios.

Tipos, Designacion e Identificacion.
Poliestireno:
- Planchas rigidas moldeadas fabricadas por expansion de perlas expandibles de poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificacion. Productos de poliestireno extruido (XPS).
Especificaciones.

- Planchas rigidas moldeadas fabricadas por un proceso continuo de extrusion del poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificacion. Productos de poliestireno extruido (XPS).
Especificaciones.

Espuma de poliuretano:

- Planchas rigidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor constante.

UNE-53351: 1978 EX Plasticos. Planchas de espuma rigidas de poliuretano, utilizadas como aislantes térmicos en habitaculos
y en instalaciones isotérmicas y frigorificas. Caracteristicas y métodos de ensayo.

Fibra de vidrio:

- Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion, clasificacion y caracteristicas.
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- Paneles rigidos y semirigidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en paralelepipedos
rectangulares).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicion, clasificacion y caracteristicas.
- Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definicién, clasificacién y caracteristicas.

Ejecucion

La superficie debera de encontrarse limpia y seca. Los salientes mas importantes deberan eliminarse y los huecos rellenarlos
con arena fina 'y seca, o0 bien aplicar una capa de mortero pobre. Todos los tabiques deberan ser construidos antes de la
aplicacion del pavimento; o al menos levantados hasta una altura de dos hileras.

Debera quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acusticos.
Se seguiran las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocacion del material.

Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecanicas normales se utilizaran planchas rigidas de poliestireno
extrusionado Tipo Il o superior o planchas de espumas rigidas de poliuretano de Tipo Il o IV.

Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecanicas altas se utilizaran Gnicamente planchas de espumas rigidas
de poliuretano de Tipo IV.

Medicién
Se medira y valorara por metro cuadrado incluso parte proporcional de cortes, uniones, rastreles y colocacion.

Se medira y valorara por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y colocacion.

Control

Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberan tener la garantia por parte del fabricante, del
cumplimiento de los requisitos y caracteristicas minimas exigidas, por lo que podra realizarse su recepcion sin necesidad de
efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos.

- Comprobacién de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc.
- Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones de proyecto. Continuidad.
- Evitacién de puentes térmicos.

Se realizaran ensayos de:

- Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente a tales espesores.
- Densidad aparente.

- Permeabilidad al vapor de agua teniendo en cuenta la ldmina o barrera de vapor si la tuviera.

- Absorcién de agua por volumen.

- Deformacion frente a cargas (médulo de elasticidad.).

- Resistencia a flexién y compresion.

- Aislamiento acustico.

Seguridad y salud

Para los trabajos en los bordes de los tejados, se instalara una plataforma desde la Gltima planta, formada por una estructura
metalica tubular, que ird anclada a los huecos exteriores o al forjado superior o inferior de la Ultima planta a manera de voladizo,
en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que tendra una anchura desde la vertical del alero, de al menos 60 cm. estando
provista de una barandilla resistente a manera de guardacuerpos, coincidiendo ésta con la linea de prolongacion del faldon, para
asi poder servir como proteccién a posibles caidas a lo largo de la cubierta, teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm.

- Uso obligatorio de elementos de proteccién personal.

- Sefializacion de la zona de trabajo.

- Los acopios de materiales se realizaran teniendo en cuenta su inmediata utilizacion, tomando la precaucion de colocarlos
sobre elementos planos a manera de durmientes para asi repartir la carga sobre los tableros del tejado, situandolos lo mas cerca
de las vigas del ultimo forjado.

- Los trabajos en la cubierta se suspenderan siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 km/h) que
comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, asi como cuando se produzcan heladas, nevadas
y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

Protecciones personales.

- Casco homologado.
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- Cinturén de seguridad homologado, tipo sujecion, empleandose solamente en el caso de que los medios de proteccion
colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.
- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
- Dispositivos anticaidas.

Protecciones colectivas.

- Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estaran protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20 cm. de
rodapié.

- Se delimitara la zona de trabajo sefializandola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.

- En la parte superior del andamio se colocara una barandilla alta que actuara como elemento de proteccién frente a caidas.

- Se colocaran plataformas metélicas horizontales para el acopio de material.

- Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechara el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con tablones.
les, asi como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

Protecciones personales.

- Casco homologado.

- Cinturdn de seguridad homologado, tipo sujecién, empleandose solamente en el caso de que los medios de proteccion
colectivos no sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.

- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.

- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.

- Dispositivos anticaidas.

Protecciones colectivas.

- Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estaran protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura'y 20 cm. de
rodapié.

- Se delimitara la zona de trabajo sefializandola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.

- En la parte superior del andamio se colocara una barandilla alta que actuara como elemento de proteccién frente a caidas.

- Se colocaran plataformas metalicas horizontales para el acopio de material.

- Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechara el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con tablones.

Normas de aplicacion

- Los materiales para aislamiento térmico, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran las de el CTE-DB-HS.

- Los materiales para aislamiento acustico, ademas de las condiciones de este Pliego, cumpliran las de la vigente Norma Basica
sobre Condiciones Acusticas en los Edificios, NBE-CA-82 (BOE de 27 de octubre de 1.982).

- Norma UNE-EN 13162:2009; Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de
lana minera (MW). Especificacion.

E10AT AISLAMIENTO TERMICO

Caracteristicas técnicas
Materiales empleados para aislamiento térmico.

Las caracteristicas basicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento térmico son:

- Conductividad térmica.

- Densidad aparente.

- Permeabilidad al vapor de agua.
- Absorcién de agua por volumen.

En funcion del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se especificaran:

. Resistencia a la compresién.

. Resistencia a la flexion.

. Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
. Mdédulo de elasticidad.

. Coeficiente de dilatacion lineal.

. Comportamiento frente a parasitos.

. Comportamiento frente a agentes quimicos.

. Comportamiento frente al fuego.

E10ATV VERTICAL INTERIOR - EN CAMARAS
Ejecucion
Requisitos previos.
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Estaran terminados los paramentos de aplicacion.
El soporte debera estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u oquedades.
Prescripciones de ejecucion.

Procesos y procedimientos.

El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar.

Terminaciones.

El aislamiento no presentara huecos, grietas, o descuelgues y tendra un espesor uniforme.

Conservacion y mantenimiento.

No se someteran a esfuerzos que no han sido previstos.
No se colocaran elementos que perforen el aislamiento.

E11 PAVIMENTOS
E11C PAVIMENTOS DE CEMENTO/TERRAZO
E11CC PAVIMENTOS DE CEMENTO

Normas de aplicacion

- Norma UNE-EN 13748-1:2005; Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.

- Norma UNE-EN 13748-1:2005/ER:2005; Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.

- Norma UNE 127748-1:2006; Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional a la
Norma UNE-EN 13748-1.

- Norma UNE 127748-1:2006/ER:2008; Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Complemento nacional
a la Norma UNE-EN 13748-1.

- Norma UNE-EN 13748-2: 2005; Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.

- Norma UNE 127748-2:2006; Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso exterior. Complemento nacional a la
Norma UNE-EN 13748-2.

- Norma UNE-EN 1339:2004; Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

- Norma UNE-EN 1339:2004/AC:2006; Baldosas de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

- UNE-CEN/TS 15209:2009 EX; Indicadores para pavimentos de superficie tactil de hormigon, arcilla y piedra natural.

E11E PAVIMENTOS CERAMICOS/GRES

Caracteristicas técnicas

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte Il, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Baldosas ceramicas (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 8.3.4):

Gres esmaltado: baldosas con absorcion de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para suelos
interiores y exteriores.

Gres porcelanico: baldosas con muy baja absorcién de agua, prensadas en seco o extruidas para suelos interiores y exteriores.
Hay dos tipos basicos: gres porcelanico no esmaltado y gres porcelanico esmaltado.

Baldosin catalan: baldosas con absorcién de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruidas, generalmente no
esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches

Gres rustico: baldosas con absorcion de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de
solados exteriores.

Barro cocido: baldosas con de apariencia rastica y alta absorcién de agua, en su mayoria no esmaltadas.

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una funcién coman:

Sistemas para escaleras; incluyen peldafios, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena
resistencia a la intemperie y a los agentes quimicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.

- Mosaico: podra ser de piezas ceramicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y
cenefas.

- Caracteristicas minimas que deben cumplir todas las baldosas ceramicas

El dorso de las piezas tendra rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de "cola de milano”, y una
profundidad superior a 2 mm.

Caracteristicas dimensionales.

Expansioén por humedad, maximo 0,6 mm/m.

Resistencia quimica a productos domésticos y a bases y acidos.

Resistencia a las manchas.
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Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, segun su uso y localizacion en el edificio se le

exigira una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1).

Segun el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtracion

determinada, seguin el CTE DB HS 1.

- Bases para embaldosado (suelos):

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante pelicula de polietileno, fieltro bituminoso,

esterilla especial, etc.

Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para nivelar, rellenar o

desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidraulico. Puede servir de

relleno.

Base de mortero o capa de regularizacién: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la colocacion con capa

fina o evitar la deformacion de capas aislantes.

Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de refuerzo

para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.

- Sistema de colocacién en capa gruesa: para su colocacion se pueden usar morteros industriales (secos, himedos),

semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte I, Relacion de productos con marcado

CE, 19.1.12).

- Sistema de colocacién en capa fina, adhesivos (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE, 8.3.3):

Adhesivos cementosos 0 morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos organicos.

Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).

Adhesivos en dispersién o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante organico, aditivos organicos y cargas

minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersién normal (D1) y adhesivo en dispersion mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales. Existen dos clases

principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).

Caracteristicas de los materiales de agarre: adherencia mecanica y quimica, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de

hielo y deshielo, etc.

- Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos organicos, que solo

tienen que mezclarse con agua o adicion liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus

caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexion; resistencia a compresion; retraccion; absorciéon de

agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales. Sus

caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexion; resistencia a la compresion; retraccion; absorcion

de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pértland y cargas minerales.

- Material de relleno de las juntas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, segun material):

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plastico o metal, masticos, etc.

Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.

Juntas de particion: perfiles, materiales elasticos o material de relleno de las juntas de colocacion.

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendran una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al

DB-SU 1, en funcién del uso y localizacion en el edificio.

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos ceramicos se llevara a cabo por profesionales especialistas con la supervision de la

direccion facultativa.

En general, el soporte para la colocacion de baldosas debe reunir las siguientes caracteristicas: estabilidad dimensional,

flexibilidad, resistencia mecanica, sensibilidad al agua, planeidad.

En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobaran los tiempos de espera desde la fabricacion.

En cuanto a las caracteristicas de la superficie de colocacion, reunira las siguientes:

- Planeidad:

Capa gruesa: se comprobara que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.

Capa fina: se comprobara que la desviacion maxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.

- Humedad:

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarizacién) se comprobara que no hay exceso de humedad.

Capa fina: se comprobara que la superficie esta aparentemente seca.

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no sera superior a 10 mm.

- Resistencia mecanica: el forjado debera soportar sin rotura o dafios las cargas de servicio, el peso permanente del

revestimiento y las tensiones del sistema de colocacion.

- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentara la rugosidad por picado u otros medios. En

caso de soportes disgregables se aplicara una imprimacion impermeabilizante.

- Impermeabilizacion: sobre soportes de madera o yeso sera conveniente prever una imprimacion impermeabilizante.

- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendra una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitacion, pueden ser necesarias actuaciones adicionales

para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.)

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usara el material de rejuntado de mayor deformabilidad.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento ceramico existente, se aplicara previamente una

imprimaciéon como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.

En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratara éste con agua

acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
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Ejecucion

Condiciones generales:

La colocacién se realizara en unas condiciones climaticas normales (5 °C a 30 °C), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.

- Preparacion:

Aplicacion, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposicion de capa de desolidarizacién, caso de estar prevista en
proyecto. Aplicacion, en su caso, de imprimacion-

Existen dos sistemas de colocacion:

Colocacién en capa gruesa: se coloca la ceramica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever una
base de arena u otro sistema de desolidarizacion.

Colocacion en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularizacion del soporte.

- Ejecucion:

Amasado:

Con adhesivos cementosos: segin recomendaciones del fabricante, se amasara el producto hasta obtener una masa homogénea
y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendra la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicacion se realizara un
breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersion: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de
resinas reactivas: segun indicaciones del fabricante.

Colocacion general:

Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerdmicas se colocaran sobre la masa extendida
presionandola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento
total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocaran dentro del tiempo abierto del adhesivo,
antes de gque se forme una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo
en pafios no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprendera tras la colocacion y la red dorsal
guedara incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicacion de un
producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retencion y endurecimiento sobre
la superficie del revestimiento.

Juntas

La separacion minima entre baldosas sera de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separacién entre baldosas sera mayor
oigual a 3 mm.

Juntas de colocacion y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocacion con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe
cubrirse con una cinta de desolidarizacién. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad minima del rejuntado
sera de 6mm. Se deberan rellenar a las 24 horas del embaldosado.

Juntas de movimiento estructurales: deberan llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacion si la hubiese, y su anchura
debe ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenandolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitaran el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares
exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularizacién, y dejarse en los limites de
las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares...Se puede prescindir de ellas en
recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5Smm. Quedaran ocultas
por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberan estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de particion (dilatacién): la superficie maxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de
estas en el exterior. La posicion de las juntas debera replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberian
protegerse. Estas juntas deberan cortar el revestimiento ceramico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual
de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles 0 materiales elasticos.

Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendran un diametro de 1 cm mayor que el diametro de estas.
Siempre que sea posible los cortes se realizaran en los extremos de los paramentos.

Medicién
Los pavimentos de baldosas se mediran por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada; a este resultado se le
aplicara el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto.

Los rodapiés se mediran por metros lineales realmente colocados, aplicando a su resultado el correspondiente precio del
cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos:

Rodapié recibido con mortero: repaso del pavimento, alineado, humedecido, enlechado y limpieza del rodapié.
Rodapié pegado: aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza del rodapié.

Los peldafios se mediran por metros lineales de longitud de peldafio realmente ejecutado de igual huella y tabica, aplicando a
sus resultados el correspondiente precio del cuadro de precios del proyecto, incluyendo éstos:

Peldafio de baldosas recibidas con mortero: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlan (en su caso), sentado de las
piezas, espolvoreado, humedecido, enlechado y limpieza del peldafio.

Peldafio de baldosas pegadas: nivelado y aplomado del mortero, recibido del mamperlan (en su caso), enlechado y limpieza del
peldafio.
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Control
Tolerancias admisibles
Caracteristicas dimensionales para colocacion con junta minima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L 100 mm 0,4 mm
Para L > 100 mm +0,3% y + 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L 100 mm #0,6 mm
Para L > 100 mm +0,5% y + 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L 100 mm #0,6 mm
L > 100 mm +0,5%y + 2,0/- 1,0 mm.
Segun el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caidas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolveran con una pendiente 25%.
En zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15 mm
de diametro.
Condiciones de terminacion
En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilizacion con liquidos hidréfugos y ceras
para mejorar su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparicion de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o
posterior a la colocacién.
En pavimentos que deban soportar agresiones quimicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reaccion de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocacion y el rejuntado, la superficie del material ceramico suele presentar restos de cemento.
Normalmente basta con una limpieza con una solucion acida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza acida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento quimico. Y aclarar con agua
inmediatamente después del tratamiento, para eliminar los restos de productos quimicos.
Control de ejecucién
- De la preparacion:
Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviaciéon maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarizacion: para suelos, comprobar su disposicion y espesor.
Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacion se hace siguiendo las instrucciones del
fabricante.
- Comprobacién de los materiales y colocacién del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersion en agua.
Comprobar reglado y nivelacién del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocacion de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicacion del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocacion:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocacion por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de
35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de particion: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su
relleno.
Juntas de colocacion: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la
eliminacion y limpieza del material sobrante.
- Comprobacioén final:
Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacion entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviacion
maxima se medira con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineacién de juntas de colocacion; la diferencia de alineacién de juntas se medira con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de + 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de + 2 mm.
Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

Normas de aplicacion
- Norma UNE-EN 14411:2007; Baldosas ceramicas. Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado.
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E12 ALICATADOS, CHAPADOS Y PREFABRICADOS

E12A ALICATADOS

Caracteristicas técnicas

- Baldosas ceramicas:

Gres esmaltado: baldosas con absorcidn de agua baja 0 media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para
revestimiento de fachadas.

Gres porcelanico: baldosas con muy baja absorcion de agua, prensadas en seco o extruidas, para revestimientos de fachadas y
paredes interiores. Hay dos tipos basicos: gres porcelanico no esmaltado y gres porcelanico esmaltado.

Gres rustico: baldosas con absorcion de agua baja o media - baja, extruidas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de
fachadas.

Barro cocido: baldosas con de apariencia rastica y alta absorcién de agua, en su mayoria no esmaltadas.

Azulejo: baldosas con absorcion de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores.

- Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una funcién comun:

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena
resistencia a la intemperie y a los agentes quimicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.

- Mosaico: podra ser de piezas ceramicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

- Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y
cenefas.

Caracteristicas minimas que deben cumplir todas las baldosas ceramicas:

El dorso de las piezas tendra rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de "cola de milano", y una
profundidad superior a 2 mm.

Caracteristicas dimensionales.

Expansioén por humedad, maximo 0,6 mm/m.

Resistencia quimica a productos domésticos y a bases y acidos.

Resistencia a las manchas.

Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtracion, seguin el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2.

Las piezas no estaran rotas, desportilladas ni manchadas y tendran un color y una textura uniforme en toda su superficie.

- Sistema de colocacién en capa gruesa: para su colocacién se pueden usar morteros industriales (secos, humedos),
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC).

- Sistema de colocacién en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:

Adhesivos cementosos 0 morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos organicos.
Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).

Adhesivos en dispersion o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante organico, aditivos organicos y cargas
minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersién normal (D1) y adhesivo en dispersion mejorado (D2).

Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales. Existen dos clases
principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).

Caracteristicas de los materiales de agarre son: adherencia mecanica y quimica, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a
ciclos de hielo y deshielo, etc.

- Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidraulicos, cargas minerales y aditivos organicos, que solo
tienen que mezclarse con agua o adicion liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus
caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexion; resistencia a compresion; retraccion; absorciéon de
agua.

Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos organicos y cargas minerales. Sus
caracteristicas fundamentales son: resistencia a abrasion; resistencia a flexién; resistencia a la compresion; retraccion; absorcion
de agua.

Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pértland y cargas minerales.

- Material de relleno de las juntas:

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plastico o metal, masticos, etc.

Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.

Juntas de particion: perfiles, materiales elasticos o material de relleno de las juntas de colocacion.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1l, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Baldosas ceramicas (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 8.3.4):

Cada suministro ira acompafiado de una hoja de suministro que contendra los datos de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y
forma, acabado y declaracion del fabricante de las caracteristicas técnicas de la baldosa suministrada.

Las baldosas ceramicas y/o su embalaje deben ser marcados con:

Marca comercial del fabricante o fabricacién propia.

Marca de primera calidad.

Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricacion. Codigo de la baldosa.

Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.

En caso de que el embalaje o en albaran de entrega no se indique el cédigo de baldosa con especificacion técnica, se solicitara al
distribuidor o al fabricante informacion de las caracteristicas técnicas de la baldosa ceramica suministrada.

- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a
una red textil, de papel o de plastico.

- Adhesivos para baldosas ceramicas (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 8.3.3): el producto se
suministrard ensacado. Los sacos se recepcionaran en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material.
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- Morteros de agarre (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobacion de las

dosificaciones, materias primas: identificacion: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificacion.

Almacenamiento y manipulacién (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Los adhesivos se almacenaran en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservacién es de aproximadamente un afio

desde su fabricacion.

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos ceramicos debera llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervision de la

direccion facultativa de las obras.

El soporte tendra las siguientes propiedades para la colocacién de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia

mecanica, sensibilidad al agua, planeidad.

Se realizaran las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:

De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricacion.

De la superficie de colocacién.

Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviacion maxima con regla

de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional).

Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturacién). Capa fina, (la superficie esta aparentemente seca).

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no

serd necesario con adhesivos C2, D o R.

Impermeabilizacién: sobre soportes de madera o yeso sera conveniente prever una imprimacion impermeabilizante.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las

siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

El enfoscado de base, una vez fraguado, estara exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo.

El alicatado con mortero de cemento se aplicara en paramentos ceramicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo

se aplicara en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.

En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usara el material de rejuntado de mayor deformabilidad.

Ejecucion

La colocacién debera efectuarse en unas condiciones climaticas normales (5 °C a 30 °C), procurando evitar el soleado directo, las
corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.

Se limpiara y humedecera el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendra seco el
soporte. En cualquier caso se conseguira una superficie rugosa del soporte. Se mojaran las baldosas por inmersion si procede,
para que no absorban el agua del mortero. Se colocara una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearan las baldosas
en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzara a partir del nivel superior del pavimento y antes de
realizar éste. Sobre muros de hormigén se eliminara todo resto de desencofrante.

- Amasado:

Adhesivos cementosos: segln recomendaciones del fabricante, se amasara el producto hasta obtener una masa homogénea y
cremosa. Finalizado el amasado, se mantendra la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicacion se realizara un
breve amasado con herramienta de mano.

Adhesivos en dispersién: se presentan listos para su uso.

Adhesivos de resinas reactivas: segun indicaciones del fabricante.

- Colocacién general:

Sera recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas ceramicas se colocaran sobre la masa extendida presionandola
por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos
del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocaran dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se
forme una pelicula seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizara el alicatado hasta que no se haya
producido la retraccién mas importante del muro, es decir entre 45 y 60 dias. Cuando se coloquen productos porosos no
esmaltados, se recomienda la aplicacion de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado
para evitar su retencion y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.

Sistemas de colocacion: colocacion en capa gruesa, (se colocara la ceramica directamente sobre el soporte). Colocacion en capa
fina, (se realizara sobre una capa previa de regularizacion del soporte).

En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podra fijarse directamente a
los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicara
segun las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en pafios no mayores de 2 m2. Las baldosas no
deberan colocarse si se forma una pelicula seca en la superficie del adhesivo.

En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocaran los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento
previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picandolos con la paleta y colocando
pequefias cufias de madera en las juntas.

En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprendera tras la colocacion y la red dorsal quedara incorporada al material de
agarre.

- Juntas:

El alicatado se realizara a junta abierta. La separacion minima entre baldosas sera de 1,5 mm.
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Juntas de colocacion y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocacion con tiras de un material
compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no deberia adherirse al material de rejuntado o, en otro caso,
debera cubrirse con una cinta de desolidarizacion. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad minima del
rejuntado debe ser de 6mm. Se deberian rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberan llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarizacion si la hubiese, y su anchura
debera ser, como minimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenandolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularizacion, dejandose en los limites de las
superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podra prescindir de ellas en
recintos con superficies menores de 7 m2. Deberan ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedaran
ocultas por el revestimiento adyacente. Deberan estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de particion (dilatacién): la superficie maxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de
estas en el exterior. La posicion de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberian
protegerse. Estas juntas deberan cortar el revestimiento ceramico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual
de 5 mm. Podran rellenarse con perfiles o materiales elasticos.
- Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberias, tendran un diametro de 1 cm mayor que el didmetro de estas.
Siempre que sea posible, los cortes se realizaran en los extremos de los paramentos.

Medicién

NTE-RPC La valoraciéon de cada especificacién se obtiene sumando los productos de los precios unitarios, correspondientes a
las especificaciones recuadradas que la componen, por sus coeficientes de medicién. A y B son las dimensiones de los azulejos,
en centimetros.

En los precios unitarios iran incluidos, ademas de los conceptos que se expresan en cada caso, la mano de obra directa e
indirecta incluso obligaciones sociales y parte proporcional de medios auxiliares.

La valoracién dada se referira a la ejecucién material de la unidad completa terminada.

Control
Tolerancias admisibles
Caracteristicas dimensionales para colocacion con junta minima:
- Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L 100 mm 0,4 mm
Para L > 100 mm +0,3% y + 1,5 mm.
- Ortogonalidad:
Para L 100 mm #0,6 mm
Para L > 100 mm +0,5% y + 2,0 mm.
- Planitud de superficie:
Para L 100 mm #0,6 mm
Para L > 100 mm +0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
. Condiciones de terminacion
Una vez fraguado el mortero o pasta se retiraran las cufias y se limpiaran las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o
restos de mortero o pasta adhesiva, rejuntandose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea
preciso), no aceptandose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocacion y el rejuntado, se limpiara la superficie del material ceramico con una solucién acida diluida para
eliminar los restos de cemento.
Nunca se efectuara una limpieza acida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiara la superficie con cepillos de fibra dura,
agua y jabén, eliminando todos los restos de mortero con espatulas de madera.
Se sellaran siempre los encuentros con carpinterias y vierteaguas.
Se impregnara la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento quimico, y posterior aclarado
Control de ejecucion, ensayos y pruebas
. Control de ejecucion
Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviaciébn maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacion se hace siguiendo las instrucciones del
fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersién en agua. Comprobar reglado y
nivelacion del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicacion del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extension y
peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocaciéon: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del
adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocacién por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de
35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de
particién: comprobar su disposicion, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
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Juntas de colocacion: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la

eliminacion y limpieza del material sobrante.

Desviacién de planeidad del revestimiento: la desviacion entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviacion

maxima se medira con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Alineacién de juntas de colocacion; La diferencia de alineacion de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe

exceder de £ 1 mm. Para suelos: no debe exceder de £ 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

E14 CARPINTERIA DE ALUMINIO Y PVC

Caracteristicas técnicas

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1I, Condiciones de recepcién de
los productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado
CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

- Puertas y ventanas en general:

Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo (ver Parte I, Relacién de
productos con marcado CE, 7.1.1).

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de humos
(ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.1.2).

Herrajes para la edificacién. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro (ver
Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.1).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal (ver Parte Il,
Relacion de productos con marcado CE, 7.3.2).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de cierre controlado de puertas (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE,
7.3.3).

Herrajes para la edificacion. Dispositivos de retencidn electromagnética para puertas batientes. (ver Parte Il, Relacion de
productos con marcado CE, 7.3.4).

Herrajes para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo (ver Parte I, Relacion de productos con
marcado CE, 7.3.6).

Herrajes para edificacion. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y métodos de ensayo
(ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 7.3.7).

Segun el CTE DB HE 1, apartado 4.1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parametros:

Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g(adimensional).

Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad a en funcién de su color.

Segun el CTE DB HE 1, apartado 2.3, las carpinterias de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad al
aire (capacidad de paso del aire, expresada en m3/h, en funcién de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresion de
100 Pa. Segun el apartado 3.1.1. tendra unos valores inferiores a los siguientes:

Para las zonas climaticas Ay B: 50 m3/h m2;

Para las zonas climaticas C, Dy E: 27 m3/h m2.

Precerco, podréa ser de perfil tubular conformado en frio de acero galvanizado, o de madera.

Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijacion, etc.; burletes de goma, cepillos, ademas de
todos accesorios y herrajes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas.

- Puertas y ventanas de acero:

Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frio (protegidos con imprimacién anticorrosiva de 15 micras de espesor o
galvanizado) o de acero inoxidable (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5.2, 19.5.3): tolerancias
dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilineos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud.
Dimensiones adecuadas de la camara que recoge el agua de condensacion, y orificio de desagiie.

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles 6 0,8 mm, inercia de los perfiles.

Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos 6 0,5 mm.

Herrajes ajustados al sistema de perfiles.

- Puertas y ventanas de aluminio (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 19.6.1)

Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los angulos de las juntas estaran soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la
camara o canales que recogen el agua de condensacion, orificios de desagiie (3 por metro), espesor minimo de pared de los
perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, fisuras, ni deformaciones, ejes rectilineos.

Chapa de vierteaguas: espesor minimo 0,5 mm.

Junquillos: espesor minimo 1 mm.

Juntas perimetrales.

Cepillos en caso de correderas.

Proteccion organica: fundido de polvo de poliéster: espesor.

Proteccion anddica: espesor de 15 micras en exposicion normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con
rozamiento; espesor de 25 micras en atmdsferas marina o industrial.

Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpiran las juntas perimetrales.

- Puertas y ventanas de materiales plasticos:

Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor minimo de pared en los perfiles 18 mm y peso especifico 1,40 gr/cm3 Modulo de
elasticidad. Coeficiente redilatacion. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la camara
gue recoge el agua de condensacion. Orificios de desague. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes
rectilineos.

Burletes perimetrales.
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Junquillos. Espesor 1 mm.

Herrajes especiales para este material.

Masillas para el sellado perimetral: masillas elasticas permanentes y no rigidas.

- Puertas de vidrio:

Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.8).

Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente (ver Parte 1, Relacion de productos con marcado CE, 7.4.9).

Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente (ver Parte I, Relaciéon de productos con marcado CE, 7.4.10).

El almacenamiento en obra de los productos sera en un lugar protegido de lluvias y focos himedos, en zonas alejadas de posibles

impactos. No estaran en contacto con el terreno.

Condiciones previas: soporte
La fabrica que reciba la carpinteria de la puerta o ventana estara terminada, a falta de revestimientos. El cerco estara colocado y
aplomado.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las

siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Puertas y ventanas de acero: el acero sin proteccion no entrara en contacto con el yeso.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitara el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u

otras protecciones. Se evitara la formacion de puentes galvanicos por la unién de distintos materiales (soportes formados por

paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Segun el CTE DB SE A, apartado. 3. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosion del acero evitando el contacto directo con el

aluminio de las carpinterias de cerramiento, muros cortina, etc.

Debera tenerse especial precaucion en la posible formacién de puentes galvanicos por la unién de distintos materiales (soportes

formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.).

Ejecucion

En general:

Se comprobara el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco.

Antes de su colocacién se comprobara que la carpinteria conserva su proteccion. Se repasara la carpinteria en general: ajuste de
herrajes, nivelacién de hojas, etc. La camara o canales que recogen el agua de condensacion tendran las dimensiones
adecuadas; contara al menos con 3 orificios de desagiie por cada metro.

Se realizaran los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto.

Se fijara la carpinteria al precerco o a la fabrica. Se comprobara que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento
suave y continuo. Los herrajes no interrumpiran las juntas perimetrales de los perfiles.

Las uniones entre perfiles se realizaran del siguiente modo:

Puertas y ventanas de material plastico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 °C, quedando unidos en
todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perimetro de contacto.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos,
remaches o ensamble a presion.

Segun el CTE DB HS 1, apartado. 2.3.3.6. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterias se retranquearan del
paramento exterior de la fachada, disponiendo precerco y se colocara una barrera impermeable en las jambas entre la hoja
principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellara la junta
entre el cerco y el muro con cordén en llagueado practicado en el muro para que quede encajado entre dos bordes paralelos. Si la
carpinteria esta retranqueada del paramento exterior, se colocara vierteaguas, goterén en el dintel...etc. para que el agua de lluvia
no llegue a la carpinteria. El vierteaguas tendra una pendiente hacia el exterior de 10° minimo, sera impermeable o colocarse
sobre barrera impermeable, y tendré goterén en la cara inferior del saliente segin la figura 2.12. La junta de las piezas con goterén
tendra su misma forma para que no sea un puente hacia la fachada.

Medicion

Metro cuadrado de carpinteria o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y
accesorios necesarios; asi como colocacion, sellado, pintura, lacado, proteccion durante las obras y limpieza final. No se incluyen
persianas o todos, ni acristalamientos.

Control

. Tolerancias admisibles

Segun el CTE DB SU 2, apartado. 1.4 Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevaran, en

toda su longitud, sefializacién a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm.
Condiciones de terminacion

En general: la carpinteria quedara aplomada. Se limpiara para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se

sellaran las juntas carpinteria-fachada en todo su perimetro exterior. La junta sera continua y uniforme, y el sellado se aplicara

sobre superficies limpias y secas. Asi se asegura la estanquidad al aire y al agua.

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plastico: se retirara la proteccion después de revestir la fabrica.

. Control de ejecucion

- Carpinteria exterior.

Puntos de observacion:

DIPUTACION DE TOLEDO SERVICIO DE ARQUITECTURA 51



Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo 103B 012 14
PLIEGO DE CONDICIONES

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de material plastico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a mas menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.
Preparacion del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites absorbibles por la junta. Si hay precerco, carece
de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lamina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas
balconeras, disposicion de lamina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.
Fijacion de la ventana: comprobacion y fijacion del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijacion a la caja de
persiana o dintel. Fijacion al antepecho.
En ventanas metdlicas: fijacion al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de proteccion (bituminosa). En ventanas de material plastico: fijacion
con sistema de anclaje elastico. Junta perimetral entre marco y obra 6 5 mm. Sellado perimetral con masillas elasticas
permanentes (no rigida).
Segun CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o desde el
exterior.
Segun CTE DB Sl 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de > 50
personas, cumplen lo especificado.
Segun CTE DB HE 1. Esta garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.
Comprobaciodn final: segin CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y puertas
de vidrio sin tiradores o cercos, estan sefializadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos sus
mecanismos la distancia hasta el objeto fijo mas préximo es como minimo 20 cm. Segun el CTE DB Sl 3. Los siguientes casos
cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuacion de
mas de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automaticas y dispongan de un sistema que permita el
abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacion, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.
- Carpinteria interior:
Puntos de observacion:
Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Comprobacioén proyecto: segin el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulacion, en zonas de uso restringido y en los
umbrales de las puertas la altura libre.
Replanteo: segun el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas de
vaivén, percepcién de personas a través de las partes transparentes o translicidas.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en areas con riesgo de impacto.
Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y baferas. Superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de accionamiento
manual.
Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.
En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB Sl 1: puertas de comunicacion de las zonas de riesgo especial con
el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestibulos de independencia.
Segun el CTE DB Sl 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuacion y previstas como salida de planta o de edificio.
Fijacion y colocacion: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. NUumero de pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos segun especificaciones de proyecto. Colocacion. Disposicion de condena por el interior (en su caso).
Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas
- Carpinteria exterior:
Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.
Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plastico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas, en el pafio mas desfavorable.
- Carpinteria interior:
Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

E14A CARPINTERIA ALUMINIO

Medicion

La carpinteria exterior de aleaciones ligeras se medirad y abonara por metros cuadrados (m?) de superficie realmente ejecutada o
por unidades (ud) de la misma forma, tamafio y caracteristicas.

E14AV VENTANAS

Normas de aplicacion

- Cédigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Ahorro de Energia. Limitacion de demanda energética DB HE 1 (R.D.
314/2006 de 17 de marzo).

- Norma UNE 85219:1986 IN; Ventanas. Colocacion en obra.

- Norma UNE 85233:1986 IN; Ventanas. Adecuacién a la funcion y requisitos técnicos.

- Norma UNE 85241:1990; Ventanas. Precercos.

- Norma UNE 85234:1987 IN; Ventanas, persianas y sus accesorios. Documentacion técnica para carpinteria exterior de edificios.
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E15 CERRAJERIA

Medicién

NTE-FCI: Carpinteria de acero inoxidable. La medicién de todos los elementos de cerrajeria se hara por m2 realmente ejecutado y

perfectamente ensamblado, sin incluir la mano de obra de albafiileria para el recibido del cerco en la fabrica.

E15C CARPINTERIA METALICA
E15CB PUERTAS BALCONERAS
Medicién

Se medira y valorara por unidad (ud) de puerta de acero (abatible, corredera, plegable o levadiza). Incluso pequefio material y
ajuste final.

Se podra medir o valorar por metro cuadrado (m2) de hoja o hueco de paso.

El6 VIDRIERIA Y TRASLUCIDOS

Caracteristicas técnicas

A todos los productos, equipos e instalaciones de electricidad y domética se les debera pasar un control documental a su llegada a
obra para cumplir con las condiciones exigidas en la recepcién de productos, desarrollada en la Parte Il del CTE. Los equipos y
materiales deberan cumplir aquellas prescripciones que los reglamentos de caracter especifico ordenan.

En general todo material y equipo estara construido de acuerdo con las normas especificas que le sean aplicables y de tal forma
que se garantice la permanencia inalterable de sus caracteristicas y prestaciones durante toda su vida Util.

Los productos se conservaran de la humedad, del sol, del polvo y de salpicaduras de cemento y soldadura.
Se almacenaran sobre una superficie plana y resistente, alejada de las zonas de paso.

En caso de almacenamiento en el exterior, se cubriran con un entoldado ventilado.

Los materiales utilizados en la ejecucion de la unidad, cumpliran las siguientes condiciones técnicas:
Vidrio:

- El vidrio utilizado resistira la accién del aire, agua, calor, asi como de los agentes quimicos excepto el acido fluorhidrico.
- No amarilleara bajo la luz solar, serd homogéneo.

- No presentara manchas, burbujas, nubes u otros defectos.

- Estara cortado con limpieza.

- Sera de espesor uniforme.

Calzos y perfiles continuos:

- Seran de caucho sintético.

- Dureza Shore igual a 60 °C.

- Inalterable a temperaturas entre -10y +80 °C.

- Estas caracteristicas no variaran esencialmente en un periodo no inferior a 10 afios, desde su aplicacion.

Masilla:

- Sera imputrescible e impermeable y compatible con el material de la carpinteria, calzos y vidrio.

- Dureza inferior a la del vidrio.

- Elasticidad capaz de absorber deformaciones de un 15%.

- Inalterable a temperaturas entre -10 y +80 °C.

- Estas caracteristicas no variaran esencialmente en un periodo no inferior a 10 afios, desde su aplicacion.

Dependiendo del tipo de vidrio cumpliran lo siguiente:

- El vidrio de doble hoja resistira una tension de trabajo de 160 kg/cm2, y dispondra entre las dos hojas de una camara intermedia
de espesor no inferior a 6 mm., sellada herméticamente y con aire deshidratado en su interior.

- El vidrio armado llevara en el interior de su masa una malla metalica, con una separacion entre ellos y diametro tal que, ante una
eventual rotura de la hoja la malla no se fracciones, reteniendo adheridos todos los fragmentos de vidrio. Los bordes son lisos y
sin mordeduras. Se dimensionara de forma que entre el vidrio y la carpinteria, quede una holgura de 6 mm. por lado.

- El vidrio en U resistird una tension admisible de trabajo de 160 kg/cm2. No presentara en su interior masas gaseosas ni cuerpos
extrafios. Los extremos seran completamente lisos y sin mordeduras. Los bordes de las alas de los perfiles seran lisos y
redondeados, de modo que no presenten riesgo de corte.
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- El vidrio laminar estara constituido por dos o mas hojas de vidrio estirado o de luna, intimamente unidas mediante una pelicula o
solucidn plastica incolora o coloreada. Si rompe por impacto, los fragmentos de vidrio quedan totalmente adheridos a la pelicula o
solucidn plastica intermedia, sin que se pierda la visiéon a través del mismo.
Condiciones previas: soporte
En general el acristalamiento ird sustentado por carpinteria (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o
bien fijado directamente a la estructura portante mediante fijacién mecéanica o elastica. La carpinteria estara montada y fijada al
elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, limpia de 6xido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados.
Los bastidores fijos o practicables soportaran sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; ademas no se deformaran por
presiones de viento, limpieza, alteraciones por corrosion, etc. La flecha admisible de la carpinteria no excedera de 1/200 del lado
sometido a flexion, para vidrio simple y de 1/300 para vidrio doble.
En caso de vidrios sintéticos, éstos se montaran en carpinterias de aleaciones ligeras, madera, plastico o perfiles laminados.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
préximos en la serie galvanica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.
Se evitard el contacto directo entre:
Masilla de aceite de linaza - hormigdn no tratado.
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo.
Masillas resinosas - alcohol.
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites.
Testas de las hojas de vidrio.
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido.
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigon.
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizara como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al
butiral de polivinilo y produzca su deterioro.
No se utilizaran calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles.

Ejecucion
Condiciones generales:

- El vidrio estara colocado de manera que no quede sometido a esfuerzos producidos por contracciones, dilataciones o
eformaciones del soporte.

- El vidrio quedara bien fijado en su emplazamiento.

- El vidrio no estara en contacto con otros vidrios, hormigén o metales.

- Todos los materiales utilizados seran compatibles entre si.

- El conjunto sera totalmente estanco.

- Cuando el vidrio sea reflector, la superficie reflectante estara colocada en el exterior.

- Si el vidrio es exterior, se colocara sobre carpinteria con orificios de drenaje.

- Los vidrios laminares de seguridad o antibala estaran colocados de manera que la cara expuesta a las agresiones coincida con
la indicada como tal por el fabricante.

La ejecucion de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Colocacion a la inglesa:

- Limpieza de los perfiles de soporte.

- Aplicacion de una primera capa de mastique en el perimetro.

- Colocacion de la hoja de vidrio en el marco.

- Fijacion de vidrio al marco.

- Aplicacion de un corddn de mastique llenando el espacio entre el vidrio y el galce.
- Alisado del mastique y limpieza final.

Colocacion con junquillo:

- Limpieza de los perfiles de soporte.

- Aplicacion de una primera capa de mastique en el perimetro.

- Colocacion de las cufias de apoyo.

- Colocacion de la hoja de vidrio en el marco.

- Aplicacion de un corddn de mastique llenando el espacio entre el vidrio y el galce.
- Colocacion del liston perimetral.

- Alisado del mastique y limpieza final.

Colocacién con perfiles conformados de neopreno:

- Limpieza de los perfiles de soporte.
- Colocacion del perfil conformado en el perimetro de la hoja de vidrio.
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- Colocacion de la hoja de vidrio en el marco.

Colocacién con mastique sobre hueco de obra:

- Limpieza y preparacion del soporte

- Aplicacion de una primera capa de mastique en el perimetro del hueco

- Colocacion de la hoja de vidrio en el marco

- Fijacion del vidrio al hueco de obra

- Aplicacion de un corddn de mastique rellenando el espacio entre el vidrio y el hueco
- Alisado del mastique y limpieza final

Colocacién con mastique sobre hueco de obra irregular:

- Confeccién de plantillas.

- Recorte a medida del vidrio..

- Limpieza y preparacion del soporte.

- Aplicacion de una primera capa de mastique en el perimetro del hueco.

- Colocacion de la hoja de vidrio en el hueco de obra.

- Fijacion del vidrio en el hueco de obra.

- Aplicacion de un cordén de mastique llenando el espacio entre el vidrio y el hueco.
- Alisado del mastique y limpieza final.

Mejora de acristalamiento de balconera sustituyendo los vidrios antiguos:

- Desmontaje de los listones de vidrio eliminacion del mastique

- Desmontaje de los vidrios existentes y vertido a contenedor de los materiales sobrantes
- Limpieza de los perfiles de soporte

- Aplicacion de una primera capa de mastique en el perimetro

- Colocacion de las calzos de apoyo

- Colocacion de la hoja de vidrio en el marco

- Aplicacion de un corddn de mastique llenando el espacio entre el vidrio y el galce

- Colocacion del liston perimetral

- Alisado del mastique y limpieza final

Colocacién con masilla y calzos:

- La masilla se extendera en el galce de la carpinteria o en el perimetro del hueco, antes de la colocacion del vidrio.
- Se colocaran los calzos en el perimetro de la hoja de vidrio, a L/6 y a H/8 de los extremos.
- Se colocara a continuacion el vidrio y se enrasara con masilla a lo largo de todo el perimetro.

Segun el CTE-DB-SUA:

En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de mas de 6 m. sobre la rasante
exterior con vidrio transparente cumpliran las condiciones que se indican a continuacién:

- Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un radio de 0,85 m. desde algin punto del borde de
la zona practicable situado a una altura no mayor de 1,30 m.

- Los acristalamientos reversibles estaran equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posicion invertida
durante su limpieza.

Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que excluye el interior de viviendas)
estaran provistas, en toda su longitud, de sefializacién visualmente contrastada situada a una altura inferior comprendida entre
0,85y 1,10 m. y a una altura superior comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha sefializacion no es necesaria cuando existan
montantes separados una distancia de 0,60 m. como maximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con un travesafio
situado a la altura inferior antes mencionada.

Las puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o tiradores, dispondran de
sefializacion.

Medicién
Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijacion, proteccion y limpieza final.

Control
Seran condiciones de no aceptacion:

- Si falta algun calzo, no estan colocados correctamente, o no son del tipo especificado.

- Si existen discontinuidades, agrietamientos, o falta de adherencia con los elementos de acristalamiento.

- Si el vidrio no tiene el espesor especificado £ 1 mm. o las dimensiones tienen variciones superiores a =2 mm.
- Si en caso de necesitar perfil, éste no existe, no es del tipo especificado o tiene discontinuidades.
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- Si la limpieza de los perfiles de soporte no es correcta.

- Si presenta dafios debido al transporte.

- Si en caso de tener hojas con diferente espesor, la gruesa no se ha colocado al interior.

- Si el material de sellado se encuentra en malas condiciones.

Los controles se haran segun las indicaciones de la Direccion Facultativa y se realizara una prueba de estanqueidad final
rechazandolo en caso de que se produzcan filtraciones.

Seguridad y salud
Los vidrios en obra se almacenaran verticalmente en lugares debidamente protegidos de manera ordenada y libres de cualquier
material ajeno a ellos.

Una vez colocados se sefializaran de forma que sean claramente visibles en toda su superficie.

La manipulacion de vidrios de superficie superior a 2,5 m2 se efectuara con correas y ventosas manteniéndolos siempre en
posicion vertical, utilizando casco, calzado con suela no perforable por el vidrio y guantes que protejan hasta las mufiecas.

La colocacién de los vidrios se hara siempre que sea posible desde el interior de los edifcios. Cuando deba efectuarse desde el
exterior, se dispondra de una plataforma de trabajo protegida por una barandilla de 90 cm. de altura y rodapié de 20 cm.

Hasta su recibido definitivo, se asegurara la estabilidad de los vidrios con medios auxialiares.

Los fragmentos de vidrio procedentes de roturas o cortes, se recogeran lo antes posible en recipientes destinados a este fin y se
transportaran al vertedero reduciendo al minimo su manipulacion.

Se suspenderan los trabajos cuando las tempraturas desciendan por debajo de 0 °C o si la velocidad del viento supera los 50
km/h.

Se cumplirdn ademas todas las disposiciones generales, que sean de aplicacion de la ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales y R.D 486/1997 por el que se establecen las disposiciones minimas de seguirdad y salud en los lugares de trabajo.

Normas de aplicacion

- CTE-DB-SUA 2. (Codigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Seguridad de Utilizacion y Accesibilidado).

- NTE-FVP (Norma Tecnolégica de la Edificacion. Vidrios Planos).

- NTE-FVE (Norma Tecnolégica de la Edificacion. Vidrios Especiales).

- UNE-EN 572 (Vidrio para la construccion. Productos béasicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico).

- UNE-EN 1863 (Vidrio para la edificacién. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido).

- UNE-EN 12150 (Vidrio para la edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico templado térmicamente).

- UNE-EN 12600 (Vidrio para la edificacion. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificacion para el vidrio plano).
- UNE 85222 (Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje).

- UNE 26208 (Vehiculos automoviles. Vidrios de seguridad. Métodos de ensayo de resistencia a la irradiacion, temperatura,
humedad y combustién).

E20 FONTANERIA

Caracteristicas técnicas

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, valvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa,
contador general, depdsito auxiliar de alimentacion, grupo de presion, depositos de presion, local de uso exclusivo para bombas,
véalvulas limitadoras de presion, sistemas de tratamiento de agua, bateria de contadores, contadores divisionarios, colectores de
impulsion y retorno, bombas de recirculacion, aislantes térmicos, etc.

- Red de agua fria.

Filtro de la instalacién general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 pm, con malla de
acero inoxidable y bafio de plata, y autolimpiable.

Sistemas de control y regulacion de la presion:

Grupos de presion. Deben disefiarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presion de red, sin
necesidad de la puesta en marcha del grupo.

Las bombas del equipo de bombeo seran de iguales prestaciones.

Deposito de presioén: estara dotado de un presostato con manémetro.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los materiales utilizados en la fabricacion de los equipos de tratamiento de agua deben tener las caracteristicas adecuadas en
cuanto a resistencia mecanica, quimica y microbioldgica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al
proceso de tratamiento.

Todos los aparatos de descarga, tanto depdésitos como grifos, los calentadores de agua instantaneos, los acumuladores, las
calderas individuales de produccién de ACS y calefaccion y, en general, los aparatos sanitarios, llevaran una llave de corte
individual.

- Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribucion (impulsién y retorno).
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El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsién como en retorno, debera ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.

- Tubos: material. Diametro nominal, espesor nominal y presion nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unién. Marca

del fabricante y afio de fabricacion. Norma UNE a la que responde. Dada la alteracion que producen en las condiciones de

potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composicion contenga plomo. Se

consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:

Tubos de acero galvanizado, segiin Norma UNE 19 047:1996

Tubos de cobre, segiin Norma UNE EN 1 057:1996

Tubos de acero inoxidable, segin Norma UNE 19 049-1:1997

Tubos de fundicién ddctil, segin Norma UNE EN 545:1995

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segun Norma UNE EN 1452:2000

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segun Norma UNE EN 1SO 15877:2004

Tubos de polietileno (PE), segin Normas UNE EN 12201:2003

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), segiin Norma UNE EN ISO 15875:2004

Tubos de polibutileno (PB), segiin Norma UNE EN ISO 15876:2004

Tubos de polipropileno (PP) segin Norma UNE EN I1SO 15874:2004

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segun Norma UNE 53 960 EX:2002;

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segin Norma UNE 53 961 EX:2002.

- Griferias: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el érgano de

maniobra. Grupo acustico y clase de caudal.

- Accesorios.

Grapa o abrazadera: sera siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante eléctrico.

Sistemas de contabilizacion de agua fria: los contadores de agua deberan fabricarse con materiales que posean resistencia y

estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberan resistir las corrosiones.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elasticas y

productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumpliran las condiciones

y requisitos expuestos a continuacion:

No deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.

Deben ser resistentes a la corrosion interior.

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracién de sustancias de los materiales en cantidades

gue sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no deben disminuir la vida util

prevista de la instalacion.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccion o sistemas de tratamiento de

agua.

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos seran del tipo cénico.

- El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplira por tanto con todos los requisitos al respecto.

- El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelacion del

agua en el interior de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes a la temperatura de aplicacion. Los materiales

utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se consideraran adecuados para soportar altas

temperaturas.

- El material de valvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen. El cuerpo de la llave ¢ valvula

sera de una sola pieza de fundicién o fundida en bronce, latén, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plastico.

Solamente pueden emplearse valvulas de cierre por giro de 90° como valvulas de tuberia si sirven como érgano de cierre para

trabajos de mantenimiento.

Se realizara la comprobacion de la documentaciéon de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado

en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicacion de acuerdo con el CTE.

Se verificara el marcado CE para los productos siguientes:

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte I,

Relacion de productos con marcado CE, 15.2).

Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte I, Relacién de productos

con marcado CE, 15.3).

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,

15.4).

Tubos redondos de cobre (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.10).

Las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepcion en fabrica

seran rechazadas. Asimismo seran rechazados aquellos productos que no cumplan las caracteristicas técnicas minimas que

deban reunir.

Condiciones previas: soporte

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra disponerse vista, registrable o estar

empotrada.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o camaras de fabrica, realizados al efecto o

prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirdn por rozas

realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Las instalaciones s6lo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion vigente

en su ambito de actuacion.

Revisién de documentacion: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracién competente.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
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Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosidn galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las

siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de

potencial electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del agua se instale primero el de menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de las conducciones de acero galvanizado, segin el sentido de

circulacion del agua. No se instalaran aparatos de produccion de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion, se admitira el uso de manguitos antielectroliticos, de material

plastico, en la union del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero

galvanizado, montando una valvula de retencion entre ambas tuberias.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondra un material plastico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberias metdlicas se protegeran contra la agresion de todo tipo de morteros, del

contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresion del terreno mediante la interposicion de un elemento separador de

material adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de

unién de dicho elemento que interrumpan la proteccion e instalandolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales

como codos, curvas.

Toda conducciodn exterior y al aire libre, se protegera igualmente.

Si las tuberias y accesorios estan concebidos como partes de un mismo sistema de instalacién, éstos no se mezclaran con los de

otros sistemas.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacion, en relacién con su afectacion al agua que suministre no deben presentar

incompatibilidad electroquimica entre si.

El material de valvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen.

No podran emplearse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias

nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Dada la alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de

aluminio y aquellos cuya composicién contenga plomo.

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendran seran segun el material de los mismos,

seran:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con alquitran de poliuretano.

Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

Para tubos de fundicidn con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina epoxidica, con betin, con laminas de

poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura.

Ejecucion

Ejecucion redes de tuberias, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:

Cuando discurran por conductos, éstos estaran debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado. El
trazado de las tuberias vistas se efectuara en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por
golpes o choques fortuitos, deberan protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el
terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de proteccion.

Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos seran estancas, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistiran
adecuadamente la traccion. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observaran las indicaciones
del fabricante.

Protecciones:

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerara la
posible formacion de condensaciones en su superficie exterior y se dispondra un elemento separador de proteccion, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuaciéon como barrera antivapor.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislara térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de
constitucion y al diametro de cada tramo afectado.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro de una funda circular, de
mayor diametro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos
sobresaldra al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente,
si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldra como minimo una longitud igual al diametro de la tuberia mas 1 cm. Cuando
la red de tuberias atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacion constructiva del edificio, se instalara un
elemento o dispositivo dilatador.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalaran conectores flexibles, que actien de proteccion
contra el ruido.

Grapas y abrazaderas, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocacion de grapas y abrazaderas para la fijacion de los
tubos a los paramentos se hara de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las
distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

Soportes, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre
estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podran anclarse en ningin elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solucion.
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Alojamiento del contador general, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la camara o arqueta de alojamiento del contador
general estara construida de tal forma que una fuga de agua en la instalacién no afecte al resto del edificio. A tal fin, estara
impermeabilizada y contara con un desagie en su piso o fondo que garantice la evacuacion del caudal de agua maximo previsto
en la acometida. Las superficies interiores de la camara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminaran adecuadamente
mediante un enfoscado, brufiido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendra la pendiente adecuada hacia el
sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplira los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contara con la pre-
instalacion adecuada para una conexion de envio de sefiales para la lectura a distancia del contador. Las camaras o arquetas
estaran cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la accion de la intemperie como posibles esfuerzos
mecanicos derivados de su utilizacion y situacién. En las mismas, se practicaran aberturas que posibiliten la necesaria ventilacion
de la camara.
Contadores divisionarios aislados, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojaran en camara, arqueta o armario segun las
distintas posibilidades de instalacién y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus
condiciones de ejecucion.
Deposito auxiliar de alimentacion para grupo de sobre elevacion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habra de ser
facilmente accesible asi como facil de limpiar. Contara en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra
deslizamiento y disponer en la zona mas alta de suficiente ventilacion y aireacion. Habra que asegurar todas las uniones con la
atmosfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifon para el rebosado. Estaran, en todos los casos, provistos
de un rebosadero. Se dispondrd, en la tuberia de alimentacion al depoésito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos
dispositivos seran valvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presion habra de interponerse, antes de dichas valvulas, una
que limite dicha presién con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondra de un hidronivel. Se
dispondra de los mecanismos necesarios que permitan la facil evacuacion del agua contenida en el depdésito, para facilitar su
mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construiran y conectaran de manera que el agua se renueve por su propio modo de
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
Bombas para grupo de sobre elevacion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montaran sobre bancada de hormigon u
otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmision de ruidos y vibraciones al
edificio. Entre la bomba y la bancada iran interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de
anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalard un manguito elastico. Igualmente, se dispondran
llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsién se instalaran preferiblemente sumergidas.
Deposito de presion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estara dotado de un presostato con manémetro, tarado a las
presiones maxima y minima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las
bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depoésito. En equipos con varias bombas de
funcionamiento en cascada, se instalaran tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El deposito
de presion dispondra de una valvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presion de apertura por encima de la
presion nominal de trabajo e inferior o igual a la presion de timbrado del depdsito. Si se instalaran varios depésitos de presion,
estos pueden disponerse tanto en linea como en derivacion.
Funcionamiento alternativo de grupo de presion convencional, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se prevera una derivacion
alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presion convencional. Esta derivacion llevara incluidas una
valvula de tres vias motorizada y una valvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la valvula también podra ser
manual. Cuando existan baterias mezcladoras, se instalara una reduccién de presion centralizada. Asimismo, se dispondra de un
racor de conexion para la instalacion de un aparato de medicion de presion o un puente de presion diferencial. El filtro ha de
instalarse antes del primer llenado de la instalacion, y se situard inmediatamente delante del contador segun el sentido de
circulacion del agua. En la ampliacion de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacion, es conveniente
la instalacion de un filtro adicional en el punto de transicion. Sélo se instalaran aparatos de dosificacion conformes con la
reglamentacion vigente.
Condiciones de terminacion
La instalacién se entregara terminada, conectada y comprobada.

Medicién

Las tuberias y aislamientos se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, sin descontar los
elementos intermedios como valvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de
accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberias, y la proteccion cuando exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion se mediran por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.

Control
Control de ejecucion
Instalacién general del edificio.
Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro
(exterior al edificio). Llave de paso, alojada en camara impermeabilizada en el interior del edificio.
Contador general: situacion del armario o camara; colocacion del contador, llaves y grifos; diametro y recibido del manguito
pasamuros.
Llave general: diametro y recibido del manguito pasamuros; colocacion de la llave.
Tubo de alimentacion y grupo de presién: diametro; a ser posible aéreo.
Grupo de presion: marca y modelo especificado
Deposito hidroneumatico: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presion y potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la salida del equipo y
valvula de aislamiento en la aspiracién. Fijacidn, que impida la transmision de esfuerzos a la red y vibraciones.
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Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifonico. Colocacion del

contador y llave de paso. Separacion de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad...) Fijacién del soporte; colocacién

de contadores y llaves.

Instalacién particular del edificio.

Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalacion de antiarietes, colocacion en extremos de montantes y con llave de corte.

Diametro y material especificados (montantes).

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicion paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobacioén de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacion.

Derivacion particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Llaves de paso en locales himedos.

Distancia a una conduccién o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Diametros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatacion.

Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en contacto con yeso o mortero mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de latén. La unién con galvanizado mediante manguitos de latén. Proteccién, en el caso

de ir empotradas.

Prohibicion de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacion correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucién de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccion. Conexion a conducto de evacuacion de humos. Rejillas

de ventilacion, en su caso.

Termo eléctrico. Acumulador. Conexién mediante interruptor de corte bipolar.

En cuartos de bafio, se respetan los volumenes de prohibicién y proteccion.

Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

- Ensayos y pruebas

Pruebas de las instalaciones interiores.

Prueba de resistencia mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacion, estando

todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalacion se le conectaran

la griferia y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento:

Medicion de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Obtencidn de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el niUmero de grifos estimados en la simultaneidad.

Comprobacion del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidraulico

de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto

ningun grifo en las dltimas 24 horas.

Seran motivo de rechazo las siguientes condiciones:

Medidas no se ajustan a lo especificado.

Colocacién y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazara la instalacién si no se estabiliza la presién a las dos

horas de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalacion, se rechazara la instalacion si se observa

funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre

correctos, sujecidon mecanica sin holguras, movimientos ni dafios al elemento al que se sujeta.

Normas de aplicacion

- Codigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Salubridad. Suministro de Agua. DB HS 4 (R.D. 314/2006 de 17
de marzo).

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE (R.D. 1027/2007 de 20 de Julio de 2007).

- (P.P.T.G.T.A.A.) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua (O.M. de 28 de julio de
1974).

- Norma UNE-EN 806-1:2001/A1:2002; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano
en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades.

- Norma UNE-EN 806-2:2005; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 2: Disefio.

- Norma UNE-EN 806-3:2007; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 3: Dimensionado de tuberias. Método simplificado.

- Norma UNE-ENV 12108:2002/ER:2007; Sistemas de canalizacion en materiales plasticos. Practica recomendada para la
instalacion en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalizacion a presion de agua caliente y fria destinada al
consumo humano.
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E20C CONTADORES DE AGUA

Medicién

Contadores

La medicion correspondera al nimero de unidades iguales.
Se abonara por unidad colocada, incluyendo todos los racores de montaje y todos los accesorios necesarios.

E20T TUBERIAS DE DISTRIBUCION
Medicidon
Tuberias

La medicion correspondera a la longitud de tuberia de igual diametro, sin descontar elementos intermedios, tales como
vélvulas, accesorios, etc.

Se abonara por metros lineales (m) de tuberia complementaria colocada, incluyendo parte proporcional de manguitos,
accesorios, soportes, etc.

E20TC COBRE

Normas de aplicacion

- Norma UNE -EN 1057:2007+A1:2010; Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas
en aplicaciones sanitarias y de calefaccion.

- Norma UNE-EN 1173:2009; Cobre y aleaciones de cobre. Designacion de los estados de los materiales.

E20W EVACUACION

Normas de aplicacion

- Cédigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Salubridad. Evacuacion de Aguas. DB HS 5 (R.D. 314/2006 de 17 de
marzo).

- Cédigo Técnico de la Edificacién. Documento Béasico de Salubridad. Evacuaciéon de Aguas. DB HS 5 (R.D. 314/2006 de 17 de
marzo).

- Norma UNE-EN 476:1998; Requisitos generales para componentes empleados en tuberias de evacuacion, sumideros y
alcantarillas, para sistemas de gravedad.

- Norma UNE-ENV 1046:2002; Sistemas de canalizacion y conduccion en materiales plasticos. Sistemas de conduccién de agua o
saneamiento en el exterior de la estructura de los edificios. Practica recomendada para la instalacién aérea y enterrada.

- Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condicion de los sistemas de desagiie y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1:
Requisitos generales.

- Norma UNE-EN 13508-2:2003; Condicion de los sistemas de desagiie y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 2: Sistema
de codificacion de inspecciones visuales.

E21 APARATOS SANITARIOS

Caracteristicas técnicas

Todos los aparatos sanitarios llevaran una llave de corte individual.

Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia publica deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos.
Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, griferia termostatica, grifos con sensores infrarrojos,
grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulacion antes de los puntos de consumo.

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1I, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE,
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.

Productos con marcado CE:

- Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.1).

- Bafieras de hidromasaje, (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 15.5).

- Fregaderos de cocina, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.6).

- Bidets (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE, 15.7).

- Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.8).

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios se verificaran con especificaciones de proyecto, y se comprobara la no existencia de
manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificara que el color sea uniforme
y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazaran las piezas con defecto.

Durante el almacenamiento, se mantendra la proteccién o se protegeran los aparatos sanitarios para no dafiarlos antes y durante
el montaje.
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Condiciones previas: soporte
En caso de:
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte sera el paramento horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte sera el paramento vertical ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte sera el propio mueble o meseta.
Bafieras y platos de ducha: el soporte sera el forjado limpio y nivelado.
Se preparara el soporte, y se ejecutaran las instalaciones de agua fria- caliente y saneamiento, previamente a la colocacion de los
aparatos sanitarios.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
préximos en la serie galvanica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.
No habra contacto entre el posible material de fundicién o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.

Ejecucion

Los aparatos sanitarios se fijaran al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones
se sellaran con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unién con la griferia.

Los aparatos metalicos tendran instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexién equipotencial eléctrica.
Las valvulas de desagiie se solaparan a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la
estanquidad.

Los mecanismos de alimentacion de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depésito, deberan
incorporar un orificio antisifén u otro dispositivo eficaz antirretorno.

Segun el CTE DB HS 4, la instalacion debera suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que
figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizara de tal modo que no se produzcan retornos. En las
zonas de publica concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estaran dotados de dispositivos de ahorro
de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucion de agua, tales como bafieras, lavabos, bidés,
fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo
menos, por encima del borde superior del recipiente.

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montaran sus griferias y se conectaran con la instalacion de fontaneria y con la red
de saneamiento.

Medicion
Se medira y valorara por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalacion incluidas ayudas de albafiileria y
fijaciones, sin incluir griferia ni desagiies

Control
Tolerancias admisibles
En bafieras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caida frontal respecto al plano horizontal < 6 =5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.
Condiciones de terminacion
Todos los aparatos sanitarios quedaran nivelados en ambas direcciones en la posicién prevista y fijados solidariamente a sus
elementos soporte.
Quedara garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuacion.
Los grifos quedaran ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bafiera sera el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bafiera no sera superior a
1,5 mm, que se sellara con silicona neutra.
Control de ejecucion
Verificacion con especificaciones de proyecto.
Unién correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la griferia.
Fijacion y nivelacion de los aparatos.

E21A APARATOS SANITARIOS

Normas de aplicacion

- Cédigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Salubridad. Suministro de Agua. DB HS 4 (R.D. 314/2006 de 17
de marzo).

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE (R.D. 1027/2007 de 20 de Julio de 2007).

- Norma UNE-EN 806-1:2001/A1:2002; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano
en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades.
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- Norma UNE-EN 806-2:2005; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano en el

interior de edificios. Parte 2: Disefio.

- Norma UNE-EN 806-3:2007; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano en el

interior de edificios. Parte 3: Dimensionado de tuberias. Método simplificado.

- Norma UNE 67001:2008; Aparatos sanitarios ceramicos. Especificaciones técnicas.

- Norma UNE 67009:1985; Inodoro de pie con alimentacion independiente y salida oblicua. Cotas de conexion.

- Norma UNE 67011:1985; Inodoro de pie con tanque bajo y salida oblicua. Cotas de conexion.

- Norma UNE 67012:1997/1M:1992; Inodoro mural de descarga y alimentacion independiente. Cotas de conexion.

- Norma UNE 67013:1977/1M:1992; Inodoro mural de descarga directa. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 31:1999; Lavabos de pie. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 32: 1999; Lavabos murales. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 33:2003/AC:2006; Inodoros de pie de descarga directa y tanque bajo. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 35:2001; Bidés de pie con alimentacion por encima del borde. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 36:1999; Bidés murales con alimentacion por encima del borde. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 37:1999; Inodoros de pie de descarga direca y alimentacion independiente. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 80:2002; Urinarios murales. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 111:2003; Lavamanos mural. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 695:2006; Fregaderos de cocina. Cotas de conexion.

- Norma UNE-EN 997:2004/A1:2007; Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado.

- Norma UNE-EN 14296:2006; Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.

- Norma UNE-EN 14528:2007; Bidés. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.

E21G GRIFERIAS

Normas de aplicacion

- Codigo Técnico de la Edificacion. Documento Basico de Salubridad. Suministro de Agua. DB HS 4 (R.D. 314/2006 de 17
de marzo).

- Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE (R.D. 1027/2007 de 20 de Julio de 2007).

- Norma UNE-EN 806-1:2001/A1:2002; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano
en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades.

- Norma UNE-EN 806-2:2005; Especificaciones para instalaciones de conduccion de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 2: Disefio.

- Norma UNE-EN 806-3:2007; Especificaciones para instalaciones de conduccién de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 3: Dimensionado de tuberias. Método simplificado.

- Norma UNE-EN 200:2008; Griferia sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1y tipo
2. Especificaciones técnicas generales.

- Norma UNE-EN 1111:1999; Griferia sanitaria. Mezcladores termostaticos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.

- Norma UNE 19702:2002/ER:2003; Griferia sanitaria de alimentaicén. Terminologia.

- Norma UNE 19703:2003; Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas.

- Norma UNE 19704:2003; Grifo simple con salida oculta par bidé, montado sobre superficie horizontal. Caracteristicas
dimensionales.

- Norma UNE-EN 246:2004; Griferia sanitaria. Especificaciones generales para reguladores de chorro.

- Norma UNE-EN 248:2003; Griferia sanitaria. Especificaciones técnicas generales de los revestimientos electroliticos de Ni-Cr.

- Norma UNE-EN 816:1997; Griferia sanitaria. Grifos de cierre automatico PN 10.

- Norma UNE-EN 817:2009; Griferia sanitaria. Mezcladores mecanicos (PN 10). Especificaciones técnicas generales.

- Norma UNE-EN 1286:2000; Griferia sanitaria. Valvulas mezcladores mecanicas de baja presion. Especificacion técnica general.
- Norma UNE-EN 1287:2000; Griferia sanitaria. Mezcladores termostaticos a baja presion. Especificaciones técnicas generales.
- Norma UNE-EN 12541:2003; Griferia sanitaria. Valvulas de descarga de agua y valvulas de cierre automatico para urinarios PN
10.

- Norma UNE-EN 1112:2008; Griferia sanitaria. Duchas para griferia sanitaria para sistemas de abastecimiento de agua de tipo 1y
de tipo 2. Especificaciones técnicas generales.

- Norma UNE-EN 1113:2008+A1:2011; Griferia sanitaria. Flexibles de ducha para griferia sanitaria para sistemas de alimentacion
de agua de tipo 1y de tipo 2. Especificaciones técnicas generales.

E27 PINTURAS Y TRAT. ESPECIFICOS

Caracteristicas técnicas

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1l, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Imprimacion: servira de preparacion de la superficie a pintar, podra ser: imprimacién para galvanizados y metales no
férreos, imprimacion anticorrosivo (de efecto barrera o proteccién activa), imprimacion para madera o tapaporos, imprimacion
selladora para yeso y cemento, imprimacién previa impermeabilizacién de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o
regulacion y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituiran mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estaran compuestos de:
Medio de disolucion: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura
plastica, etc.); disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulésica,
pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas
ignifugas, pinturas intumescentes, etc.).
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Aglutinante (colas celul6sicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

Pigmentos.

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.

En la recepcién de cada pintura se comprobara, el etiquetado de los envases, en donde deberan aparecer: las instrucciones de

uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicacion se

realizara dentro del periodo de vida util del producto y en el tiempo indicado para su aplicacion, de modo que la proteccion quede

totalmente terminada en dichos plazos, segun el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.

Las pinturas se almacenaran de manera que no soporten temperaturas superiores a 40°C, y no se utilizaran una vez transcurrido

su plazo de caducidad, que se estima en un afio.

Los envases se mezclaran en el momento de abrirlos, no se batird, sino que se removera.

Condiciones previas: soporte

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobara que las superficies cumplen los

requisitos del fabricante.

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de

silicona sobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanas desde su ejecucion.

Si la superficie a pintar esta caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crateres o ampollas. Si la pintura tiene

un vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosion del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad sera del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.

Si se usan pinturas de disolvente organico las superficies a recubrir estaran secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte

estar4 humedecido.

Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albafiileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un

tratamiento quimico; asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con fungicidas. Las

manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos adecuados. En caso de pintura

cemento, se humedecera totalmente el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con productos fungicidas, asimismo se

sustituirdn los nudos mal adheridos por cufias de madera sana y se sangraran aquellos que presenten exudado de resina. Se

realizard una limpieza general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad. Se sellaran los nudos mediante goma

laca dada a pincel, asegurandose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijaran las superficies.

- Superficies metalicas: se realizara una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizara un rascado de

oxidos mediante cepillo metalico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicard un producto que desengrase a

fondo de la superficie.

En cualquier caso, se aplicara o no una capa de imprimacion tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las

siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales

préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfugo.

sobre madera: pintura al 6leo, al esmalte y barnices.

sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

sobre yeso o0 escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.

sobre madera: pintura plastica, al 6leo, al esmalte, laca nitrocelulésica y barniz.

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulésica.

Ejecucion

La temperatura ambiente no serd mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C durante la aplicacion del revestimiento. El
soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion. En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacion cuando el
paramento no esté protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes
correctamente ante el rapido secado de la pintura.

Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas préximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulacion y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en
suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacién de los poros del ladrillo, yeso
0 cemento y una mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacion de los poros del ladrillo
o cemento y dos manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pintura 'y se
aplicara una mano de fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacién selladora 'y
dos manos de acabado; si es sobre madera, se aplicard una mano de imprimacion tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con
posterior lijado y dos manos de acabado.
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- Pintura al aceite: se aplicard una mano de imprimacién con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo entre 24 y

48 horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicard una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de

gue el soporte sea yeso, cemento 0 madera, 0 dos manos de acabado en caso de superficies metalicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacién anticorrosiva y una mano de

acabado a pistola.

- Laca nitrocelulésica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicara una mano de imprimacion no grasa y en caso de

superficies metalicas, una mano de imprimacién antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de

laca nitrocelulésica.

- Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el nimero de manos recomendado por el fabricante.

- Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicaran dos

manos de acabado.

Condiciones de terminacion

- Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplicacion.

- Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccion a

pistola de gotas de temple.

Medicién

Se medira y abonara por m2 de superficie real pintada, efectuandose la medicién de acuerdo con los siguientes criterios:
- Pintura sobre muros, tabiques, techos: se medira sin descontar huecos. Las molduras se mediran por superficie desarrollada.
- Pintura sobre carpinteria ciega: se medira a dos caras, incluyéndose los tapajuntas.

- Pintura sobre rejas y barandillas: en el caso de no estar incluida la pintura en la unidad a pintar, se medira a dos caras. En
huecos que lleven carpinteria y rejas se mediran independientemente ambos elementos.

- Pintura sobre radiadores de calefaccién: se medira por metro cuadrado a dos caras, si no queda incluida la pintura en la
medicién y abono de dicha unidad.

- Pintura sobre tuberias: se medira por m con la salvedad antes apuntada.

En los precios unitarios respectivos esta incluido el coste de los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares que
sean precisos para obtener una perfecta terminacion, incluso la preparacion de superficies, limpieza, lijado, plastecido, etc. previos
a la aplicacion de la pintura.

Control

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte (imprimacion selladora, anticorrosivo, etc.), asi
como la aplicacion del nimero de manos de pintura necesarios.

U URBANIZACION Y OBRA CIVIL
uo4 AREAS PEATONALES

Uo4B BORDES Y LIMITES DE PAVIMENTOS
U04BH BORDILLOS DE HORMIGON

Caracteristicas técnicas

Bordillos de piedra o de piezas de hormigén, colocados sobre base de hormigén o sobre explanada compactada.
Colocacion sobre base de hormigén:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obra las operaciones siguientes:
-Preparacién y comprobacion de la superficie de asentamiento
-Colocacion del hormigén de la base
-Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
Colocacién sobre explanada compactada:
Se consideran incluidas dentro de esta partida de obras las operaciones siguientes
-Preparacion y comprobacion de la superficie de asentamiento
-Colocacion de las piezas del bordillo rejuntadas con mortero
El bordillo colocado tendra un aspecto uniforme, limpio, sin desportilladuras ni otros defectos.
Se ajustara a las alineaciones previstas y sobresaldra de 10 a 15 cm por encima de la rigola.
Colocacién sobre base de hormigon:
Quedara asentado 5 cm sobre un lecho de hormigén.
Las juntas entre las piezas seran <= 1 cm y quedaran rejuntadas con mortero.
Pendiente transversal: >=2%
Tolerancias de ejecucion:

DIPUTACION DE TOLEDO SERVICIO DE ARQUITECTURA 65



Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Alimonacid de Toledo 103B 012 14
PLIEGO DE CONDICIONES

-Replanteo : +10 mm (no acumulativos)

-Nivel: #10 mm

-Planeidad: +4 mm/2 m (no acumulativos)
Ejecucion

Se trabajara a una temperatura ambiente que oscile entre los 5 C y los 40 C y sin lluvias.
El soporte tendra una compactacion >= 90% del ensayo PM y la rasante prevista.
Colocacion sobre base de hormigon:
-El vertido del hormigon se haré sin que produzcan disgregaciones y se vibrara hasta conseguir una masa compacta.
-Para realizar juntas de hormigonado no previstas en el proyecto, es necesaria la autorizacién y las indicaciones de la D.F.
-Las piezas se colocaran antes de que el hormigén empieza su fraguado.
-Durante el fraguado, y hasta conseguir el 70% de la resistencia prevista, se mantendran himedas las superficies del hormigén.
-Este proceso sera, como minimo, de 3 dias.

Control

m de longitud medida segln las especificaciones de la D.T.

Normas de aplicacion

- PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.
8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).

- UNE -EN 1343:2003; Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE -EN 1343:2003 ER; Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.

- UNE 1340:2004; Bordillos prefabricados de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo.

- UNE 1340:2004/ER:2007; Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo.

- UNE 127340:2006; Bordillos prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la
Norma UNE-EN 1340.

Uo4v PAVIMENTOS
U04VC CONTINUOS
UO4VCH DE HORMIGON

Caracteristicas técnicas

Pavimentos de hormigén vibrado, colocados con extendedora o con regla vibratoria.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Colocacion con extendedora:

-Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

-Colocacion de elementos de guiado de las maquinas.

-Colocacion del hormigén.

-Ejecucién de juntas en fresco.

-Realizacion de la textura superficial.

-Proteccioén del hormigoén fresco y curado.
Colocacién con regla vibratoria:

-Preparacién y comprobacion de la superficie de asiento.

-Colocacion de los encofrados laterales.

-Colocacion de los elementos de las juntas.

-Colocacion del hormigén.

-Realizacion de la textura superficial.

-Proteccién de la textura superficial.

-La superficie del pavimento presentara una textura uniforme y exenta de segregaciones.

-Las losas no presentaran grietas.

-Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararan con resina epoxi, segun las
instrucciones de la D.F.

-La anchura del pavimento no sera inferior en ningln caso a la prevista en la D.T.

-El espesor del pavimento no sera inferior en ningln punto al previsto en la D.T.

-La profundidad de la textura superficial determinada por el circulo de arena segun la Norma NLT-335/87 estard comprendida
entre 0,70 mmy 1 m.
Resistencia caracteristica estimada del hormigén (Fest) al cabo de 28 dias: >= 0,9 x Fck
Resistencia a traccion indirecta a los 28 dias (seguiin UNE 83-306-85):

-Para hormigén HP-35: >= 35 Kg/cm(2)
-Para hormigén HP-40: >= 40 Kg/cm(2)
-Para hormigén HP-45: >= 45 Kg/cm(2)
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Tolerancias de ejecucion:
-Desviacion en planta: +30 mm
-Cota de la superficie acabada: +10 mm
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Ejecucion

La capa no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de
calidad y forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las
tolerables, se corregiran antes de la ejecucién de la partida de obra.

Se suspenderan los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2 C.

Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25 C, se controlara constantemente la temperatura del hormigén, que no debe
rebasar en ningin momento los 30 C.

En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremaran las precauciones para evitar desecaciones superficiales y
fisuraciones, segun las indicaciones de la D.F.

Se interrumpira el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformacién del canto de las losas o la
pérdida de la textura superficial del hormigén fresco.

Entre la fabricacion de hormigén y su acabado no puede pasar mas de 1 h. La D.F. podra ampliar este plazo hasta un maximo de
2h.

Delante de la maestra enrasadora se mantendra en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigén
fresco en forma de cordén de varios centimetros de altura.

Colocacion con extendedora:

-El camino de rodadura de las maquinas se mantendra limpio con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

-Los elementos vibratorios de las maguinas no se apoyaran sobre pavimentos acabados, y dejaran de funcionar en el instante
en que éstas se paren.

-La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guia de la extendedora no sera superior a 10 m. Esta distancia se
reducira a 5 m en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de parametro inferior a 2.000 m.

-Se tensara el cable de guia de forma que su flecha entre dos piquetas consecutivas no sea superior a 1 m.

-Se protegera la zona de las juntas de la accion de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metélicas u otros
materiales adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como guia de las
maquinas.

-En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una franja de pavimento de hormigon
previamente construido, tendran que haber alcanzado una edad minima de 3 dias.

-El vertido y el extendido del hormigén se haran de forma suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la
pavimentadora.

-Esta precaucion se extremara en el caso de hormigonado en rampa.

Colocacion con regla vibratoria:

-La cantidad de encofrado disponible sera suficiente para que en un plazo minimo de desencofrado del hormigén de 16 horas,
se tenga en todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de hormigonado.

-La terminadora tendra capacidad para acabar el hormigén a un ritmo igual al de fabricacion.

-La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora sera suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la
superficie del hormigon.

-El vertido y extensién se realizaran con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.

-En caso de que la calzada tenga dos o mas carriles en el mismo sentido de circulacién, se hormigonaran como minimo dos
carriles al mismo tiempo.

-Se dispondran pasarelas moviles para facilitar la circulacion del personal y evitar dafios al hormigén fresco.

-Los cortes de hormigonado tendran todos los accesos sefializados y acondicionados para proteger el pavimento construido.

-En las juntas longitudinales se aplicara un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se cuidara que el
hormigén que se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.

-Se dispondran juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una interrupcion del
hormigonado que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance.

-Siempre que sea posible se haran coincidir estas juntas con una de contraccion o de dilatacién, modificando si es necesario la
situacion de aquellas, segun las instrucciones de la D.F.

-Si no se puede hacer de esta forma, se dispondran a mas de un metro y medio de distancias de la junta mas cercana.

-Se retocaran manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de contraccion ejecutadas en el
hormigon fresco.

-En el caso de que las juntas se ejecuten por insercion en el hormigon fresco de una tira de material plastico o similar, la parte
superior de ésta no quedara por encima de la superficie del pavimento, ni a mas de 5 cm por debajo.

-Se prohibira el riego con agua o la extension de mortero sobre la superficie del hormigon fresco para facilitar su acabado.

-Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja, se aportara hormigén no extendido.

-En el caso que se hormigones en dos capas, se extendera la segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la
puesta en la obra de dos capas no pasara mas de 1 hora.

-En el caso que se pare la puesta en obra del hormigén mas de % h, se cubrira el frente de forma que no se evapore el agua.

-Cuando el hormigén esté fresco, se redondearan los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.

Colocacion con extendedora:

-La superficie del pavimento no se retocara, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.

-En el caso que no haya una iluminacion suficiente a criterio de la D.F., se parara el hormigonado de la capa con una antelacién
suficiente para que se puede acabar con luz natural.

-La D.F. podra autorizar la sustitucion de las texturas por estriado o ranurado por una denudacién quimica de la superficie del
hormigon fresco.

-Después de dar la textura al pavimento, se numeraran las losas exteriores de la calzada con tres digitos, aplicando una plantilla
al hormigén fresco.

-El hormigén se curara con un producto filmégeno, excepto en el caso que la D.F. autorice otro sistema.

-Se curaran todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como queden libres.
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PLIEGO DE CONDICIONES

-Se volvera a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la pelicula formado se haya estropeado durante el periodo de
curado.

-Durante el periodo de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegera el hormigén con una membrana o plastico
aprobada por la D.F. hasta la mafiana siguiente a su puesta en obra.

-Se prohibira todo tipo de circulacién sobre la capa durante los 3 dias siguientes al hormigonado de la misma, a excepcion del
imprescindible para la ejecucion de junta si la comprobacion de la regularidad superficial.

-El tréfico de obra no circulara antes de 7 dias desde el acabado del pavimento.

-La apertura a la circulacion ordinaria no se hara antes de 14 dias desde el acabado del pavimento.

Control

m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo sefialadas en la D.T.
Noseincluyenenestecriteriolasreparacionesdeirregularidadessuperioresalatolerable.

No es abono en esta unidad de obra el riego de curado

El abono de los trabajos de preparacion de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.

Normas de aplicacion
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M.

8.5.89 (BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
-6.1y 2-IC Instruccion de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.

Toledo, Diciembre de 2015
EL ARQUITECTO;

Fdo: Sergio Reyes Rodriguez Salazar
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Proy de Reforma de
Vertuarios en piscina municipal
en Almonacid de Toledo
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.- ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURID AD Y SALUD.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud esta redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras
de construccion, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

Su autor es D. Isaac Rubio Batres , y su elaboracion ha sido encargada por Excma. Diputacion Provincial de
Toledo.

De acuerdo con el articulo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene mas de una empresa, 0 una empresa y
trabajadores autbnomos, o mas de un trabajador autbnomo, el Promotor debera designar un Coordinador en
materia de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra. Esta designacion debera ser objeto de un contrato
expreso.

De acuerdo con el articulo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Basico de Seguridad y Salud es servir de base
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analizaran, estudiaran, desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este documento, en
funcién de su propio sistema de ejecucioén de la obra.

1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.

El presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

PROYECTO DE REFERENCIA

Proyecto de Ejecucién de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo
Arquitecto autor del proyecto Sergio R. Rodriguez Salazéar

Titularidad del encargo Excma. Diputacién Provincial de Toledo

Emplazamiento Almonacid de Toledo (Toledo)

Presupuesto de Ejecucion Material 65.307,83 €

Plazo de ejecucion previsto 4 meses

NUmero maximo de operarios Cuatro

Total aproximado de jornadas 352

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.

En la tabla siguiente se indican las principales caracteristicas y condicionantes del emplazamiento donde se
realizara la obra:

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Accesos a la obra Camino del cementerio
Topografia del terreno Solar Horizontal
Edificaciones colindantes Aislada

Suministro de energia eléctrica Propia de la finca
Suministro de agua Propia de la finca
Sistema de saneamiento Red Municipal
Servidumbres y condicionantes

OBSERVACIONES:
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En la tabla siguiente se indican las caracteristicas generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Basico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:

DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Demoliciones

Movimiento Zanjas saneamiento.

de tierras

Cimentacion Soleras.

y estructuras

Cubiertas No contempla el proyecto

Albadileria y Tabiquerias y trabajos reforma interior

cerramientos

Acabados Revestimientos de mortero, yeso, alicatados, pinturas...

Instalaciones Saneamiento general y en vestuarios fontaneria, electricidad, iluminacién
OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANI TARIA.

De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondra de los servicios higiénicos que se
indican en la tabla siguiente:

SERVICIOS HIGIENICOS
X Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
X Lavabos con agua fria, agua caliente, y espejo.
X Duchas con agua fria y caliente.
X Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilizacién de los servicios higiénicos sera no simultanea en caso de haber operarios de distintos sexos.

2 ,- Se podréan utilizar, para este cometido, las instalaciones que tiene el Centro

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondra del material de primeros auxilios
gue se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye ademas la identificacion y las distancias a los centros de

asistencia sanitaria mas cercanos:

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA

NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACION DISTANCIA APROX. (Km.)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias) Centro Salud Local Uno
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Virgen de la Salud Veinticuatro
Toledo

OBSERVACIONES:
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecucion de la obra se indica en la relacion (no exhaustiva) de tabla
adjunta:

MAQUINARIA PREVISTA

X Magquinillo X Hormigoneras

X Compresor y pistoletes, rozadora X Camiones

X Magquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes mecéanicos
X Sierra circular

OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus caracteristicas
mas importantes:

MEDIOS AUXILIARES
MEDIOS CARACTERISTICAS

Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa.

moviles
Correcta colocacion de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes seran preferiblemente metalicos.
Los cabrestantes se revisaran trimestralmente.
Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturén de seguridad.

X Andamios tubulares Deberan montarse bajo la supervision de persona competente.

apoyados
Se apoyaran sobre una base sélida y preparada adecuadamente.
Se dispondran anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocaran por ambos lados.
Correcta disposicion de las plataformas de trabajo.
Correcta disposicion de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposicion de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturdn de seguridad de sujecion Clase A, Tipo | durante el montaje y
el desmontaje.

X Andamios s/ borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.

X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separacion de la pared en la base = % de la altura total.

X Instalacion eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:

. diferenciales de 0,3A en lineas de maquinas y fuerza.

I diferenciales de 0,03A en lineas de alumbrado a tension > 24V.

I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.

I. magnetotérmicos en lineas de maquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalacion de cables sera aérea desde la salida del cuadro.

La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) sera < 80 ohmios.
OBSERVACIONES:
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2.- RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relacion de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser
totalmente evitados mediante la adopcion de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralizacion de las instalaciones existentes
Presencia de lineas eléctricas de alta tension aéreas Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de
0 subterraneas los cables

OBSERVACIONES:
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

3.- RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificacién de los riesgos laborales que no pueden ser completamente evitados, y
las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberan adoptarse para el control y la reduccion de este
tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a toda la obra, y las restantes a los
aspectos especificos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
Caidas de operarios al mismo nivel
Caidas de operarios a distinto nivel
Caidas de objetos sobre operarios
Caidas de objetos sobre terceros
Choques o golpes contra objetos
Fuertes vientos
Trabajos en condiciones de humedad
Contactos eléctricos directos e indirectos
Cuerpos extrafios en los o0jos
Sobreesfuerzos

XX X X X X X X X X

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION

X Ordeny limpieza de las vias de circulacion de la obra permanente

X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente

X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a lineas eléctricas de B.T. permanente

X lluminacién adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente

X No permanecer en el radio de accion de las maquinas permanente

X Puesta a tierra en cuadros, masas y maquinas sin doble aislamiento permanente

X Sefializacion de la obra (sefiales y carteles) permanente

X Cintas de sefializacion y balizamiento a 10 m de distancia alternativa al vallado
Vallado del perimetro completo de la obra, resistente y de altura = 2m permanente
Marquesinas rigidas sobre accesos a la obra permanente

X Pantalla inclinada rigida sobre aceras, vias de circulacion o colindantes permanente

X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B permanente

X Evacuacion de escombros frecuente

X Escaleras auxiliares ocasional

X Informacién especifica para riesgos concretos

X Cursos y charlas de formacion frecuente

Grua parada y en posicion veleta
Grua parada y en posicion veleta

con viento fuerte
final de cada jornada

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO

X Cascos de seguridad permanente
X Calzado protector permanente
X Ropa de trabajo permanente
X Ropa impermeable o de proteccion con mal tiempo
X Gafas de seguridad frecuente

X Cinturones de proteccion del tronco ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

GRADO DE EFICACIA
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FASE: DEMOLICIONES

RIESGOS

Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Desplome de andamios

Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos

Contagios por lugares insalubres

X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvigeno
Electrocuciones
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS GRADO DE ADOPCION
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
Apuntalamientos y apeos ocasional
X Pasos o pasarelas frecuente
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas permanente
Redes verticales permanente
Barandillas de seguridad permanente
Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente
X Riegos con agua frecuente
Andamios de proteccion permanente
Conductos de desescombro permanente
X Anulacion de instalaciones antiguas ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Botas de seguridad permanente
X Guantes contra agresiones mecanicas frecuente
X Gafas de seguridad frecuente
X Mascarilla filtrante ocasional
X Protectores auditivos ocasional
Cinturones y arneses de seguridad ocasional
Mastiles y cables fiadores ocasional
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA
OBSERVACIONES:
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FASE: MOVIMIENTO DE TIERRAS
RIESGOS

X

XX X X X X X X X X

Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes

Caidas de materiales transportados

Atrapamientos y aplastamientos

Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de maquinas
Contagios por lugares insalubres

Ruidos

Vibraciones

Ambiente pulvigeno

Interferencia con instalaciones enterradas
Electrocuciones

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X Observacion y vigilancia del terreno diaria
X Talud natural del terreno permanente
X Entibaciones frecuente
X Limpieza de bolos y viseras frecuente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
X Apuntalamientos y apeos ocasional
X Achique de aguas frecuente
X Pasos o pasarelas permanente
X Separacion de transito de vehiculos y operarios permanente
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
X No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
X Plataformas para paso de personas, en bordes de excavacion ocasional
X No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
X Barandillas en bordes de excavacion (0,9 m) permanente
X Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente
X Acotar las zonas de accién de las maquinas permanente
X Topes de retroceso para vertido y carga de vehiculos permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Botas de seguridad permanente
X Botas de goma ocasional
X Guantes de cuero ocasional
X Guantes de goma ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

GRADO DE EFICACIA
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FASE: CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
RIESGOS

XXXXXXXXXXXXXXXX

Desplomes y hundimientos del terreno
Desplomes en edificios colindantes
Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados
Atrapamientos y aplastamientos
Atropellos, colisiones y vuelcos
Contagios por lugares insalubres
Lesiones y cortes en brazos y manos
Lesiones, pinchazos y cortes en pies
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros
Ruidos

Vibraciones

Quemaduras producidas por soldadura
Radiaciones y derivados de la soldadura
Ambiente pulvigeno

Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

Apuntalamientos y apeos permanente
X Achique de aguas frecuente
X Pasos o pasarelas permanente
X Separacion de transito de vehiculos y operarios ocasional
Cabinas o porticos de seguridad en maquinas (Rops y Fops) permanente
X No acopiar junto al borde de la excavacion permanente
Observacion y vigilancia de los edificios colindantes diaria
X No permanecer bajo el frente de excavacion permanente
X Redes verticales perimetrales (correcta colocacion y estado) permanente
Redes horizontales (interiores y bajo los forjados) frecuente
X Andamios y plataformas para encofrados permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
X Barandillas resistentes (0,9 m de altura, con listén intermedio y rodapié) permanente
X Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X Escaleras peldafieadas y protegidas, y escaleras de mano permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Gafas de seguridad ocasional
X Guantes de cuero o goma frecuente
X Botas de seguridad permanente
X Botas de goma o P.V.C. de seguridad ocasional
X Pantallas faciales, guantes, manguitos, mandiles y polainas para soldar en estructura metalica
Cinturones y arneses de seguridad frecuente
Mastiles y cables fiadores frecuente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

GRADO DE EFICACIA

Diputaciéon de Toledo Servicio de Arquitectura
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Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Alimonacid de Toledo

103B 012 14

FASE: CUBIERTAS

RIESGOS

Caidas de operarios al vacio, o por el plano inclinado de la cubierta
Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras producidas por soldadura de materiales

Vientos fuertes

Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Derrame de productos

Electrocuciones

Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
Proyecciones de particulas

Condiciones meteoroldgicas adversas

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCION

Redes verticales perimetrales (correcta colocacién y estado) permanente
Redes de seguridad (interiores y/o exteriores) permanente
Andamios perimetrales en aleros permanente
Plataformas de carga y descarga de material permanente
Barandillas rigidas y resistentes (con liston intermedio y rodapié) permanente
Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
Escaleras de tejador, o pasarelas permanente
Parapetos rigidos permanente
Acopio adecuado de materiales permanente
Sefializar obstaculos permanente
Plataforma adecuada para gruista permanente
Ganchos de servicio permanente
Accesos adecuados a las cubiertas permanente
Paralizacion de los trabajos en condiciones meteoroldgicas adversas ocasional
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
Guantes de cuero o goma ocasional
Botas de seguridad permanente
Cinturones y arneses de seguridad permanente
Mastiles y cables fiadores permanente

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION GRADO DE EFICACIA

OBSERVACIONES:

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura Pag-10



Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Alimonacid de Toledo 1038012 14

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

FASE: ALBANILERIA Y CERRAMIENTOS

RIESGOS

X Caidas de operarios al vacio

X Caidas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores

X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X Atrapamientos por los medios de elevacion y transporte

X Lesiones y cortes en manos

X Lesiones, pinchazos y cortes en pies

X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles

X Golpes o cortes con herramientas

X Electrocuciones

X Proyecciones de particulas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

GRADO DE ADOPCION

X Apuntalamientos y apeos permanente
Pasos o pasarelas permanente
X Redes verticales permanente
X Redes horizontales frecuente
X Andamios (constitucién, Arriostramiento y accesos correctos) permanente
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente
X Barandillas rigidas (0,9 m de altura, con liston intermedio y rodapié) permanente
X Tableros o planchas rigidas en huecos horizontales permanente
X Escaleras peldafieadas y protegidas permanente
X Evitar trabajos superpuestos permanente
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente
X Proteccién de huecos de entrada de material en plantas permanente
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs) EMPLEO
X Gafas de seguridad frecuente
X Guantes de cuero o goma frecuente
X Botas de seguridad permanente
X Cinturones y arneses de seguridad frecuente
X Maéstiles y cables fiadores ocasional

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

GRADO DE EFICACIA

Diputaciéon de Toledo

Servicio de Arquitectura
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Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Alimonacid de Toledo

103B 012 14

FASE: ACABADOS

RIESGOS

XX X X X X X X X X X

Caidas de operarios al vacio

Caidas de materiales transportados

Ambiente pulvigeno

Lesiones y cortes en manos

Lesiones, pinchazos y cortes en pies

Dermatosis por contacto con materiales

Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Inhalacién de sustancias toxicas

Quemaduras

Electrocucion

Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS

X
X

X X

Ventilacion adecuada y suficiente (natural o forzada)
Andamios

Plataformas de carga y descarga de material
Barandillas

Escaleras peldafieadas y protegidas

Evitar focos de inflamacion

Equipos auténomos de ventilacion

Almacenamiento correcto de los productos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)

X X X X

>

Gafas de seguridad

Guantes de cuero o goma

Botas de seguridad

Cinturones y arneses de seguridad
Mastiles y cables fiadores
Mascarilla filtrante

Equipos autbnomos de respiracion

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA

Diputaciéon de Toledo

Servicio de Arquitectura
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FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
Caidas a distinto nivel por el hueco del ascensor
Lesiones y cortes en manos y brazos
Dermatosis por contacto con materiales
Inhalacién de sustancias toxicas
Quemaduras
Golpes y aplastamientos de pies
Incendio por almacenamiento de productos combustibles
Electrocuciones
Contactos eléctricos directos e indirectos
Ambiente pulvigeno

XX X X X X X X X

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilacién adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Escalera portétil de tijera con calzos de goma y tirantes
Proteccion del hueco del ascensor
Plataforma provisional para ascensoristas
X Realizar las conexiones eléctricas sin tension

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
Gafas de seguridad

Guantes de cuero o goma

Botas de seguridad

Cinturones y arneses de seguridad

Mastiles y cables fiadores

Mascarilla filtrante

X X X X X X

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

GRADO DE ADOPCION
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA

Diputaciéon de Toledo Servicio de Arquitectura
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Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Alimonacid de Toledo 1038012 14
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

4.- RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida
en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y estan
por ello incluidos en el Anexo Il del R.D. 1627/97. También se indican las medidas especificas que deben
adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECIALES PREVISTAS
X Especialmente graves de caidas de altura, Andamio Europeo durante toda la obra y cinturones de
sepultamientos y hundimientos seguridad de todo el personal

En proximidad de lineas eléctricas de alta tension  Sefializar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pérticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposicion a riesgo de ahogamiento por
inmersion

Que implican el uso de explosivos

Que requieren el montaje y desmontaje de
elementos prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.- PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.

En el Proyecto de Ejecucién a que se refiere el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y
reparacion del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también serviran para la
seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:

UBICACION ELEMENTOS PREVISION
Cubiertas Ganchos de servicio SI
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Gruas desplazables para limpieza de fachadas
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POST ERIORES.

Diputacién de Toledo Servicio de Arquitectura Pag-14



Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo 103B 012 14
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL

[1 Ley de Prevencién de Riesgos Laborales. Ley 31/95  08-11-95 J.Estado 10-11-95

[] Reglamento de los Servicios de Prevencion. RD 39/97  17-01-97 M.Trab. 31-01-97

[] Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de construccion. RD 1627/97  24-10-97 Varios 25-10-97
(transposicioén Directiva 92/57/CEE)

[] Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud. RD 485/97  14-04-97 M.Trab. 23-04-97

[] Modelo de libro de incidencias. Orden  20-09-86 M.Trab. 13-10-86
Correccion de errores. - - - 31-10-86

[1 Modelo de notificacién de accidentes de trabajo. Orden  16-12-87 29-12-87

[1 Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construccion. Orden  20-05-52 M.Trab. 15-06-52
Modificacion. Orden  19-12-53 M.Trab. 22-12-53
Complementario. Orden  02-09-66 M.Trab. 01-10-66

[] Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/78 - - 25-08-78

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden  09-03-71 M.Trab. 16-03-71
Correccion de errores. - - - 06-04-71
(derogados Titulos I 'y IIl. Titulo Il: cap: 1 a V, VII, XIll)

[] Ordenanza trabajo industrias construccion, vidrio y ceramica. Orden  28-08-79 M.Trab. -
Anterior no derogada. Orden  28-08-70 M.Trab. 05 - 09-09-7
Correccion de errores. - - - 17-10-70
Modificacion (no derogada), Orden 28-08-70. Orden  27-07-73 M.Trab.

Interpretacion de varios articulos. Orden  21-11-70 M.Trab. 28-11-70
Interpretacion de varios articulos. Resolucion  24-11-70 DGT 05-12-70

[] Sefializacion y otras medidas en obras fijas en vias fuera de poblaciones. Orden  31-08-87 M.Trab. -

[] Proteccion de riesgos derivados de exposicion a ruidos. RD 1316/89  27-10-89 - 02-11-89

[] Disposiciones min. seg. y salud sobre manipulacién manual de cargas RD 487/97  23-04-97 M.Trab. 23-04-97
(Directiva 90/269/CEE)

[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden  31-10-84 M.Trab. 07-11-84
Correccion de errores. - - - 22-11-84
Normas complementarias. Orden  07-01-87 M.Trab. 15-01-87
Modelo libro de registro. Orden  22-12-87 M.Trab. 29-12-87

[] Estatuto de los trabajadores. Ley 880  01-03-80 M-Trab. ----80
Regulacioén de la jornada laboral. RD 2001/83  28-07-83 - 03-08-83
Formacion de comités de seguridad. D.423/71  11-03-71 M.Trab. 16-03-71

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)

[ Condiciones comerc. y libre circulacion de EPI (Directiva 89/686/CEE). RD 1407/92  20-11-92 MRCor. 28-12-92
Modificacion: Marcado "CE" de conformidad y afio de colocacion. RD 159/95  03-02-95 08-03-95
Modificacion RD 159/95. Orden  20-03-97 06-03-97

[] Disp. minimas de seg. y salud de equipos de proteccién individual. RD 773/97  30-05-97  M.Presid. 12-06-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[1 EPI contra caida de altura. Disp. de descenso. UNEEN341  22-05-97 AENOR 23-06-97

[ Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/proteccién/trabajo. UNEEN344/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97

[1 Especificaciones calzado proteccién uso profesional. UNEEN346/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97

[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1  20-10-97 AENOR 07-11-97

INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA

[] Disp. min. de seg. y salud para utilizacion de los equipos de trabajo RD 1215/97  18-07-97 M.Trab. 18-07-97
(transposicion Directiva 89/656/CEE).

[1 MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tension Orden  31-10-73 Ml 27 - 31-12-73

[ ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutencion. Orden  26-05-89 MIE 09-06-89

[] Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden  23-05-77 Ml 14-06-77
Correccion de errores. - - - 18-07-77
Modificacion. Orden  07-03-81 MIE 14-03-81
Modificacion. Orden  16-11-81 - -

[] Reglamento Seguridad en las Maquinas. RD 1495/86  23-05-86 P.Gob. 21-07-86
Correccion de errores. - - - 04-10-86
Modificacion. RD 590/89  19-05-89 M.R.Cor. 19-05-89
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. Orden  08-04-91 M.R.Cor. 11-04-91
Modificacion (Adaptacion a directivas de la CEE). RD 830/91  24-05-91 M.R.Cor. 31-05-91
Regulacién potencia acuUstica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). RD 245/89  27-02-89 MIE 11-03-89
Ampliacion y nuevas especificaciones. RD 71/92  31-01-92 MIE 06-02-92

[ Requisitos de seguridad y salud en maquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/92  27-11-92 MRCor. 11-12-92

[ ITC-MIE-AEM2. Gruias-Torre desmontables para obra. Orden  28-06-88 MIE 07-07-88
Correccion de errores, Orden 28-06-88 - - - 05-10-88

[ ITC-MIE-AEM4. Griias moviles autopropulsadas usadas RD 2370/96  18-11-96 MIE 24-12-96

Toledo, diciembre de 2015
EL ARQUITECTO TECNICO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto
Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m3  DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO C/ICOMPRESOR
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo a partir de pie y
medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Vestuarios piscina
Paso ventana a puerta 2 1,00 0,25 2,20 1,10
Actuacion 2 bar
Paso ventana a puerta cocina 1 1,20 0,25 2,20 0,66
Actuacion 3 albergue
Paso ventana a puerta 1 1,00 0,25 2,20 0,55 2,31 183,62
2,31 79,49 183,62
01.02 m DEMOLICION DE MOSTRADOR DE FABRICA
Demoliciéon de mostrador de fabrica por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
Vestuarios piscina
Acceso actual 1 2,50 2,50 2,50 23,90
2,50 9,56 23,90
01.03 m2  DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Vestuarios piscina
2 3,50 3,20 22,40
Cabinas de cambio izda total 2 4,50 2,40 21,60
3 1,80 2,40 12,96
1 4,00 3,20 12,80
-12 0,70 2,00 -16,80
Cabinas cambio dcha z.actuacion 2 2,00 2,40 9,60
1 1,80 2,40 4,32
-6 0,70 2,00 -8,40
Pasos a piscina-recepcion 2 3,25 3,20 20,80
-2 0,80 2,10 -3,36
Aseos-fuchas izquierda 2 3,25 3,20 20,80
7 1,00 2,40 16,80
Actuacion 2 bar
Separacion cocina-bar 1 3,50 3,20 11,20
Forrado cocina 1 3,50 3,20 11,20
2 2,00 3,20 12,80 148,72 829,86
148,72 5,58 829,86
01.04 m2 PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por me-
dios manuales, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
En conjunto 2 5,00 3,20 32,00 32,00 74,56
32,00 2,33 74,56
01.05 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con
martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
En conjunto 2 5,00 3,20 32,00 32,00 114,24
32,00 3,57 114,24
01.06 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolicién de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de ce-
mento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Vertiarios piscina
Aseos-fuchas izquierda 2 3,25 3,20 20,80 20,80 90,06
20,80 4,33 90,06
01.07 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO

Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto
Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.
Vertiarios piscina
Cabinas de cambio izda total 12 0,90 2,10 22,68
Cabinas cambio dcha z.actuacion 6 0,90 2,10 11,34
Aseos-fuchas izquierda 8 0,70 1,00 5,60 39,62 103,01
o 39,62 2,60 103,01
01.08 u LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismos, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
En conjunto 1 1,00 1,00 319,28
) 1,00 319,28 319,28
01.09 u LEVANTADO INSTALACION TV-FM
Levantado de la instalaciéon de TV-FM, por medios manuales, con
p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y
equipos de sefial y de amplificacion en el exterior, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
En conjunto 1 1,00 1,00 52,34
] ) ) 1,00 52,34 52,34
01.10 u LEVANTADO INSTALACION FONTANERIA/DESAGUE
Levantado de tuberias de fontaneria y de desagiies, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccién colectivas.
En conjunto 1 1,00 1,00 187,45
1,00 187,45 187,45
01.11 u LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manua-
les, excepto bafieras y duchas, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares.
Para vestuarios piscina
Aseos-fuchas izquierda 4 4,00
Act 2 - Aseos bar
Aseo junto bar 5 5,00 9,00 106,92
) 9,00 11,88 106,92
01.12 ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
Levantado de bafieras, platos de ducha o fregaderos y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
Para vestuarios piscina
Aseos-fuchas izquierda 4 4,00 4,00 74,00
, 4,00 18,50 74,00
01.13 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, in-
cluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Vestuarios piscina
Acceso actual 1 1,50 2,50 3,75
Pasos a piscina 2 0,90 2,50 4,50
Ventanas 7 1,00 0,50 3,50
Act 2 Bar
Pasos 2 0,90 2,50 4,50
Act 3 Albergue
Ventanas 4 1,00 0,50 2,00 18,25 56,76
18,25 3,1 56,76
01.14 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
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cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Vestuarios piscina
1 8,00 4,00 32,00
1 10,60 3,25 34,45
Actuacion 2 bar
Aseos 1 4,00 3,25 13,00
Cocina 1 3,50 2,50 8,75
Actuacion 3 albergue
1 7,00 4,00 28,00 116,20 469,45
116,20 4,04 469,45
01.15 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigon ligeramente armado con malla-
zo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
Paso saneamiento
Vestuarios piscina 1 8,00 0,60 4,80
Aseos bar 1 4,50 0,60 2,70
Aseos albergue 1 7,00 0,60 4,20
Acera zona actuacion 1 20,00 1,00 20,00 31,70 215,88
31,70 6,81 215,88
01.16 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENO COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecani-
cos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Paso saneamiento
Vestuarios piscina 1 8,00 0,60 0,60 2,88
Aseos bar 1 4,50 0,60 0,60 1,62
Aseos albergue 1 7,00 0,60 0,60 2,52
General exterior 1 20,00 0,60 0,60 7,20
1 20,00 0,60 0,80 9,60 23,82 22415
23,82 9,41 224,15
01.17 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO
Carga de escombros sobre dumper o camién pequefio, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la
carga, sin incluir transporte, sin medidas de proteccion colectivas.
Partida 1.01 1 1,20 2,77 =A01/E01DFL010
Partida 1.02 1 0,20 0,50 =A01/E01DFW030
Partida 1.03 1 0,15 22,31 =A01/E01DFB010
Partida 1.04 1 0,03 0,96 =A01/E01DEC010
Partida 1.05 1 0,04 1,28 =A01/E01DEC050
Partida 1.06 1 0,06 1,25 =A01/E01DEA010
Partida 1.07 1 0,10 3,96 =A01/E01DKMO010
Partida 1.08 1 1,00 =A01/E01DIE010
Partida 1.09 1 0,50 0,50 =A01/E01DIA010
Partida 1.10 1 2,00 2,00 =A01/E01DIF010
Partida 1.11 1 0,25 2,25 =A01/E01DIF020
Partida 1.12 1 0,15 0,60 =A01/E01DIF030
Partida 1.13 1 0,10 1,83 =A01/E01DKA030
Partida 1.14 1 0,15 17,43 =A01/E01DPP030
Partida 1.15 1 0,15 4,76 =A01/E01DPS010
Partida 1.16 1 0,30 7,15 70,55 =A01/E02EM030 531,24
70,55 7,53 531,24
01.18 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no supe-
rior a 10 km.
Seglin medicion anterior 1 0,13 9,17 6,25 =A01/E01DTC010 714,31
6,25 114,29 714,31
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..........coooverrresrsrressssssssssssssssssesssssessssssssssssesssssssasssssens 4.371,03
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IMPORTE

CAPITULO 02 SANEAMIENTO
02.01 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diametro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama

de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Vestuarios piscina 2 3,00 6,00
Aseos bar 1 3,00 3,00
Aseos albergue 2 3,00 6,00

15,00

1

39,50

02.02 m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diametro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama

de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Vestuarios piscina 2 1,00 2,00
Aseos bar 1 3,00 3,00

15,00

5,00

9,30

1

39,50

50,90

02.03 m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada

de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 160 mm y de unién

por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz

con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-

rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Vestuarios piscina 1 6,00 6,00
Aseos bar 1 4,50 4,50
Aseos albergue 1 7,00 7,00

5,00

17,50

10,18

3

50,90

14,83

02.04 m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada

de color teja y rigidez 4 KN/m2; con un didmetro 200 mm y de union

por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz

con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-

rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

General en calle entre arquetas 1 20,00 20,00

17,50

20,00

17,99

3

4

14,83

91,20

02.05 m  TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-

ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mmy con

unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-

triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Arranque hasta red general 1 20,00 20,00

20,00

20,00

24,56

4

91,20

795,40

02.06 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pay marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.

20,00

39,77

795,40
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Vestuarios piscina 1 1,00
Aseos bar 1 1,00
Aseos albergue 1 1,00 3,00 164,88
3,00 54,96 164,88
02.07 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm

Arqueta de registro de 63x51x70 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pay marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
Registros en calle
Vestuarios piscina 1 1,00
Aseos albergue 1 1,00 2,00 172,56

2,00 86,28 172,56

02.08 u POZO LADRILLO REGISTRO D=80cm h=1,50m

Pozo de registro de 80 cm de diametro interior y de 1,5 m de pro-
fundidad libre, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligera-
mente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior re-
dondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso
con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo del
pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir
el cerco y la tapa de hormigdn armado, terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Salida Aseos bar 1 1,00 1,00 287,23

1,00 287,23 287,23
TOTAL CAPITULO 02 SANEAMIENTO ...ccooouuuummmmssmssmsmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 2.416,50
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IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS

03.01

03.02

03.03

m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x5

Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén
HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
cion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Seguin NTE-RSS y EHE-08.

Reponiendo paso ssaneamiento
Vestuarios piscina

Aseos bar

Aseos albergue

Ampliando acera

8,00 0,80 6,40
4,50 0,80 3,60
7,00 0,80 5,60

1
1
1 :
1 20,00 1,00 20,00

35,60

346,39

m  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de
Madrid, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y

28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1,

de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior.

Ampliando acera 1 25,00 25,00

35,60

25,00

9,73

346,39

369,75

m2 PAVIMENTO HORM.CONT. IMPRESO e=10 cm HORMI-IMPRES PASOCEPILLO

Pavimento continuo de Hormigén Impreso Hormi-Impres Paso Cepi-
llo, elaborado con hormigén HA-20/B/20 en un espesor entre 8 y 10
cm, armado con fibra de polipropileno, sobre base firme y compac-
tada con las debidas pendientes y replanteo no incluido en el pre-
cio, extendido, regleado, fratasado manual y adiccion mediante es-
polvoreo de capa de rodadura de agregados minerales y pigmentos
(rendimiento 4,5 Kg/m?2), fratasado y enlucido manual, rayado de
manera artesanal manual con cepillo de cerdas plasticas, p/p de
aserrado de juntas de retraccion, aplicacion de resina sellante de
curado. Todo ello ejecutado con materiales de calidad tipo Hormi-
sol.

Reponiendo acera 1 25,00 2,00 50,00

25,00

50,00

14,79

369,75

848,50

50,00

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS..........eceeeeeeeeesssesssesssseessssssssessssssssseessesssessssesssssees

848,50

1.564,64
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CAPITULO 04 ALBANILERIA
04.01 m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxi-
liares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Vestuarios piscina
Separacion recep - vestuarios 2 3,20 3,20 20,48
Recepcion 1 1,50 0,90 1,35
Sep vest-almacen-botiquin 2 3,35 3,20 21,44
Actuacion 2 bar 2 2,00 4527 710,29
45,27 15,69 710,29
04.02 m2  TABIQUE RASILLON 50x20x7cm INT.MORTERO M-7,5
Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.
Vestuarios piscina
Doble Sep vestuarios pisc-vest 2 7,50 3,20 48,00
pabellon
Antigtio mostrador 1 2,50 3,20 8,00
Separando hombre-Mujeres 1 3,35 3,20 10,72
Cierre paso 1 1,50 2,50 3,75
-2 0,80 2,10 -3,36
Actuacion 2 bar
Aseos 2 3,35 3,20 21,44
Cocina bar 1 3,50 3,20 11,20
Actuacion 3 albergue
Distribucion 1 4,00 3,20 12,80
1 7,00 3,20 22,40
1 1,50 3,20 4,80
2 2,50 3,20 16,00
-4 0,80 2,10 6,72
Cémaras a fachada dos laterales 1 7,00 3,20 22,40
2 4,00 3,20 25,60 197,03 2.147,63
197,03 10,90 2.147,63
04.03 m2  AISLAMIENTO TERMICO EPS-IV 40 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de
espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE
de 20 kg/m3 en camaras de aire, i/p.p. de elementos de fijacion,
corte y colocacion, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Actuacion 3 albergue
Camaras a fachada dos laterales 1 7,00 3,20 22,40
2 4,00 3,20 25,60 48,00 246,24
48,00 513 246,24
04.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/ICEMENTO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Vestuarios piscina
Puertas interiores 2 1,00 2,20 4,40
Actuacion 2 bar
Puerta cocina 1 1,00 2,20 2,20
Actuacion 3 albergue 4 1,00 2,20 8,80 15,40 72,53
15,40 4,11 72,53
04.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Vestuarios piscina

Puertas 1 1,50 2,65 3,98

4 1,00 2,65 10,60
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Ventanas 5 1,00 0,65 3,25
Actuacion 2 bar
Puertas 4 1,00 2,65 10,60
Ventanas 1 1,00 0,65 0,65
1 1,20 1,20 1,44
Actuacion 3 albergue
Puertas 1 1,00 2,65 2,65
Ventanas 2 1,00 0,65 1,30 34,47 221,99
_ 34,47 6,44 221,99
04.06 u AYUDA ALBAN. INST. ELECTRICIDAD
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacién, contador en fachada, de-
rivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p. ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacion
de electricidad). Medido por unidad de vivienda.
Vestuarios piscina 1 1,00
Actuacion 2 bar 1 0,50 0,50
Actuacion 3 albergue 1 0,50 0,50 2,00 261,24
} . 2,00 130,62 261,24
04.07 u AYUDA ALBAN. INST. FONTANERIA
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimenta-
cion, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instala-
cion de fontaneria). Medido por unidad de vivienda.
Vestuarios piscina 1 1,00
Aseos bar 1 0,50 0,50
Aseos albergue 1 0,50 0,50 2,00 191,04
. 2,00 95,52 191,04
04.08 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm+CAPA COMPRESION
Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasi-
ll6n machihembrado de 100x25x4 cm., capa de compresion de 2
cm. de hormigén de dosificacion 330 kg., elaborado en obra y ma-
llazo de acero 15x30x6 cm., i/p.p. de apertura de huecos para reci-
bir perfiles, replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxi-
liares. Segun RC-08, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo
huecos.
Act 2 - Almacen bar 1 7,00 1,20 8,40 8,40 298,87
8,40 35,58 298,87
TOTAL CAPITULO 04 ALBARNILERIA .....ccoouruuummmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 4.149,83
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CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL Y HORIZONTAL
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en ver-
ticales y perimetrales en horizontales, i/formacién de rincones, guar-
niciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plastico y metal y colocacion de andamios, SINTE-RPG-9, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Vestuarios piscina
Techos 1 7,35 4,00 29,40
1 10,50 3,25 34,13
Actuacion 2 bar
Techos 2 3,25 1,90 12,35
1 3,50 2,50 8,75
1 6,85 1,00 6,85
Actuacion 3 albergue
Entrada 2 2,40 2,80 13,44
2 1,30 2,80 7,28
Habitaciones 4 2,40 2,80 26,88
2 2,90 2,80 16,24
2 2,55 2,80 14,28 169,60 888,70
169,60 5,24 888,70
05.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamia-
je, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo hue-
cos.
Vestuarios piscina
Acceso 2 3,30 3,20 21,12
2 2,50 3,20 16,00
-2 0,90 2,00 -3,60
En vestuarios 4 4,00 3,20 51,20
4 3,50 3,20 44,80
2 2,35 3,20 15,04
2 3,65 3,20 23,36
2 1,00 3,20 6,40
2 3,65 3,20 23,36
-2 0,90 2,00 -3,60
-2 1,00 2,50 -5,00
Actuacion 2 bar
Aseos 4 3,25 3,20 41,60
4 1,90 3,20 24,32
-2 0,90 2,50 -4,50
Cocina 3 3,50 3,20 33,60
2 3,00 3,20 19,20
-2 0,90 2,00 -3,60
Almacén 2 6,80 3,20 43,52
Actuacion 3 albergue
Aseos 4 345 2,80 38,64
4 1,50 2,80 16,80
-2 0,90 2,00 -3,60 395,06 3.942,70
395,06 9,98 3.942,70
05.03 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Cémaras en albergue 1 7,00 3,20 22,40
2 4,00 3,20 25,60 48,00 372,00
48,00 7,75 372,00
05.04 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de
34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superio-
resa?2ma2.
Actuacion 3 albergue 1 2,40 1,35 3,24
2 2,70 2,41 13,01
2 3,45 1,50 10,35 26,60 573,23
26,60 21,55 573,23
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TOTAL CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......ocovuressssmnssssssssssssssssssssssssesssssens 5.776,63
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2  SOL. GRES 40x40 cm. Clase 1 C/MORTERO C/RODAP
Solado de gres prensado en seco (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en bal-
dosas de 40x40 cm. color suave, para transito medio, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de rio, i/p.p. de rodapié romo de 40x9 cm., i/re-
juntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec jun-
ta fina blanca y limpieza, sINTE-RSR, medido en superficie real-
mente ejecutada.
Vestuarios piscina
Acceso 1 3,30 2,50 8,25
Actuacion 2 bar
Actuacion 3 albergue
Acceso y habitaciones 1 2,40 1,35 3,24
2 2,70 2,41 13,01
2 3,45 1,50 10,35 34,85 606,04
34,85 17,39 606,04
06.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO CLASE 2 Rd 40x40cm
Solado de baldosa de gres porcelanico clase 2 de Rd de 40X40
cm. (Al,Alla s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor,
s/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Vestuarios piscina
Vestuarios 2 4,00 2,50 20,00
2 3,65 3,25 23,73
Botiquin y almacén 2 3,25 2,00 13,00
Actuacion 2 bar
Aseos 2 3,25 1,90 12,35
Cocina 1 3,50 2,50 8,75
Paso almacén 1 6,85 1,00 6,85
Actuacion 3 albergue
2 3,45 1,50 10,35 95,03 2.644,68
95,03 27,83 2.644,68
06.03 m2 REV.GRES ANTIDESLI. Clase 3 Rd P/ SUELO 119x119 mm.
Revestimiento de suelos en duchas, con plaqueta de gres antidesli-
zante clase 2 de Rd de 119x119x8 mm. en color azul, colocadas
con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T
s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 jun-
ta color incluso juntas de dilatacion y retraccion selladas con polisul-
furo.
Duchas disminuidos 2 2,00 2,00 8,00 8,00 317,52
8,00 39,69 317,52
06.04 m2 RECRECIDO MORTERO CEM.V/BOMBA, AGILIA SUELO C BASE
Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CEM II/AV
42.5 R, CT-C10-F3 Agilia Suelo C Base de Lafarge a partir de 4 cm
de espesor, 12 MPa de resistencia a compresion a 28 dias, fluidez
24+2cm (medicién con etalometro Lafarge) conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por aplicadores
certificados por Lafarge con preparacion de obra para Agilia Suelo
C Base medido en superficie realmente ejecutada.
Para solado
Vestuarios piscina
Vestuarios 2 4,00 2,50 20,00
2 3,65 3,25 23,73
Botiquin y almacén 2 3,25 2,00 13,00
Actuacion 2 bar
Aseos 2 3,25 1,90 12,35
Cocina 1 3,50 2,50 8,75
Paso almacén 1 6,85 1,00 6,85
Actuacion 3 albergue
2 345 1,50 10,35 95,03 768,79
95,03 8,09 768,79
06.05 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, acabado superficial li-
so antideslizante, textura pétrea, en color, alta resistencia, de
40x40x5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
de dilatacion, enlechado y limpieza.

Pagina 11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 3,00 2,00 12,00 12,00 250,44
12,00 20,87 250,44
TOTAL CAPITULO 06 PAVIMENTOS ........oouireesssessssssmsssssssssssssssssssssssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssens 4.587,47
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cépico RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 07 ALICATADOS
07.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 33x45cm APAIS.REC.ADHESIVO
Alicatado con azulejo color 33x45 cm. (Blll s/EN 159), recibido con
mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpie-
za, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Vestuarios piscina
En vestuarios 4 3,50 2,20 30,80
2 3,65 2,20 16,06
2 1,00 2,20 4,40
2 2,65 2,20 11,66
-2 0,90 2,00 -3,60
-2 1,00 2,50 -5,00
Actuacion 2 bar
Aseos 4 3,25 2,20 28,60
4 1,90 2,20 16,72
-2 0,90 2,20 -3,96
Cocina 3 3,50 3,20 33,60
2 3,00 3,20 19,20
-2 0,90 2,00 -3,60
Actuacion 3 albergue
Aseos 4 3,45 2,80 38,64
4 1,50 2,80 16,80
-2 0,90 2,00 -3,60 196,72 4.550,13
196,72 23,13 4.550,13
TOTAL CAPITULO 07 ALICATADOS ......corriinermrnrsrsssssssssssssssssssssss s sasssssssssssssssssssssssssssesasassssssssssases 4.550,13
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IMPORTE

CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA

08.01

08.02

08.03

m.  ENCIM.TABLERO FENOLICO 13 mm C/HUECO LAV

Encimera de tablero compacto fenolico de 13 mm de espesor en color a ele-
gir tipo de 62x3 cm. con hueco para lavabo, con copete, faldon y zécalo,

i/lanclajes, colocada, medida en su longitud.

Vestuarios acceso 1 1,70

m2  CABINA SANITARIA

Division prefabricada para cabina sanitaria MODELO COMPACTO-BA-
SIC/INOX-13 con fijos y abatibles, fabricadas con tablero compacto fenolico
de 13 mm de espesor en color a elegir tipo VIMSA VETAFUSTA o similar y
paneles de metacrilato de 12 mm. de espesor. Puertas con cantos rectos y
galce. Altura total 200 cm. incluyendo los 15 cm de las patas de acero inoxi-

1,70

1,70

142,36

dable AISI 316 herrajes, bisagras,pomos, cierre y escuadras a pared de ace-

ro inoxidable, barra superior estabilizadora y pinzas superiores de acero ino-

xidable, incluso trasporte a obra, montaje y colocacién totalmente terminado.

2,35
1,00
1,65
3,25
2,15

Vestuarios piscina

PN NN

ud P.P.LISAMAC. 1H MELAMINA CERC TELESC ALUM imit. inox

Suministro y montaje de cerco telescopico RES de aluminio anodizado en
acero inox, para grueso de tabique de 120 mm a 150 mm, con hoja de puer-
ta de paso realizada en tablero melaminico de 10 mm, bastidor interior peri-
metral de aglomerado-dm, canteada dos cantos largos con canto de PVC
de 0,4 mm. 3 pernios de acero inoxidable satinado AISI-304 de 90 x 65 mm,
certificado segiin norma UNE-EN 1935:2002, incluso juego de manillas dia-
metro 19 mm, con roseta de base metalica de diam. 52 mm, con resorte de
recuperacion, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

Vestuarios piscina 2
Actuacion 2 bar - Cocina a bar 1
Actuacion 3 albergue 4

2,10
2,10
2,10
2,10
2,10

9,87
4,20
6,93
13,65
9,03

1,70

43,68

83,74

142,36

3.617,14

2,00
1,00
4,00

43,68

7,00

82,81

3.617,14

2.402,26

7,00

343,18

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA..........cummmmmmmmmmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

2.402,26

6.161,76
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CAPITULO 09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAJ
09.01 m2 PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.
Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles confor-
mados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor,
junquillos a presién de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5
mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., z6-
calo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albafileria). Segin NTE-FCA.
Vestuarios piscina
Acceso principal 1 1,50 2,10 3,15
Accesos a piscina 2 1,00 2,10 4,20
Botiquin 1 1,00 2,10 2,10
Almacén 1 1,00 2,10 2,10
Actuacion 2 bar
Aseos 2 1,00 2,10 4,20
Almacen bar 2 1,00 2,10 4,20
Actuacion 3 albergue
Acceso principal 1 1,00 2,10 2,10 22,05 3.449,72
22,05 156,45 3.449,72
09.02 m2 MAMPARA FIJA ESMALTADA
Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frio, esmaltada al horno, formando
bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular, con en-
cuentros a inglete soldados y junquillos a presién, patillas para an-
claje i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Fijos sobre puertas
Vestuarios piscina
Acceso principal 1 1,50 0,60 0,90
Accesos a piscina 2 1,00 0,60 1,20
Botiquin 1 1,00 0,60 0,60
Almacén 1 1,00 0,60 0,60
Actuacion 2 bar
Aseos 2 1,00 0,60 1,20
Almacen bar 2 1,00 0,60 1,20
Actuacion 3 albergue
Acceso principal 1 1,00 0,60 0,60 6,30 699,80
6,30 111,08 699,80
09.03 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO. RPT >1 m2<2 m2
Carpinteria de aluminio lacado color de 15 micras, en ventanas os-
cilobatiente, en perfil europeo con rotura de puente térmico de 50
mm., mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/CTE.
Vestuarios piscina
5 1,00 0,60 3,00
Actuacion 2 bar
1 1,20 1,20 1,44
Actuacion 3 albergue
3 1,00 0,60 1,80 6,24 1.103,67
6,24 176,87 1.103,67
09.04 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-30 /REMATE
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial,
prelacada de 0,6 mm. con nucleo de espuma de poliuretano de 40
kg./m3. con un espesor total de 30 mm. sobre correas metalicas,
i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijacion, limahoyas,
cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,86 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxi-
liares y elementos de seguridad, SINTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida
en verdadera magnitud.
Act 2 - Almacen bar 1 7,00 1,20 8,40 8,40 272,16
8,40 32,40 272,16
TOTAL CAPITULO 09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAJ ... ssssssssesenss 5.525,35
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 10 VIDRIERIA
10.01 m2  MIRALITE REVOLUTION 5mm
Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Planilux
de 5 mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-
tral y taladros.
Vestuarios piscina
Aseos 2 1,40 1,20 3,36
Actuacion 2 bar
Aseos 2 1,00 1,20 2,40
Actuacion 3 albergue
Aseos 2 1,00 1,20 2,40 8,16 272,87
8,16 33,44 272,87
10.02 m2  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto
por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lamina de bu-
tiral de polivinilo incolora de 0,38 mm., nivel seg. de uso 2B2 segln
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
Fijos sobre puertas
Vestuarios piscina
Acceso principal 1 1,40 0,50 0,70
Accesos a piscina 2 0,90 0,50 0,90
Botiquin 1 0,90 0,50 0,45
Almacén 1 0,90 0,50 0,45
Actuacion 2 bar
Aseos 2 0,90 0,50 0,90
Almacen bar 2 0,90 0,50 0,90
Ventanas
Vestuarios piscina 5 0,90 0,50 2,25
Actuacion 2 bar 1 1,00 1,00 1,00 7,55 316,19
7,55 41,88 316,19
10.03 m2  CLIMALIT STADIP 33.1 INCOLORO/6,8/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado de
seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm y otro vidrio laminado de
seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, camara de aire deshidra-
tado de 10 u 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP-8.
Actuacion 3 albergue
Fijos sobre puertas 1 0,90 0,50 0,45
Ventanas 3 0,90 0,50 1,35 1,80 68,51
1,80 38,06 68,51
TOTAL CAPITULO 10 VIDRIERIA........oco e sssse e ssssssssssesesesssssssssssssssssssseseas 657,57
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

SUBCAPITULO 11.01 GENERAL BT
11.01.01 u REVISION Y ADECUACION PUESTA A TIERRA EXISTENTE

Revisién y adecuacion de puesta a tierra equipotenc  ial existen-
te, con conductor de cobre desnudo de seccién 35 mm2, conductor
de cobre de seccion 16 mmz2, picas verticales de acero recubierto
de cobre de didametro 14 mm y longitud 2 m, soldadura aluminotér-
mica, pequefio material, etc, incluyendo informe que certifique un
valor inferior a 10 Ohmios. Totalmente instalada y funcionando.

1

TOTAL SUBCAPITULO 11.01 GENERAL BT

SUBCAPITULO 11.02 SALA CUADRO ELECTRICO GENERAL
11.02.01 m  LINEA LGA-DI SUB 4x25+TT16 Cu

Linea General de Alimentaciéon o linea repartidora y Derivacién
Individual , desde C.G.P. hasta el C.G.M.P., compuestas de ele-
mentos de conexién, linea de Cobre de seccion 4x25+TT16 mm2
(ambas), de 0,6/1 Kv, libre de hal6genos, baja emision de humos,
bajo tubo corrugado D63 mm, todo ejecutado segin RD. 842/2002
y normas de la Compafiia Suministradora. Completamente instala-
da, conexionada y funcionando.

2

11.02.02 u CUADRO ELECTRICO GENERAL DISTRIBUCION

Cuadro de General de Distribucién , montaje en superficie, fabri-
cado en termoplastico autoextinguible y con perfil omega, capaci-
dad para 96 médulos, modelo AT52R4 de ABB o equivalente,
conteniendo:

= Una (1) Cerradura con 2 llaves para cuadro distribucién se-
rie AT, U, B, modelo ZB111 de ABB o0 equivalente

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 4 x 63 A, modelo S204-C63 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente
méaxima de descarga 15/70 kA, modelo OVRT23N15275P
de ABB o equivalente.

*= Un (1) Repartidor modular tetrapolar, 125 A, 4,2 kA, 7 médu-
los, modelo AD1029 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x
40 A, sensibilidad 300 mA, modelo F204AC-40/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x
25 A, sensibilidad 300 mA, modelo F204AC-25/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 4 x 40 A, modelo S204-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 4 x 25 A, modelo S204-C25 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x
40 A, sensibilidad 300 mA, modelo F202AC-40/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x
25 A, sensibilidad 300 mA, modelo F202AC-25/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Dos (2) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x
25 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x40 A, modelo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 25 A, modelo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o0 equivalen-
te.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o0 equivalen-
te.

1,00

1,00

198,25

2,00

1,00

2,00

198,25

198,25
198,25

27,66

2,00

13,83

27,66
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00 1.816,32
] 1,00 1.816,32 1.816,32
11.02.03 u DESMONTAJE Y CONEXION DE CUADRO EXISTENTE (CS4 - POLIDEPORTIVO)
Desmontaje de elementos innecesarios en Cuadro Eléct  rico
existente y conexién a nuevo Cuadro General de Mand oy Pro-
teccion , segun lo recogido en Proyecto Técnico. Incluyendo acce-
sorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00 94,50
] 1,00 94,50 94,50
11.02.04 m LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.
5 5,00 5,00 9,55
. 5,00 1,91 9,55
11.02.05 m LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instaladay
conexionada.
5 5,00 5,00 8,90
5,00 1,78 8,90
11.02.06 m TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
5 5,00 5,00 10,50
5,00 2,10 10,50
11.02.07 m TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
5 5,00 5,00 11,15
5,00 2,23 11,15
11.02.08 u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840
PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-
ta calidad, color gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente
de alimentacién (PSU) y accesorios para fijacion a techo, modelo
Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840 PSU L600 de Phi-
lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
1 1,00 1,00 76,39
1,00 76,39 76,39
11.02.09 u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 300
limenes , en instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-300L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
1 1,00 1,00 36,97
1,00 36,97 36,97
11.02.10 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A SUPERFICIE S-44AQ SIM
Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie ,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo rigido de didame-
tro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie S-44 aqua
de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.
1 1,00 1,00 12,39
1,00 12,39 12,39
11.02.11 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A SUPERFICIE S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie ,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre H0O7Z1-K, seccion
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo rigido de diame-
tro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie S-44 aqua
de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.
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1 1,00 1,00 13,13
1,00 13,13 13,13
TOTAL SUBCAPITULO 11.02 SALA CUADRO ELECTRICO 2.117,46
GENERAL ...t snsnsnssseas

SUBCAPITULO 11.03 VESTUARIOS PISCINA

APARTADO 11.03.01 CUADROS Y'LiNEAS ELECTRICAS (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.01.01 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x10+TTx10 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x10+TTx10 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y co-
nexionada.
25 25,00 25,00

98,50

25,00 3,04
11.03.01.02 u CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS1 - VESTUARIOS PISCINA
Cuadro Secundario de Distribucion , montaje en superficie, fabri-
cado en termoplastico autoextinguible y con perfil omega, capaci-
dad para 36 mddulos, modelo MISTRAL65W de ABB o0 equivalen-
te, conteniendo:

= Una (1) Cerradura con llave para caja MISTRAL65W, ref.
1SL1931A00 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 40 A, modelo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.

= Cinco (5) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2
x 25 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de
ABB o0 equivalente.

= Cuatro (4) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipo-
lar de 2 x 16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o0 equiva-
lente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00

98,50

550,20

1,00 550,20
11.03.01.03 m LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instaladay
conexionada.

60 60,00 60,00

550,20

106,80

60,00 1,78
11.03.01.04 m LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.

90 90,00 90,00

106,80

171,90

90,00 1,91
11.03.01.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
60 60,00 60,00

171,90

126,00

60,00 2,10
11.03.01.08 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
20 20,00 20,00

126,00

44,60

20,00 2,23
11.03.01.09 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 25 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
90 90,00 90,00

44,60

213,30

90,00 2,37
11.03.01.11 u TUBO CORRUGADO D 20 mm

213,30
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Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado
a muros y techo. Totalmente instalado.

20 20,00

20,00

3,40

20,00

TOTAL APARTADO 11.03.01 CUADROS Y LINEAS

APARTADO 11.03.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (VESTUARIOS PISCINA)

11.03.02.01

11.03.02.02

11.03.02.03

11.03.02.04

11.03.02.05

11.03.02.06

11.03.02.07

11.03.02.08

u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840

PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-
ta calidad, color gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente
de alimentacién (PSU) y accesorios para fijacion a techo, modelo
Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840 PSU L600 de Phi-
lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

1 1,00

1,00

0,17

3,40

1.314,70

76,39

u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 4000 lum WT120C LED40S/840
PSU L1200 41W

Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-

ta calidad, color gris, 41W / 4000°K / 4000 lum, incluyendo fuente

de alimentacion (PSU) y accesorios para fijacién a techo, modelo
Coreline Estanca LED WT120C LED40S/840 PSU L1200 de Phi-

lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

9 9,00

1,00

9,00

76,39

76,39

871,83

u LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 810 Im 1x12W PHI

Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material
sintético, 1P20, luz blanca fria (4000K), 810 Im, modelo Twirl 27K
plafon gris 1x12W de Philips o equivalente. Totalmente instalado
y conexionado.
2 2,00

9,00

2,00

96,87

871,83

74,54

u LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI

Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material
sintético, 1P20, luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K
plafon gris 1x17W de Philips o equivalente. Totalmente instalado
y conexionado.

1 1,00

2,00

1,00

37,27

74,54

45,72

u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR

Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologiaL  ED de 110
limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-100L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

1 1,00

1,00

1,00

45,72

45,72

28,30

u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 200 LUM / 1H DUNNA LED NOR

Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologiaL ~ ED de 200
limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-200L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

2 2,00

1,00

2,00

28,30

28,30

64,00

u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM / 1H DUNNA LED NOR

Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologiaL ~ ED de 300
limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-300L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

5 5,00

2,00

5,00

32,00

64,00

184,85

u PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE

Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico,
conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de
hal6genos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-

5,00

36,97

184,85
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drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.
3 3,00 3,00 36,51
3,00 12,17 36,51
11.03.02.09 u PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctri-
co, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.
2 2,00 2,00 54,36
2,00 27,18 54,36
11.03.02.10 u TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE
Toma de corriente schuko 16 A , empotrada, con p/p. de circuito
eléctrico, conductor de cobre H07Z1-K, seccion 2x2,5+TTx2,5
mmz2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm,
en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de meca-
nismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.
8 8,00 8,00 106,88
] 8,00 13,36 106,88
11.03.02.11 u TOMA TELEFONO RJ-11 ZENIT PLATA NIE
Toma de teléfono RJ-11 , empotrada, bajo tubo corrugado de dia-
metro 20 mm con guia de alambre galvanizado para instalacion de
linea telefénica, en montaje empotrado o fijado a muros y techo,
con caja de mecanismo cuadrada y toma de teléfono con marco,
de 4 contactos para conector RJ-11, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado.
1 1,00 1,00 16,58
1,00 16,58 16,58
TOTAL APARTADO 11.03.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS 1.559,96
APARTADO 11.03.03 VARIOS BT (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.03.01 u SECADORA MANOS 1640 W OPTIMA M99A MED
Secadora de manos por aire caliente, potencia 1640 W, acero epo-
xi blanco, accionamiento automatico por aproximacion de las ma-
nos, modelo Optima M99A de Mediclinics o equivalente, total-
mente instalado y funcionando.
2 2,00 2,00 195,30
2,00 97,65 195,30
11.03.03.02 u TERMO ELECTRICO ACS 150 | FER
Termo eléctrico ACS 150 | , potencia 2,5 kW, regulacion mediante
termostato externo, modelo Classical SEV 150 de Ferroli o equi-
valente. Totalmente instalado y funcionando.
2 2,00 2,00 761,26
2,00 380,63 761,26
TOTAL APARTADO 11.03.03 VARIOS BT (VESTUARIOS 956,56
TOTAL SUBCAPITULO 11.03 VESTUARIOS PISCINA...........cenee. 3.831,22
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SUBCAPITULO 11.04 ALBERGUE

APARTADO 11.04.01 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS (ALBERGUE)
11.04.01.01 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4
mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.

30 30,00 30,00 68,40
30,00 2,28 68,40
11.04.01.02 u CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS2 - ALBERGUE
Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en empotrado, perfil
omega, con puerta metalica y cerradura con llave, con capacidad
para 24 médulos, modelo UK524N3 de ABB o0 equivalente, conte-
niendo:
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 25 A, modelo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.
= Cuatro (4) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de
2 x 25 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03
de ABB o equivalente.
= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o0 equivalen-
te.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente
Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00 386,53
. 1,00 386,53 386,53
11.04.01.03 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.
70 70,00 70,00 133,70
. 70,00 1,91 133,70
11.04.01.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.
60 60,00 60,00 106,80
60,00 1,78 106,80
11.04.01.05 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
30 30,00 30,00 66,90
30,00 2,23 66,90
11.04.01.06 u TUBO CORRUGADO D 20 mm
Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado
a muros y techo. Totalmente instalado.
130 130,00 130,00 22,10
130,00 0,17 22,10
TOTAL APARTADO 11.04.01 CUADROS Y LINEAS 784,43
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IMPORTE

APARTADO 11.04.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (ALBERGUE)

11.04.02.01

11.04.02.02

11.04.02.03

11.04.02.04

11.04.02.05

11.04.02.06

11.04.02.07

u LUMINARIA CORELINE REGLETA LED 4000K / 2000 lum BN120C LED20S 830

PSU L60 21W
Luminaria regleta decorativa LED , cierre opal de policarbonato,
color blanco, 21W / 4000°K / 2000 lum, incluyendo fuente de ali-
mentacion (PSU) y accesorios para fijacion a techo, modelo Coreli-
ne Regleta LED BN120C LED20S 830 PSU L60 de Philips o0 equi-
valente. Totalmente instalada y conexionada.

2 2,00 2,00

124,44

2,00 62,22
u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840
PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-
ta calidad, color gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente
de alimentacion (PSU) y accesorios para fijacién a techo, modelo
Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840 PSU L600 de Phi-
lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
2 2,00 2,00

124,44

152,78

2,00 76,39
u LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material
sintético, 1P20, luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K
plafon gris 1x17W de Philips o equivalente. Totalmente instalado
y conexionado.
1 1,00 1,00

152,78

45,72

1,00 45,72
u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologiaL ~ ED de 110
limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-100L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
1 1,00 1,00

45,72

28,30

1,00 28,30

u PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico,
conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de
hal6genos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

3 3,00 3,00

28,30

36,51

3,00 12,17
u PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctri-
co, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mmz2, libre
de halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

2 2,00 2,00

36,51

54,36

2,00 27,18
u TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE
Toma de corriente schuko 16 A , empotrada, con p/p. de circuito
eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5
mmz2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm,
en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de meca-
nismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

9 9,00 9,00

54,36

120,24

9,00 13,36
TOTAL APARTADO 11.04.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS

120,24
562,35
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APARTADO 11.04.03 VARIOS BT (ALBERGUE)
11.04.03.01 u EXTRACTOR - VENTILADOR BANO 100 m3/h

EXTRACTOR - VENTILADOR helicoidal para bafios, caudal aproxi-
mado de 100 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44, Clase Il, con protector
térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, adaptable a
conducto 100 mm, incluyendo persiana de sobrepresion de plastico
para acoplar en muro, modelo EDM-100S de Soler & Palau o equi-
valente. Totalmente instalado y funcionando.

2 2,00 2,00 105,06
2,00 52,53 105,06
11.04.03.02 u TUBO FLEXIBLE ALUMINIO D100 mm
Conducto flexible de aluminio didmetro 100 mm , con revesti-

miento de aluminio y poliéster que envuelve un armazon helicoidal
de hilo de acero, modelo GSA-MO0 100 de S&P o equivalente. To-
talmente instalado y conexionado.
10 10,00 10,00 141,80

10,00 14,18 141,80

11.04.03.03 u RADIADOR ELECTRICO DIGITAL BAJO CONSUMO 3 ELEM/ 330 W ZETA ROI

Radiador eléctrico digital de bajo consumo 3 elemen  tos, poten-
cia nominal / efectiva 330 / 132 W, fabricado en aluminio de alta pu-
reza, resistencia de acero blindado, aceite térmico, panel de control
digital con programador semanal, serie ZETA modelo
RC603ZCC1 de Rointe o equivalente. Totalmente instalado y fun-
cionando.
2 2,00 2,00 541,44

2,00 270,72 541,44

11.04.03.04 u RADIADOR ELECTRICO DIGITAL BAJO CONSUMO 5 ELEM /550 W ZETA ROI

Radiador eléctrico digital de bajo consumo 5 elemen  tos, poten-
cia nominal / efectiva 550 / 220 W, fabricado en aluminio de alta pu-
reza, resistencia de acero blindado, aceite térmico, panel de control
digital con programador semanal, serie ZETA modelo
RC605ZCC1 de Rointe o equivalente. Totalmente instalado y fun-
cionando.
2 2,00 2,00 660,86

2,00 330,43 660,86

11.04.03.05 u TERMO ELECTRICO ACS 100 | FER

Termo eléctrico ACS 100 | , potencia 1,5 kW, regulacion mediante
termostato externo, modelo Classical SEV 100 de Ferroli o equi-
valente. Totalmente instalado y funcionando.

1 1,00 1,00 312,38

1,00 312,38 312,38
TOTAL APARTADO 11.04.03 VARIOS BT (ALBERGUE)................ 1.761,54
TOTAL SUBCAPITULO 11.04 ALBERGUE..........ovrrrrrrrrrrrrrrsssssssres 3.108,32
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IMPORTE

SUBCAPITULO 11.05 BAR PISCINA

APARTADO 11.05.01 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS (BAR PISCINA)
11.05.01.01 m  LINEA TRIFASICA Cu 4x6+TTx6 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Linea trifasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 4x6  +TTx6
mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.

40 40,00 40,00 148,80
40,00 3,72 148,80
11.05.01.02 u CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS3 - BAR PISCINA
Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en superficie, fabri-
cado en termoplastico autoextinguible y con perfil omega, capaci-
dad para 54 médulos, modelo MISTRAL65W de ABB o equivalen-
te, conteniendo:
= Una (1) Cerradura con llave para caja MISTRALG5W, ref.
1SL1931A00 de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 4 x 25A, modelo S204-C25 de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Repartidor modular tetrapolar, 125 A, 4,2 kA, 7 médu-
los, modelo AD1029 de ABB o0 equivalente.
= Cuatro (4) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de
2 x 25 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03
de ABB o equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 20 A, modelo SH202-C20 de ABB o0 equivalente.
= Cuatro (4) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipo-
lar de 2 x 16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o0 equiva-
lente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente
Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00 690,58
. 1,00 690,58 690,58
11.05.01.03 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.
70 70,00 70,00 124,60
. 70,00 1,78 124,60
11.05.01.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.
120 120,00 120,00 229,20
. 120,00 1,91 229,20
11.05.01.05 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4
mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
10 10,00 10,00 22,80
10,00 2,28 22,80
11.05.01.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
70 70,00 70,00 156,10
70,00 2,23 156,10
11.05.01.09 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 32 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 32 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
40 40,00 40,00 104,40
40,00 2,61 104,40

11.05.01.10 u TUBO CORRUGADO D 20 mm

Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado
a muros y techo. Totalmente instalado.
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IMPORTE

20

APARTADO 11.05.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (BAR PISCINA)
LUMINARIA CORELINE REGLETA LED 4000K / 2000 lum BN120C LED20S 830

11.05.02.01

11.05.02.02

11.05.02.03

11.05.02.04

11.05.02.05

11.05.02.06

11.05.02.07

11.05.02.08

u

Luminaria regleta decorativa LED

PSU L60 21W

, Cierre opal de policarbonato,

color blanco, 21W / 4000°K / 2000 lum, incluyendo fuente de ali-

mentacion (PSU) y accesorios para fijacion a techo, modelo Coreli-
ne Regleta LED BN120C LED20S 830 PSU L60 de Philips o0 equi-
valente. Totalmente instalada y conexionada.

u

Luminaria plafén redondo funcional LED

2

LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI

, fabricado en material

sintético, 1P20, luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K

plafén gris 1x17W de Philips

y conexionado.

u

Luminaria aplique estanco LED

2

0 equivalente. Totalmente instalado

LUMINARIA APLIQUE ESTANCO CORELINE 1600 Im WL120V LED16S/840 25 W

PHI

, 25W / 1600 Im, en termoplastico

reforzado con fibra de vidrio y reflector opal de policarbonato,
IP-65, IK-10, circular, color gris oscuro o blanco, accesorios para fi-
jacion a la pared, modelo Coreline Aplique Pared WL120V

LED16S/840 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y cone-

Xxionada.

u

Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologia L

3

LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 200 LUM / 1H DUNNA LED NOR

ED de 200

limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-200L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

u

Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologia L

1

LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM / 1H DUNNA LED NOR

ED de 300

limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-300L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

u

1

PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO S-44AQ SIM

Punto de luz sencillo estanco montaje empotrado
circuito eléctrico, conductor de cobre H07Z1-K, seccién
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de dia-
metro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con
caja de mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar,
marca SIMON serie S-44 aqua de Simon 0 equivalente. Totalmen-
te instalada, conexionada y funcionando.

u

1

PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO SUPERFICIE S-44AQ SIM

Punto de luz sencillo estanco montaje en superficie
circuito eléctrico, conductor de cobre H07Z1-K, seccién
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo rigido de diame-
tro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie S-44 aqua
de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.

u

2

TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A S-44AQ SIM

, con p/p. de

, con p/p. de

20,00

20,00

3,40

2,00

20,00
TOTAL APARTADO 11.05.01 CUADROS Y LINEAS

2,00

0,17

3,40

1.479,88

124,44

2,00

2,00

2,00

62,22

124,44

91,44

3,00

2,00

3,00

45,72

91,44

202,41

1,00

3,00

1,00

67,47

202,41

32,00

1,00

1,00

1,00

32,00

32,00

36,97

1,00

1,00

1,00

36,97

36,97

14,91

2,00

1,00

2,00

14,91

14,91

21,12

2,00

10,56

2112
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11.05.02.09

11.05.02.10

11.05.02.11

11.05.02.12

11.05.02.13

11.05.02.14

Toma de corriente estanca schuko 16A , empotrada o superficie,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de dia-
metro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con
caja de mecanismo cuadrada, marca SIMON serie S-44 aqua de
Simon o equivalente.

Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

6 6,00

6,00

1

00,50

u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 20A , empotrada o superficie,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de dia-
metro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con
caja de mecanismo cuadrada, marca SIMON serie S-44 aqua de
Simon o equivalente.

Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

1 1,00

6,00

1,00

16,75

1

00,50

17,49

u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A SUPERFICIE S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie ,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccidn
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo rigido de diame-
tro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie S-44 aqua
de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.

9 9,00

1,00

9,00

17,49

1

17,49

11,51

u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A SUPERFICIE S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie ,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccidon
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo rigido de diame-
tro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie S-44 aqua
de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.

1 1,00

9,00

1,00

12,39

1

11,51

13,13

u PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE

Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico,
conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de
hal6genos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

2 2,00

1,00

2,00

13,13

13,13

24,34

u PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE

Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctri-
co, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mmz2, libre
de haldgenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

2,00

1,00

12,17

24,34

27,18

u TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE

Toma de corriente schuko 16 A , empotrada, con p/p. de circuito
eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5
mmz2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm,
en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de meca-
nismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

1,00

27,18

27,18
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2 2,00 2,00 26,72
2,00 13,36 26,72
TOTAL APARTADO 11.05.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS 844,16
APARTADO 11.05.03 VARIOS BT (BAR PISCINA)
11.05.03.01 u EXTRACTOR - VENTILADOR BANO 100 m3/h
EXTRACTOR - VENTILADOR helicoidal para bafios, caudal aproxi-
mado de 100 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44, Clase Il, con protector
térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, adaptable a
conducto 100 mm, incluyendo persiana de sobrepresion de plastico
para acoplar en muro, modelo EDM-100S de Soler & Palau o equi-
valente. Totalmente instalado y funcionando.
2 2,00 2,00 105,06
2,00 52,53 105,06
11.05.03.02 u TUBO FLEXIBLE ALUMINIO D100 mm
Conducto flexible de aluminio didmetro 100 mm , con revesti-
miento de aluminio y poliéster que envuelve un armazon helicoidal
de hilo de acero, modelo GSA-MO0 100 de S&P o equivalente. To-
talmente instalado y conexionado.
5 5,00 5,00 70,90
5,00 14,18 70,90
11.05.03.03 u SECADORA MANOS 1640 W OPTIMA M99A MED
Secadora de manos por aire caliente, potencia 1640 W, acero epo-
xi blanco, accionamiento automatico por aproximacion de las ma-
nos, modelo Optima M99A de Mediclinics o equivalente, total-
mente instalado y funcionando.
2 2,00 2,00 195,30
2,00 97,65 195,30
11.05.03.04 u TERMO ELECTRICO ACS 50 | IDR
Termo eléctrico ACS 50| , potencia 1,5 kW, proteccion anticorro-
sion y termostato de baja inercia, incluyendo llaves de corte, valvu-
la termostatica de control de temperatura de utilizacién del agua,
marca ldrogas Aqua o equivalente. Totalmente instalado y funcio-
nando.
1 1,00 1,00 181,65
1,00 181,65 181,65
TOTAL APARTADO 11.05.03 VARIOS BT (BAR PISCINA)............. 552,91
TOTAL SUBCAPITULO 11.05 BAR PISCINA..........oesmrrreeremnseessanns 2.876,95
TOTAL CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.......ooreeeeereersmsssssssssssssssssmssssssssssssssssnssssssens 12.132,20
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CAPITULO 12 FONTANERIA
12.01 u ACOMETIDA DN32 mm 1" POLIETILENO
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta
una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de
32 mm de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma
de P.P., derivacion a 1", codo de latén, enlace recto de polipropile-
no, llave de esfera laton roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-
dad terminada.
Vestuarios y albergue 1 1,00
Bar 1 1,00 2,00 161,14
2,00 80,57 161,14
12.02 u VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4"
(32 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/ICTE-HS-4.
En conjunto distrib
2 2,00 2,00 35,68
2,00 17,84 35,68
12.03 m TUBERIA POLIETILENO DN25 mm 1"
Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diametro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presion maxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y calien-
te, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin proteccion
superficial. SICTE-HS-4.
En conjunto distrib
2 20,00 40,00 40,00 146,40
40,00 3,66 146,40
12.04 u VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
S/ICTE-HS-4.
En conjunto distrib
4 4,00 4,00 45,24
4,00 11,31 45,24
12.05 u CONTADOR DN50 mm 1" EN ARQUETA
Contador de agua de 50 mm 2", colocado en arqueta de acometi-
da, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribucion
interior, incluso instalaciéon de dos valvulas de corte de esfera de 50
mm, grifo de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar,
montado y funcionando, incluso verificacion, y sin incluir la acometi-
da, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegacién de In-
dustria). sSICTE-HS-4.
Vestuarios y albergue 1 1,00
Bar 1 1,00 2,00 792,32
2,00 396,16 792,32
12.06 u INST. AGUA FRIiA LAVABO
Instalacién de fontaneria para un lavabo, realizada con tuberias de
cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fria, y con tuberias de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los dia-
metros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con p.p. de
conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/ICTE-HS-4/5.
Vestuarios piscina 4 4,00 4,00 307,20
4,00 76,80 307,20
12.07 u INST. AGUA F.C.LAVABO
Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberi-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con
los didmetros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con
p.p. de conexién a la red general, terminada, y sin aparatos sanita-
rios. s/ICTE-HS-4/5.
Botiquin 1 1,00
Actuacion 2 bar 2 2,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00 5,00 601,85
5,00 120,37 601,85
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12.08

12.09

12.10

12.11

u INST. AGUA INODORO

Instalacién de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de co-
bre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria, y con tuberias de

PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagues, con los dia-
metros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general

y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sani-
tarios. s/CTE-HS-4/5.

Vestuarios piscina 4 4,00
Actuacion 2 bar 2 2,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00

8,00

788,48

u INST. AGUAF.C. DUCHA

Instalacién de fontaneria para una ducha, realizada con tuberias de
cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con
tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies,

con los diametros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la

red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/ICTE-HS-4/5.
Vestuarios piscina 6 6,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00

8,00

8,00

98,56

788,48

1.084,80

u PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"

Punto de agua fria de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto himedo,
instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tuberia
de D25, colocada en pared y desde éste con D16 mm hasta la grife-
ria; ejecutada con tuberia de polietileno reticulado sistema peroxido
PE-Xa de 16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, sistema ho-
mologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tuberia corrugada en
parametros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y pro-
bada segun normativa. Con opcién inserto metdlico en roscas, in-
crementar 5%.

2 2,00

8,00

2,00

135,60

1.084,80

101,42

u INS.POLIET. RET. PE-X COCINA

Instalacién de fontaneria para una cocina dotandole con tomas pa-
ra fregadero, lavadora y lavavaijillas realizada con tuberias de polie-
tileno reticulado PEX (método Engel) para las redes de agua fria y
caliente utilizando sistema de derivaciones por tés y con tuberias
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiie, con los dia-
metros necesarios para cada punto de servicio, con sifones indivi-
duales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de
110 mm. y mangueton de enlace para el inodoro, terminada y sin
aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desagles se entrega-
ran con tapones. s/ICTE-HS-4/5.

1 1,00

2,00

1,00

50,71

101,42

180,44

TOTAL CAPITULO 12 FONTANERIA ..o eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeseeessesesssesssseesseessssssesssessessseessseeessesssesesseees

1,00

180,44

180,44

4.244,97
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Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS
13.01 u INODORO TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie nor-
mal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por:taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instala-
do, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-
ble de 20 cm y de 1/2", funcionando.
Vestuarios piscina 2 2,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00 4,00 558,16
4,00 139,54 558,16
13.02 u INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para minusvalidos con altura especial de 48 cm,
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos
de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y ta-
pa blancos, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionan-
do, incluso p.p. de llave de escuadra del/2" cromada y latiguillo fle-
xible de 20 cm. del/2", s/ICTE-DB-SUA.
Vestuarios piscina 2 2,00
Actuacion 2 bar 2 2,00 4,00 1.321,72
4,00 330,43 1.321,72
13.03 u LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento
para salpicaduras, provisto de desagie superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador mono-
mando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacién
flexibles, cromado, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves
de escuadra del/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
del/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.
Vestuarios piscina 2 2,00
Actuacion 2 bar 2 2,00 4,00 1.380,96
4,00 345,24 1.380,96
13.04 u LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar
empotrado en encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con
griferia temporizador antiblocaje y enlaces de alimentacion flexi-
bles, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.
Vestuarios piscina 4 4,00 4,00 618,36
4,00 154,59 618,36
13.05 u LAVABO 56x47 S.NORMAL COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colo-
car empotrado en encimera de marmol o equivalente (sin incluir),
con grifo monobloc, con rompechorros incluso valvula de desaglie
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Botiquin piscina 1 1,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00 3,00 518,46
3,00 172,82 518,46
13.06 u GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS
Suministro y colocacién de grifo del/2" de diametro, para lavadora
o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y
funcionando.
1 1,00 1,00 8,24
1,00 8,24 8,24
13.07 u GRIFERIA DUCHA CROMO S.MEDIA
Suministro y colocacién de griferia monomando cromada para du-
cha (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador monomando
con inversor automético bafio-ducha, ducha teléfono, flexible de
150 cm y regulador de chorro a rétula, instalados.
Vestuarios piscina 6 6,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00 8,00 661,12
8,00 82,64 661,12
13.08 u BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (Al-
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fija-
cion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared,
s/CTE-DB-SUA.

Vestuarios piscina 4

Actuacion 2 bar 4

TOTAL CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS.........ccoummmmmmmmmmmsmssmsmssannnns

4,00
4,00 8,00 925,20
8,00 115,65 925,20
.............................................. 5.992,22
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Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 14 PINTURA'Y ACABADOS
14.01 m2  PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL
Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segin
NTE-RPP-24.
Vestuarios piscina
Acceso 2 3,30 3,20 21,12
2 2,50 3,20 16,00
-2 0,90 2,00 -3,60
En vestuarios 4 4,00 3,20 51,20
4 3,50 1,00 14,00
2 2,35 3,20 15,04
2 3,65 1,00 7,30
2 1,00 1,00 2,00
2 3,65 1,00 7,30
-2 0,90 2,00 -3,60
Actuacion 2 bar
Aseos 4 3,25 1,00 13,00
4 1,90 1,00 7,60
Almacén 2 6,80 3,20 43,52
Actuacion 3 albergue
Aseos 4 345 0,60 8,28
4 1,50 0,60 3,60
-Yesos albergue
Entrada 2 2,40 2,60 12,48
2 1,30 2,60 6,76
Habitaciones 4 2,40 2,60 24,96
2 2,90 2,60 15,08
2 2,55 2,60 13,26 275,30 1.525,16
275,30 5,54 1.525,16
14.02 m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizonta-
les, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
Vestuarios piscina
Techos 1 7,35 4,00 29,40
1 10,50 3,25 34,13
Actuacion 2 bar
Techos 2 3,25 1,90 12,35
1 3,50 2,50 8,75
1 6,85 1,00 6,85
Actuacion 3 albergue
Techo 1 2,40 1,35 3,24
2 2,70 2,41 13,01
2 3,45 1,50 10,35 118,08 288,12
118,08 2,44 288,12
14.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o an-
tioxidante sobre carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los
Oxidos y limpieza manual.
Rejas
Vestuarios piscina
10 1,00 0,60 6,00
Actuacion 2 bar
2 1,20 1,20 2,88
Actuacion 3 albergue
6 1,00 0,60 3,60 12,48 76,63
12,48 6,14 76,63
TOTAL CAPITULO 14 PINTURA Y ACABADOS. ... ssssssssesesssssssssssssssssssseseas 1.889,91
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cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Trabajos necesarios para cumplir la legislacién vigente en cuanto a
seguridad y salud laboral, consistiendo en barandillas de protec-
cion, cintas , casetas provisionales de obra, botiquin, sefializacién,
protecciones individuales y colectivas, control de calidad de hormi-
gon fresco, acero y pintura, cerramiento de obra y demas medidas
gue deberan recogerse en el correspondiente plan de seguridad y

salud.
1 1,00 1,00 1.287,62
1,00 1.287,62 1.287,62
TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD.........oomeeeeeeeseseesssssssssessssssssssssssssssesssasessssssesssssmessssnesess 1.287,62
10 1 17 PP 65.307,83
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RESUMEN DE PRESUPUESTO Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto
Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de T8edd’3-B 012 PEV 14 |saac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS ........ooiiieeiirerieseiessiessssss s asssess s sss s sssse s ssssssessssesssesssnns 4.371,03
02 SANEAMIENTO ... cvoiriretiecessesiseessse e esse s8R 2.416,50
03 CIMENTACION Y SOLERAS......oooocevvvemssessssvessssssssssessssssssssessssssssssessssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssessssssssssessasssssooe 1.564,64
04 ALBANILERIA.........oooovveeeeee e sesssssinsssss s ssssssssss s ssses s oo s sssssssssssseee 4.149,83
05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS .......oiireriererrerieeeseerisessisssesessessessssesssssesssessssesssesssssssssssssssssesesssesns 5.776,63
06 PAVIMENTOS .....oooiimiticistiseeesse e ssse st s8R 4587 47
07 ALICATADOS ...t esseess s 4550,13
08 CARPINTERIA DE MADERA.......otituerietieeteesiesss s sss s bbb 6.161,76
09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAU ...ttt essse s ass st esessensns 5.525,35
10 VIDRIERIA.....oooooeccvcrrrrrreenn 657,57
1" ELECTRICIDAD E ILUMINACION........oooceccoveesseeesseessessssseessssssssesssssmssssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessassnsssoesios 12.132,20
-11.01 -GENERAL BT ..ccvvirercerrerireceieeriererienens 198,25
-11.02 -SALA CUADRO ELECTRICO GENERAL .. . 2.117,46
-11.03 -VESTUARIOS PISCINA ... 3.831,22
-11.04 SALBERGUE ...t 3.108,32
-11.05 BARPISCINA ..ottt 2.876,95
12 FONTANERIA..........coccc... . 4.244 97
13 APARATOS SANITARIOS.... 5.992,22
14 PINTURA'Y ACABADOS ......cooeeumirimeeesneriseessessseessssessssesss ettt st 1.889,91
15 SEGURIDAD Y SALUD. .....ooviierireieiiresiceissesie s ssss s assse s ssesssssss s sessse s ass st sssessssenses 1.287,62
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 65.307,83
13,00% Gastos generales......... 8.490,02
6,00% Beneficio industrial........ 3.918,47
SUMA oot 12.408,49
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 77.716,32
21% IVA e 16.320,43
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 94.036,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

Toledo, a 18 de diciembre de 2015.
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL

IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m3 DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas.
3,000 h.  Peon especializado 12,79 38,37
3,000 h.  Pedn ordinario 10,14 30,42
1,500 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,33 8,00
1,500 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg 1,80 2,70
TOTAL PARTIDA........oerereererreeseesesessesessessessees 79,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02 m  DEMOLICION DE MOSTRADOR DE FABRICA
Demoliciéon de mostrador de fabrica por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0,400 h.  Oficial segunda 13,74 5,50
0,400 h.  Pedn ordinario 10,14 4,06
TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.03 m2 DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0,550 h.  Pedn ordinario 10,14 5,58
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 m2 PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eli-
minandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su pos-
terior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,230 h.  Peon ordinario 10,14 2,33
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.05 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con martillo eléctrico,
eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0,250 h.  Peon especializado 12,79 3,20
0,150 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,44 0,37
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.06 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con mar-
tillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,300 h.  Peon especializado 12,79 3,84
0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,44 0,49
TOTAL PARTIDA........coirerrrirninssissssssesessesessns 4,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.07 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccidn colectivas.
0,150 h.  Ayudante 10,61 1,59
0,100 h.  Pedn ordinario 10,14 1,01
TOTAL PARTIDA........orerereererreeseesesessesessesessees 2,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.08 u  LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA

Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia, por medios manuales, inclu-
so desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios

auxiliares.
8,000 h  Oficial 22 electricista 16,03 128,24
8,000 h.  Oficial segunda 13,74 109,92
8,000 h.  Pedn ordinario 10,14 81,12
TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 319,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.09 u  LEVANTADO INSTALACION TV-FM
Levantado de la instalacion de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmonta-
je de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de sefial y de amplifica-
cion en el exterior, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
2,000 h  Oficial 22 electricista 16,03 32,06
2,000 h.  Pedn ordinario 10,14 20,28
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 52,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10 u  LEVANTADO INSTALACION FONTANERIA/DESAGUE
Levantado de tuberias de fontaneria y de desagiies, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
5,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 68,05
5,000 h.  Oficial segunda 13,74 68,70
5,000 h.  Pedn ordinario 10,14 50,70
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 187,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.11 u  LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excepto ba-
fieras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 6,81
0,500 h.  Peon ordinario 10,14 5,07
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 11,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.12 ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
Levantado de bafieras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,800 h.  Oficial 2% fontanero calefactor 13,61 10,89
0,750 h.  Peon ordinario 10,14 7,61
TOTAL PARTIDA........oirrerrerninssissssssesessessessns 18,50
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
01.13 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.
0,150 h.  Ayudante 10,61 1,59
0,150 h.  Pedn ordinario 10,14 1,52
TOTAL PARTIDA.........ooerereereereesersesessesessessessees 311

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres,
por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccién

colectivas.
0,350 h.  Pedn ordinario 10,14 3,55
0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,44 0,49

TOTAL PARTIDA.......ccvrerrrrersessssserssesssssssssssaes 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS

01.15 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢cm CICOMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigon ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.

0,250 h.  Peon especializado 12,79 3,20
0,250 h.  Pedn ordinario 10,14 2,54
0,150 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,33 0,80
0,150 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg 1,80 0,27
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 6,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS

01.16 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENO COMPACTO
Excavacién en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extrac-
cion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
0,100 h.  Peon ordinario 10,14 1,01
0,200 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,99 8,40

TOTAL PARTIDA ......ccnmrrirsissssssssssssssssssssanes 9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS

01.17 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO
Carga de escombros sobre dumper o camion pequefio, por medios manuales, a
granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin
medidas de proteccién colectivas.
0,560 h.  Peon ordinario 10,14 5,68
0,560 h ~ Dumper convencional 1.500 kg 3,30 1,85

TOTAL PARTIDA......cconirnrririssssssssssssssssssssanes 7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

01.18 u  ALQUILER CONTENEDOR 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
1,000 u  Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 114,29 114,29

TOTAL PARTIDA. .......ccnrerrrrernesssssesssesssssssssaes 114,29
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS

Pagina 3



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 SANEAMIENTO
02.01 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110
mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,180 h.  Oficial primera 11,63 2,09
0,180 h.  Peon especializado 12,79 2,30
0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 2,61
1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 2,30 2,30
TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.02 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125
mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,200 h.  Oficial primera 11,63 2,33
0,200 h.  Peon especializado 12,79 2,56
0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 2,64
1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 2,65 2,65
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.03 m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,240 h.  Oficial primera 11,63 2,79
0,240 h.  Peon especializado 12,79 3,07
0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 2,11
0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 743 2,45
0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,63 0,01
1,000 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=160mm 6,96 6,96
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 17,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04 m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diametro 200 mm y de unién por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,280 h.  Oficial primera 11,63 3,26
0,280 h.  Peon especializado 12,79 3,58
0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 11,12 433
0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 13,90 2,78
0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,63 0,02
1,000 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=200mm 10,59 10,59
TOTAL PARTIDA........corrrrrinisssrssssssenessesessns 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.05 m  TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y ri-
gidez 8 kN/m2; con un didmetro 315 mm y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
0,200 h.  Oficial primera 11,63 2,33
0,200 h.  Peon especializado 12,79 2,56
0,411 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 4,57
0,00 u  Mang.unién PVC corrug-corrug D=315 49,19 4,92
0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,63 0,03
1,000 m  Tub.PVC corr.doble j.elast.SN8 DN 315mm 25,36 25,36
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 39,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.06 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/l de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacién, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
1,950 h.  Oficial primera 11,63 22,68
0,900 h.  Peon especializado 12,79 11,51
0,042 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 69,01 2,90
0,056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 3,65
0,023 m3  Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 1,47
0,800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,06
0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,48
1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 11,21 11,21
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.07 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm
Arqueta de registro de 63x51x70 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
2,850 h.  Oficial primera 11,63 33,15
1,650 h.  Pedn especializado 12,79 21,10
0,065 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 69,01 4,49
0,088 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 574
0,055 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 3,51
1,700 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 2,26
0,653 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,83
1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 15,20 15,20
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 u  POZO LADRILLO REGISTRO D=80cm h=1,50m

7,300 h.
5,550 h.
0,280 m3
1,350 m2
0,378 mu
0,450 m3
3,900 kg
5,000 u
1,000 u

Pozo de registro de 80 cm de diametro interior y de 1,5 m de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el inte-
rior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de
recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal
asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigdén armado, ter-
minado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Oficial primera 11,63 84,90
Peon especializado 12,79 70,98
Hormigon HA-25/P/40/1 central 71,79 20,10
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 1,71
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 24,65
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 28,69
Mortero revoco CSIV-W2 1,33 519
Pates acero galvanizado 30x25 572 28,60
Tapa circular HA h=60 D=625 22,41 22,41
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 287,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS

02.09 u

2,750 h.
1,600 h.

0,059 m3
0,085 mu
0,035 m3
1,400 kg
0,620 m2
1,000 u

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Oficial primera 11,63 31,98
Peon especializado 12,79 20,46
Hormigén HM-20/P/40/I central 69,01 4,07
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 5,54
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,23
Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,86
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,79
Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 12,24 12,24
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 7917

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

02.10 m.

CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas
prefabricadas de hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundicion dictil de medidas superficiales
500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p.
de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Oficial primera 11,63 4,77
Ayudante 10,61 4,35
Arena de rio 0/6 mm. 11,12 1,00
Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 31,84 31,84
Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 14,83 29,66
TOTAL PARTIDA ... 71,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11 u  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10
cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillo-
nes machihembrados y losa de hormigon HM-20/P/20/1 ligeramente armada con ma-
llazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
3,050 h.  Oficial primera 11,63 3547
1,850 h.  Pedn especializado 12,79 23,66
0,059 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 69,01 4,07
0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 5,54
0,035 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,23
1,400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,86
3,000 u  Rasillon cerdmico m-h 100x25x4 cm 0,68 2,04
0,590 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,75
0,021 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 68,51 1,44
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS

03.01 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y

EHE-08.
0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l SOLERA 8147 8,15
1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,58 1,58
TOTAL PARTIDA.......ccorrrerrirnisissssssesessissessns 9,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA 'Y TRES CENTIMOS

03.02 m  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid, achafla-
nado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavacién previa ni el relleno posterior.

0,300 h  Cuadrilla F 23,88 7,16
0,047 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 68,51 3,22
1,000 m  Bord.horm.bicapa gris t.Ill 12-15x28 4,41 4,41
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.03 m2 PAVIMENTO HORM.CONT. IMPRESO e=10 cm HORMI-IMPRES PASOCEPILLO

Pavimento continuo de Hormigdn Impreso Hormi-Impres Paso Cepillo, elaborado
con hormigén HA-20/B/20 en un espesor entre 8 y 10 cm, armado con fibra de poli-
propileno, sobre base firme y compactada con las debidas pendientes y replanteo
no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasado manual y adiccion mediante
espolvoreo de capa de rodadura de agregados minerales y pigmentos (rendimiento
4,5 Kg/m2), fratasado y enlucido manual, rayado de manera artesanal manual con
cepillo de cerdas plasticas, p/p de aserrado de juntas de retraccion, aplicacion de
resina sellante de curado. Todo ello ejecutado con materiales de calidad tipo Hormi-

sol.
0,450 h.  Oficial primera 11,63 5,23
0,600 h.  Peon especializado 12,79 7,67
0,008 m3  Hormigon HA-20/B/20/1la 68,94 0,55
0,130 kg  Fibra polipropileno armado hormigon 10,13 1,32
0,975 kg  Colorante endurecedor horm.impreso 1,63 1,59
0,100 | Resina acabado pavim.horm.impreso 6,10 0,61

TOTAL PARTIDA......cconirnrririssssssssssssssssssssanes 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA

04.01 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 7c¢m 1/2P.FACHADA MORTERO M-5

Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
cion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

0,500 h.  Oficial primera 11,63 5,82
0,500 h.  Pedn ordinario 10,14 5,07
0,052 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 3,39
0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 52,07 1,41
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

04.02 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x7cm INT.MORTERO M-7,5
Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

0,340 h.  Oficial primera 11,63 3,95

0,340 h.  Pedn ordinario 10,14 3,45

10,600 u Rasillén ceramico h.doble 50x20x7 cm 0,29 3,07

0,007 m3  Mortero cem. gris 1l/B-M 32,5 M-7,5/CEM 60,86 0,43
TOTAL PARTIDA. .......cooeverrrerenerenesenesssssessssssessens 10,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS

04.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO EPS-IV 40 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesory 20
kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en camaras de ai-
re, i/p.p. de elementos de fijacion, corte y colocacién, deduciendo huecos superio-

resalm2.
0,040 h.  Oficial primera 11,63 0,47
0,040 h.  Ayudante 10,61 0,42
0,045 m3 Poliestireno expandido tipo IV-AE 20 kg/m3 94,33 4,24

TOTAL PARTIDA.......ccorrerrrrerssessssserssessssssssssssaes 513
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS

04.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/CEMENTO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utili-
zando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,150 h.  Oficial primera 11,63 1,74
0,150 h.  Ayudante 10,61 1,59
0,105 kg  Puntas 20x100 7,05 0,74
0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71,12 0,64
TOTAL PARTIDA ... 471

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS

04.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exte-
rior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,180 h.  Oficial primera 11,63 2,09
0,180 h.  Ayudante 10,61 1,91
0,090 kg  Puntas 20x100 7,05 0,63
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 60,41 1,81
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 u  AYUDA ALBAN. INST. ELECTRICIDAD

Ayuda de albafiileria a instalacién de electricidad incluyendo mano de obra en car-
gay descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas
a puesta a tierra, caja general de proteccién, linea general de alimentacion, conta-
dor en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p.
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacién de electrici-
dad). Medido por unidad de vivienda.

6,000 h.  Oficial primera 11,63 69,78
6,000 h.  Pedn ordinario 10,14 60,84

TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 130,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

04.07 u  AYUDA ALBAN. INST. FONTANERIA
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
acometida, tubo de alimentacion, contador en fachada, accesorios y piezas especia-
les, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalacion
de fontaneria). Medido por unidad de vivienda.

4,000 h.  Oficial segunda 13,74 54,96
4,000 h.  Peon ordinario 10,14 40,56

TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 95,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

04.08 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm+CAPA COMPRESION
Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machihem-
brado de 100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigén de dosificacion
330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x6 cm., i/p.p. de apertura de
huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-08, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.

0,650 h.  Oficial primera 11,63 7,56
0,650 h.  Ayudante 10,61 6,90
6,240 kg  Acero laminado S 275 JR 1,05 6,55
4,000 u  Rasillén cerdmico m-h 100x25x4 cm 0,68 2,72
1,450 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,60 1,84
10,900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,75 8,18
0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,42 0,52
0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 65,63 1,31
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 35,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL Y HORIZONTAL
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizon-
tales, ifformacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG-9,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,150 h  Oficial yesero o escayolista 16,88 2,53
0,150 h.  Peon ordinario 10,14 1,52
0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71,12 1,07
0,215 m  Guardavivos plastico y metal 0,58 0,12
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
05.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m y andamiaje, sSINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido de-
duciendo huecos.
0,380 h.  Oficial primera 11,63 442
0,380 h.  Ayudante 10,61 4,03
1,500 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,02 1,53
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
05.03 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de es-
pesor, regleado i/p.p. de andamiaje, sSINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
0,240 h.  Oficial primera 11,63 2,79
0,240 h.  Ayudante 10,61 2,55
3,400 kg  Mortero revoco CSIII-W1 0,40 1,36
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,42 1,05
TOTAL PARTIDA.........oorerereereereesersesessesessessessees 7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
05.04 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
47 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,320 h  Oficial yesero o escayolista 16,88 5,40
0,320 h  Ayudante yesero o escayolista 16,03 513
1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 419 4,40
0,470 kg  Pasta para juntas yeso 2,39 1,12
1,890 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,04 0,08
0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,46 1,02
2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,21 3,15
10,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10
5000 u  Tomillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,10
0,320 u  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,44 0,14
1,260 u  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,51 0,64
0,530 kg  Pasta de agarre yeso 0,51 0,27
TOTAL PARTIDA........oerereereereesersesessesessessessees 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2 SOL. GRES 40x40 cm. Clase 1 C/MORTERO C/RODAP
Solado de gres prensado en seco (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en baldosas de 40x40
cm. color suave, para transito medio, recibido con mortero de cemento CEM I1/B-P
32,5 Ny arena de rio (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de rio, i/p.p. de rodapié romo
de 40x9 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec jun-
ta fina blanca y limpieza, sINTE-RSR, medido en superficie realmente ejecutada.
0,200 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 2,85
0,200 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 2,68
0,150 h.  Peon ordinario 10,14 1,52
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 0,22
1,100 m2 Bald.gres prensado 31x31 cm. 7,56 8,32
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,42 1,57
0,001 t.  M.intlext.ceram. junta fina blanco 231,74 0,23
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 17,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
06.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO CLASE 2 Rd 40x40cm
Solado de baldosa de gres porcelanico clase 2 de Rd de 40X40 cm. (Al,Alla
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm.
de espesor, sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0,200 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 2,85
0,200 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 2,68
0,100 h.  Pedn ordinario 10,14 1,01
1,050 m2 Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 17,78 18,67
0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,92 0,46
3,000 kg  Adhesivo in.t/lext. C2TE S1 blanco 0,72 2,16
TOTAL PARTIDA ... 27,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
06.03 m2 REV.GRES ANTIDESLI. Clase 3 Rd P/ SUELO 119x119 mm.
Revestimiento de suelos en duchas, con plaqueta de gres antideslizante clase 2 de
Rd de 119x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, reci-
bidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatacion y retraccién selladas con polisul-
furo.
0,400 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 570
0,400 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 537
0,250 h.  Pedn ordinario 10,14 2,54
0,002 t M.cola revestimiento piscina gris C1T 164,98 0,33
0,002 t M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1 458,28 0,92
32,000 u  Pieza gres 122G1 azul antideslizante 0,67 21,44
1,000 u  Piezas especiales, mat. complem. 1,14 1,14
0,500 m  Junta dilat. poliestireno expan. 0,56 0,28
0,500 m  Sellado juntas masilla poliuretano 3,94 1,97
TOTAL PARTIDA ... 39,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.04 m2 RECRECIDO MORTERO CEM.V/IBOMBA, AGILIA SUELO C BASE
Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CEM II/AV 42.5 R,
CT-C10-F3 Agilia Suelo C Base de Lafarge a partir de 4 cm de espesor, 12 MPa de
resistencia a compresion a 28 dias, fluidez 24+2cm (medicidn con etalémetro Lafar-
ge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante hombeo por
aplicadores certificados por Lafarge con preparacion de obra para Agilia Suelo C
Base medido en superficie realmente ejecutada.
0,120 h.  Oficial primera 11,63 1,40
0,120 h.  Peon especializado 12,79 1,53
0,040 m3 Mortero cemento Agilia Suelo C Base 83,47 3,34
2,500 kg  Liquido de curado Lafarge 0,30 0,75
0,050 h  Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 21,42 1,07
TOTAL PARTIDA........orrrrrirninssissssssesessesessens 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, acabado superficial liso antideslizan-
te, textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40x5 cm., sentada con mortero
1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

0,200 h.  Cuadrilla A 27,31 5,46
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,42 1,57
1,000 m2 Baldosa cemen.reliev.40x40x5¢cm 13,63 13,63
0,001 m3 LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N 50,51 0,05
1,000 ud  Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,16 0,16
TOTAL PARTIDA .......ccoeverrerenerensssenesssssessssssessens 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 ALICATADOS

07.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 33x45cm APAIS.REC.ADHESIVO

Alicatado con azulejo color 33x45 cm. (BIIlI s/EN 159), recibido con mortero cola, sin
incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales y limpieza, sSINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

0,350 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 4,99
0,350 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 4,70
1,050 m2  Azulejo color 33x45 cm 11,92 12,52
0,003 t M.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 293,29 0,88
0,200 kg  M.p/junta.fina int/ext ceram/gres CG1 0,22 0,04
TOTAL PARTIDA ... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CENTIMOS
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CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA ]
08.01 m. ENCIM.TABLERO FENOLICO 13 mm C/HUECO LAV
Encimera de tablero compacto fenolico de 13 mm de espesor en color a elegir tipo de 62x3
cm. con hueco para lavabo, con copete, faldon y zécalo, i/anclajes, colocada, medida en su
longitud.
0,400 h.  Oficial 12 carpintero 15,04 6,02
0,400 h.  Ayudante carpintero 13,59 544
1,000 m2 Panel res.fendlicas 13 mm. 56,31 56,31
1,000 m2 Patas,cerradura,herrajes 9,37 9,37
1,000 ud  Material aux. anclaje encimera 6,60 6,60
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 83,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.02 m2 CABINA SANITARIA
Division prefabricada para cabina sanitaria MODELO COMPACTO-BASIC/INOX-13 con fijos y
abatibles, fabricadas con tablero compacto fenolico de 13 mm de espesor en color a elegir ti-
po VIMSA VETAFUSTA o similar y paneles de metacrilato de 12 mm. de espesor. Puertas
con cantos rectos y galce. Altura total 200 cm. incluyendo los 15 cm de las patas de acero ino-
xidable AISI 316 herrajes, bisagras,pomos, cierre y escuadras a pared de acero inoxidable, ba-
rra superior estabilizadora y pinzas superiores de acero inoxidable, incluso trasporte a obra,
montaje y colocacion totalmente terminado.
0,250 h.  Cuadrilla A 27,31 6,83
1,100 m2  Panel res.fendlicas 13 mm. 56,31 61,94
0,500 m2  Estructura met.acab. inox 17,68 8,84
0,500 m2 Patas,cerradura,herrajes 9,37 4,69
1,000 ud  Material de fijacion 0,51 0,51
TOTAL PARTIDA........corrrrrirnisssrsssssssesessessessns 82,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
08.03 ud P.P.LISA MAC. 1H MELAMINA CERC TELESC ALUM imit. inox
Suministro y montaje de cerco telescopico RES de aluminio anodizado en acero inox, para
grueso de tabique de 120 mm a 150 mm, con hoja de puerta de paso realizada en tablero me-
laminico de 10 mm, bastidor interior perimetral de aglomerado-dm, canteada dos cantos lar-
gos con canto de PVC de 0,4 mm. 3 pernios de acero inoxidable satinado AISI-304 de 90 x 65
mm, certificado segin norma UNE-EN 1935:2002, incluso juego de manillas diametro 19 mm,
con roseta de base metalica de diam. 52 mm, con resorte de recuperacion, con cerradura,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
1,500 h.  Oficial 12 carpintero 15,04 22,56
1,500 h.  Ayudante carpintero 13,59 20,39
5,200 m.  Cerco directo p.melis M. 90x70mm 4,60 23,92
5,200 m.  Cerco aluminio telescdpico 8,31 43,21
1,000 ud  P.paso CLM melamina 2 cantos 194,42 194,42
3,000 ud  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 2,83 8,49
18,000 ud  Tornillo ensamble acero inox 0,07 1,26
1,000 ud  Pomo acero inox pul.mate c/cerrad. 28,93 28,93
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 343,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con DIECIOCHO

CENTIMOS
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CAPITULO 09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAJ

09.01 m2 PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.
Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frio,
de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros,
perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm.,
zé6calo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Se-

gun NTE-FCA.
0,400 h  Oficial 12 cerrajero 16,88 6,75
0,400 h  Ayudante cerrajero 15,86 6,34
1,000 m2  Puerta balc. pract. acero esmalt. 143,36 143,36

TOTAL PARTIDA........conuimmmssssssssssssssssssnns 156,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

09.02 m2 MAMPARA FIJA ESMALTADA
Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frio, esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en reticula
cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presion,
patillas para anclaje i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

0,200 h  Oficial 12 cerrajero 16,88 3,38
0,200 h  Ayudante cerrajero 15,86 317
1,000 m2 Mampara fija acero esmalt. 104,53 104,53
TOTAL PARTIDA ... 111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS

09.03 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO. RPT >1 m2<2 m2
Carpinteria de aluminio lacado color de 15 micras, en ventanas oscilobatiente, en
perfil europeo con rotura de puente térmico de 50 mm., mayores de 1 m2 y meno-
res de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/CTE.

0,150 h  Oficial 12 cerrajero 16,88 2,53
0,100 h  Ayudante cerrajero 15,86 1,59
4,000 m  Premarco aluminio 5,67 22,68
1,000 V.al.lacado color oscilo. R.P.T. >1 m2<2 m2 150,07 150,07
TOTAL PARTIDA .......ooeeeeeceeereesssssssssrasasssesenens 176,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

09.04 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-30 /REMATE
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6
mm. con nicleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de
30 mm. sobre correas metalicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija-
cion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,86 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, sSINTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

0,300 h.  Oficial primera 11,63 3,49
0,300 h.  Ayudante 10,61 3,18
1,150 m2  P.sand-cub a.prelactPUR+a.prelac 30mm 17,95 20,64
0,400 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 12,00 4,80
1,240 u  Tornilleria y pequefio material 0,23 0,29
TOTAL PARTIDA ... s ssssssesenns 32,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 10 VIDRIERIA
10.01 m2 MIRALITE REVOLUTION 5mm
Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Planilux de 5 mm. platea-
do por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
1,000 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 16,26
1,006 m2 Miralite Revolution incoloro 5 mm 13,52 13,60
2,000 m  Canteado espejo 0,83 1,66
2,000 u  Taladro espejo D<10 mm 0,96 1,92
TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 33,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de
3 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38
mm., nivel seg. de uso 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acu-
flado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
0,600 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 9,76
1,006 m2 Stadip 33.1 PVB incoloro 24,73 24,88
7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
1,000 ud  Pequefio material 1,08 1,08
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 41,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
10.03 m2 CLIMALIT STADIP 33.1 INCOLORO/6,8/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado de seguridad Stadip
33.1 incoloro de 6 mm y otro vidrio laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6
mm, camara de aire deshidratado de 10 u 12 mm con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacién de junquillos, segun NTE-FVP-8.
0,100 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 1,63
1,006 m2  Climalit 4/6u8/Stadip 33.1 incoloro 29,02 29,19
7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
1,000 ud  Pequefio material 1,08 1,08
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 38,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
10.04 m2 CLIMALIT 4/10,12,16/ 4 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4
mm y camara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8.
0,200 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 3,25
1,006 m2  Climalit 4/10,12616/4 incoloro 18,20 18,31
7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
1,500 ud  Pequefio material 1,08 1,62
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
SUBCAPITULO 11.01 GENERAL BT

11.01.01

u

REVISION Y ADECUACION PUESTA A TIERRA EXISTENTE

Revisién y adecuacién de puesta a tierra equipotenc  ial existente , con conduc-
tor de cobre desnudo de seccién 35 mm2, conductor de cobre de seccién 16 mm2,
picas verticales de acero recubierto de cobre de diametro 14 mm y longitud 2 m, sol-
dadura aluminotérmica, pequefio material, etc, incluyendo informe que certifique un
valor inferior a 10 Ohmios. Totalmente instalada y funcionando.

1,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 27,00

1,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 25,50

1,000 m  Revisién y adecuacion puesta a tierra existente 100,00 100,00

30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 152,50 45,75
TOTAL PARTIDA ... 198,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS

11.01.02 INSPECCION INICIAL OCA Y LEGALIZACION DELEGACION DE INDUSTRIA

Inspeccidn inicial por Organismo de Control Autoriz

ado (en base a condiciones

Direccion de Obra), legalizacion en la Delegacién de Industria de Toled o (con ta-
sas) y legalizacién en Compafiia Distribuidora

1,000 u  Inspeccion inicial OCA instalacion eléctrica
1,000 u  Legalizacion Delegacién de Industria

225,00 225,00
75,00 75,00

TOTAL PARTIDA......ocrrrctsnsssssssssssssssssans 300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS

SUBCAPITULO 11.02 SALA CUADRO ELECTRICO GENERAL
11.02.01 m  LINEA LGA-DI SUB 4x25+TT16 Cu

Linea General de Alimentacidon o linea repartidora y Derivacién Individual , des-
de C.G.P. hasta el C.G.M.P., compuestas de elementos de conexion, linea de Co-
bre de seccion 4x25+TT16 mm2 (ambas), de 0,6/1 Kv, libre de halégenos, baja emi-
sién de humos, bajo tubo corrugado D63 mm, todo ejecutado segin RD. 842/2002
y normas de la Compafiia Suministradora. Completamente instalada, conexionada

y funcionando.

0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90

0,050 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,85

4,000 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x25 mm2 - 0,6/1 kV 217 8,68

1,000 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x16 mm2 - 0,6/1 kV 1,44 1,44

1,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm 0,70 0,70

10,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,60 1,26
TOTAL PARTIDA ... s ssssesesenas 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.02 u  CUADRO ELECTRICO GENERAL DISTRIBUCION

Cuadro de General de Distribucion , montaje en superficie, fabricado en termo-
plastico autoextinguible y con perfil omega, capacidad para 96 modulos, modelo
AT52R4 de ABB o equivalente, conteniendo:

= Una (1) Cerradura con 2 llaves para cuadro distribucion serie AT, U, B, mo-
delo ZB111 de ABB o0 equivalente

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 63 A, mo-
delo S204-C63 de ABB o0 equivalente.

* Un (1) Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente maxima de des-
carga 15/70 kA, modelo OVRT23N15275P de ABB o equivalente.

= Un (1) Repartidor modular tetrapolar, 125 A, 4,2 kA, 7 médulos, modelo
AD1029 de ABB o equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x 40 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F204AC-40/0,3 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x 25 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F204AC-25/0,3 de ABB 0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 40 A, mo-
delo S204-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 25 A, mo-
delo S204-C25 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 40 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F202AC-40/0,3 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F202AC-25/0,3 de ABB o0 equivalente.

= Dos (2) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibili-
dad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 40 A, mo-
delo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 25 A, mo-
delo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 16 A, mo-
delo SH201-C16NA de ABB o equivalente.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH201-C10NA de ABB o equivalente.

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

4,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 72,00
4,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 68,00
1,000 u  Cuadro Distribucion superf. 96 mod p.metal Serie AT ABB 227,14 227,14
1,000 u  Cerradura con 2 llaves armarios Serie AT, U, B ABB 16,62 16,62
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x63A ABB 203,76 203,76
1,000 u  Descargador contra sobretensiones 3P+N 15/70 A ABB 131,10 131,10
1,000 u  Repartidor tetrapolar 125 A - 7 médulos ABB 26,01 26,01
1,000 u  Int. Aut. Diferencial 4x40A-300mA ABB 121,80 121,80
1,000 u  Int. Aut. Diferencial 4x25A-300mA ABB 117,10 117,10
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x40A ABB 73,90 73,90
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x25A ABB 60,37 60,37
1,000 u Int. Aut. Diferencial 2x40A-300mA ABB 76,70 76,70
1,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-300mA ABB 74,32 74,32
2,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 59,12
1,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x40A ABB 32,13 32,13
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x25A ABB 12,82 12,82
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 12,23
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 12,04
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1.397,20 419,16
TOTAL PARTIDA ... e sssssesenas 1.816,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

11.02.03 u  DESMONTAJE Y CONEXION DE CUADRO EXISTENTE (CS4 - POLIDEPORTIVO)
Desmontaje de elementos innecesarios en Cuadro Eléct  rico existente y cone-
xion a nuevo Cuadro General de Mando y Proteccién , segun lo recogido en Pro-
yecto Técnico. Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

2,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 36,00

2,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 34,00

35,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 70,00 24,50
TOTAL PARTIDA.......ccorrrerrirnssissssssesessessessns 94,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  2,5+TTx2,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V/ 0,23 0,69
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA ... 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.02.05 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 0,57
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11.02.06 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris 0,39 0,39
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
11.02.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........cosrrrrirnssrsssssssesessessessns 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.02.08 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840 PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840
PSU L600 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K / 1800 lum WT120C 55,25 55,25
LED18S/840 PSU L600 19W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 72,80 3,64
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 76,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.09 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM /1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 300 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-300L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 300 lum / 1h Dunna Led NOR 22,96 22,96
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 35,20 1,76
TOTAL PARTIDA........orrrerrirnissrsssssssesessssessns 36,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.10 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A SUPERFICIE S-44AQ SIM
Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie , con p/p. de circui-
to eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halé-
genos, bajo tubo rigido de diametro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON
serie S-44 aqua de Simon o0 equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.
0,150 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 16A estanca superficie serie 44 aqua 6,55 6,55
SIM
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 11,80 0,59
TOTAL PARTIDA ... 12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.11 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A SUPERFICIE S-44AQ SIM
Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie , con p/p. de circui-
to eléctrico, conductor de cobre H07Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de hal6-
genos, bajo tubo rigido de diametro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON
serie S-44 aqua de Simon o0 equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.
0,150 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 20A estanca superficie serie 44 aqua 7,25 7,25
SIM
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,50 0,63
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.03 VESTUARIOS PISCINA
APARTADO 11.03.01 CUADROS Y LiNEAS ELECTRICAS (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.01.01 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x10+TTx10 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  10+TTx10 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x10 mm2 - 450/750 V 0,89 2,67
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA ... 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.03.01.02 u  CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS1 - VESTUARIOS PISCINA
Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en superficie, fabricado en termo-
plastico autoextinguible y con perfil omega, capacidad para 36 modulos, modelo
MISTRAL65W de ABB o equivalente, conteniendo:
= Una (1) Cerradura con llave para caja MISTRALG5W, ref. 1SL1931A00 de
ABB o0 equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 40 A, mo-
delo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.
= Cinco (5) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibili-
dad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.
= Cuatro (4) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 16 A,
modelo SH201-C16NA de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente
Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
3,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 54,00
3,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 51,00
1,000 u  Caja superf. 3 fila 36 mod p.opaca MISTRAL65W ABB 68,60 68,60
1,000 u  Cerradura con llave caja MISTRAL65W 8,75 8,75
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x40A ABB 32,13 32,13
5,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 147,80
4,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 48,92
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 12,04
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 423,20 126,96
TOTAL PARTIDA ... 550,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03.01.03 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V/ 0,19 0,57
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA ... 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11.03.01.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  2,5+TTx2,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 0,69
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.03.01.05 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4 mm2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x4 mm2 - 450/750 V 0,35 1,05
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA ... 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.03.01.06 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x6+TTx6 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  6+TTx6 mmz2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x6 mm2 - 450/750 V 0,49 1,47
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 2N
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
11.03.01.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris 0,39 0,39
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
11.03.01.08 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........cosrrrirninssissssssesessessessns 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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11.03.01.09 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 25 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris 0,65 0,65
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA........coirrerrirnmnssissssssesessesessns 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
11.03.01.10 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 32 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 32 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 32 mm gris 0,88 0,88
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
11.03.01.11 u  TUBO CORRUGADO D 20 mm
Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 20 mm 0,09 0,09
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.03.01.12 u  TUBO CORRUGADO D 25 mm
Tubo corrugado, diametro 25 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 25 mm 0,11 0,11
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
11.03.01.13 u  TUBO CORRUGADO D 32 mm
Tubo corrugado, diametro 32 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 32 mm 0,17 0,17
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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APARTADO 11.03.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.02.01 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840 PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840
PSU L600 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K / 1800 lum WT120C 55,25 55,25
LED18S/840 PSU L600 19W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 72,80 3,64
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 76,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.03.02.02 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 4000 lum WT120C LED40S/840 PSU L1200 41W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 41W / 4000°K / 4000 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED40S/840
PSU L1200 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K /4000 lum WT120C 74,75 74,75
LED40S/840 PSU L1200 41W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 92,30 4,62
TOTAL PARTIDA........corrrrrirnisssrsssssssesessessessns 96,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.03.02.03 u  LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 810 Im 1x12W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material sintético, IP20,
luz blanca fria (4000K), 810 Im, modelo Twirl 27K plafon gris 1x12W de Philips o
equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Luminaria plafén LED Twirl 27K gris 810 Im 1x12W PHI 21,49 21,49
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 35,50 1,78
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 37,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
11.03.02.04 u  LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material sintético, IP20,
luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K plafén gris 1x17W de Philips
0 equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Luminaria plafén LED Twirl 27K gris 1100 Im 1x17W PHI 29,54 29,54
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 43,50 2,18
TOTAL PARTIDA........onrrerrirnissrsssssssesessesessns 45,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
11.03.02.05 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 110 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-100L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 110 lum / 1h Dunna Led NOR 14,70 14,70
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 27,00 1,35
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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11.03.02.06 u

LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 200 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 200 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo

Dunna LED D-200L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.

0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 200 lum / 1h Dunna Led NOR 18,22 18,22
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 30,50 1,53
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 32,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS
11.03.02.07 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM /1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 300 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-300L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 300 lum / 1h Dunna Led NOR 22,96 22,96
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 35,20 1,76
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 36,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
11.03.02.08 u  PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de co-
bre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado
de didametro 16 mm, en montaje empotrado o fijjado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 u  Interruptor unipolar Zenit Plata NIE 549 549
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
10,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V/ 0,19 1,90
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 11,60 0,58
TOTAL PARTIDA ... 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.03.02.09 u  PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de
cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corruga-
do de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
2,000 u Interruptor conmutado Zenit Plata NIE 5,89 11,78
2,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,60
30,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 5,70
10,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,80
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 25,90 1,30
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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11.03.02.10 u  TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE

Toma de corriente schuko 16 A, empotrada, con p/p. de circuito eléctrico, conduc-
tor de cobre HO7Z1-K, seccidon 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo co-
rrugado de didmetro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con

caja de mecanismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente. To-

talmente instalada, conexionada y funcionando.

0,150 h  Oficial 1? Instalaciones

0,150 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Toma corriente 2P+T schuko 16A Zenit Plata NIE
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable

9,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V
3,000 m  Tubo corrugado D 16 mm

5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

18,00 2,70
17,00 2,55
4,86 4,86
0,30 0,30
0,23 2,07
0,08 0,24
12,70 0,64
TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssaes 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

11.03.02.11 u  TOMA TELEFONO RJ-11 ZENIT PLATA NIE

Toma de teléfono RJ-11 , empotrada, bajo tubo corrugado de diametro 20 mm con
guia de alambre galvanizado para instalacion de linea telefénica, en montaje empo-
trado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cuadrada y toma de teléfono
con marco, de 4 contactos para conector RJ-11, modelo Zenit Plata de Niessen

0 equivalente. Totalmente instalado.

0,200 h  Oficial 12 Instalaciones

0,200 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Toma teléfono RJ-11 Zenit Plata NIE

1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable
15,000 m  Tubo corrugado D 20 mm guia

5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

18,00 3,60
17,00 3,40
6,39 6,39
0,30 0,30
0,14 2,10
15,80 0,79
TOTAL PARTIDA.......corrrerirnisissssssesessissessens 16,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

APARTADO 11.03.03 VARIOS BT (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.03.01 u  SECADORA MANOS 1640 W OPTIMA M99A MED

Secadora de manos por aire caliente, potencia 1640 W, acero epoxi blanco, accio-
namiento automatico por aproximacion de las manos, modelo Optima M99A de
Mediclinics o0 equivalente, totalmente instalado y funcionando.

0,200 h  Oficial 12 Instalaciones

0,200 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Secadora manos 1640 W Optima M99A MED
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

18,00 3,60
17,00 3,40
86,00 86,00
93,00 4,65
TOTAL PARTIDA.......corrirerrirnisissssssesessissessns 97,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS

11.03.03.02 u  TERMO ELECTRICO ACS 150 | FER

Termo eléctrico ACS 150 | , potencia 2,5 kW, regulacion mediante termostato exter-

no, modelo Classical SEV 150 de Ferroli

funcionando.

1,500 h  Oficial 12 Instalaciones

1,500 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Termo eléctrico 150 | Classical SEV 150 FER
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

TOTAL PARTIDA

0 equivalente. Totalmente instalado y

18,00 27,00
17,00 25,50
310,00 310,00
362,50 18,13

................................................... 380,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA 'Y TRES

CENTIMOS

Pagina 26



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Aimonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPITULO 11.04 ALBERGUE
APARTADO 11.04.01 CUADROS Y LiNEAS ELECTRICAS (ALBERGUE)
11.04.01.01 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4 mm2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x4 mm2 - 450/750 V 0,35 1,05
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.04.01.02 u  CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS2 - ALBERGUE
Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en empotrado, perfil omega, con
puerta metalica y cerradura con llave, con capacidad para 24 moédulos, modelo
UK524N3 de ABB o0 equivalente, conteniendo:
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 25 A, mo-
delo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.
= Cuatro (4) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibi-
lidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.
= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 16 A, mo-
delo SH201-C16NA de ABB o equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente
Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
2,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 36,00
2,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 34,00
1,000 u  Cuadro Distribucion emp. 24 mod p.metal Serie UK ABB 47,55 47,55
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x25A ABB 12,82 12,82
4,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 118,24
3,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 36,69
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 12,04
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 297,30 89,19
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 386,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
11.04.01.03 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  2,5+TTx2,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 0,69
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.04.01.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 0,57
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA........oerereereereesensesessesessessessees 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04.01.05 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........coirrerrirnmnssissssssesessesessns 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.04.01.06 u  TUBO CORRUGADO D 20 mm
Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 20 mm 0,09 0,09
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........coirrerrrninssisssssssessessessessns 0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
APARTADO 11.04.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (ALBERGUE)
11.04.02.01 u  LUMINARIA CORELINE REGLETA LED 4000K /2000 lum BN120C LED20S 830 PSU L60 21W
Luminaria regleta decorativa LED , cierre opal de policarbonato, color blanco,
21W / 4000°K / 2000 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y accesorios pa-
ra fijacién a techo, modelo Coreline Regleta LED BN120C LED20S 830 PSU L60
de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,300 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 5,40
0,300 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,10
1,000 u  Luminaria Coreline Regleta LED 3000K /2000 lum BN120C 48,75 48,75
LED20S 830 PSU L60 21W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 59,30 2,97
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 62,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
11.04.02.02 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840 PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840
PSU L600 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K / 1800 lum WT120C 55,25 55,25
LED18S/840 PSU L600 19W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 72,80 3,64
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnmnssrssssssesessessessns 76,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.04.02.03 u  LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material sintético, IP20,
luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K plafén gris 1x17W de Philips
0 equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Luminaria plafén LED Twirl 27K gris 1100 Im 1x17W PHI 29,54 29,54
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 43,50 2,18
TOTAL PARTIDA........conrrrrirnmssisssssssesessessessns 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.04.02.04 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L  ED de 110 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-100L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 110 lum / 1h Dunna Led NOR 14,70 14,70
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 27,00 1,35
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 28,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.04.02.05 u  PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de co-
bre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado
de didmetro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 u  Interruptor unipolar Zenit Plata NIE 549 549
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
10,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 1,90
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 11,60 0,58
TOTAL PARTIDA ... 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.04.02.06 u  PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de
cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corruga-
do de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
2,000 u Interruptor conmutado Zenit Plata NIE 5,89 11,78
2,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,60
30,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 5,70
10,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,80
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 25,90 1,30
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnmnssrssssssesessessessns 27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
11.04.02.07 u  TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE
Toma de corriente schuko 16 A, empotrada, con p/p. de circuito eléctrico, conduc-
tor de cobre HO7Z1-K, seccidon 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo co-
rrugado de didmetro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con
caja de mecanismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente. To-
talmente instalada, conexionada y funcionando.
0,150 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+T schuko 16A Zenit Plata NIE 4,86 4,86
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
9,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 2,07
3,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,24
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,70 0,64
TOTAL PARTIDA........corrrerrininssrssssssesessessessns 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 11.04.03 VARIOS BT (ALBERGUE)
11.04.03.01 u  EXTRACTOR - VENTILADOR BANO 100 m3/h
EXTRACTOR - VENTILADOR helicoidal para bafios, caudal aproximado de 100
m3/h, motor 230V-50Hz, IP44, Clase I, con protector térmico para trabajar a tempe-
raturas de hasta 40°C, adaptable a conducto 100 mm, incluyendo persiana de so-
brepresion de plastico para acoplar en muro, modelo EDM-100S de Soler & Palau o
equivalente. Totalmente instalado y funcionando.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Extractor bafio EDM-100S S&P 27,18 27,18
1,000 u  Persiana de sobrepresién PER-100W S&P 5,00 5,00
15,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 3,45
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 50,00 2,50
TOTAL PARTIDA........oerereererreeseesesessesessessessees 52,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
11.04.03.02 u  TUBO FLEXIBLE ALUMINIO D100 mm
Conducto flexible de aluminio diametro 100 mm , con revestimiento de aluminio
y poliéster que envuelve un armazon helicoidal de hilo de acero, modelo GSA-MO
100 de S&P o equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 m  Tubo flexible alumnio D100 mm 10,00 10,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 13,50 0,68
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
11.04.03.03 u  RADIADOR ELECTRICO DIGITAL BAJO CONSUMO 3 ELEM /330 W ZETA ROI
Radiador eléctrico digital de bajo consumo 3 elemen  tos, potencia nominal /
efectiva 330/ 132 W, fabricado en aluminio de alta pureza, resistencia de acero
blindado, aceite térmico, panel de control digital con programador semanal, serie
ZETA modelo RC603ZCC1 de Rointe 0 equivalente. Totalmente instalado y funcio-
nando.
1,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 21,60
1,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 20,40
1,000 u  Radiador eléctrico digital bajo consumo 3 Elem /330 W ROI 183,60 183,60
20,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 225,60 4512
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 270,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
11.04.03.04 u  RADIADOR ELECTRICO DIGITAL BAJO CONSUMO 5 ELEM / 550 W ZETA ROI
Radiador eléctrico digital de bajo consumo 5 elemen  tos, potencia nominal /
efectiva 550 / 220 W, fabricado en aluminio de alta pureza, resistencia de acero
blindado, aceite térmico, panel de control digital con programador semanal, serie
ZETA modelo RC605ZCC1 de Rointe o0 equivalente. Totalmente instalado y funcio-
nando.
1,250 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 22,50
1,250 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 21,25
1,000 u  Radiador eléctrico digital bajo consumo 5 Elem / 550 W ROI 231,60 231,60
20,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 275,40 55,08
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 330,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTAY TRES

CENTIMOS
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11.04.03.05 u  TERMO ELECTRICO ACS 100 | FER

Termo eléctrico ACS 100 | , potencia 1,5 kW, regulacién mediante termostato exter-
no, modelo Classical SEV 100 de Ferroli o0 equivalente. Totalmente instalado y
funcionando.

1,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 27,00
1,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 25,50
1,000 u  Termo eléctrico 100 | Classical SEV 100 FER 245,00 245,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 297,50 14,88
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 312,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

SUBCAPITULO 11.05 BAR PISCINA

APARTADO 11.05.01 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS (BAR PISCINA)

11.05.01.01 m  LINEA TRIFASICA Cu 4x6+TTx6 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea trifasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 4x6  +TTx6 mm2, libre de ha-
I6genos . Totalmente instalada y conexionada.

0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
5,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x6 mm2 - 450/750 V 0,49 245
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 3,60 0,11
TOTAL PARTIDA ... e sssssesenas 3,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS

11.05.01.02 u  CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS3 - BAR PISCINA
Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en superficie, fabricado en termo-
plastico autoextinguible y con perfil omega, capacidad para 54 moédulos, modelo
MISTRAL65W de ABB o equivalente, conteniendo:

= Una (1) Cerradura con llave para caja MISTRALG5W, ref. 1SL1931A00 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 25A, mode-
lo S204-C25 de ABB o equivalente.

*= Un (1) Repartidor modular tetrapolar, 125 A, 4,2 kA, 7 médulos, modelo
AD1029 de ABB o equivalente.

= Cuatro (4) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibi-
lidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 20 A, mo-
delo SH202-C20 de ABB o0 equivalente.

= Cuatro (4) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 16 A,
modelo SH201-C16NA de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

4,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 72,00
4,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 68,00
1,000 u  Caja superf. 3 fila 54 mod p.opaca MISTRAL65W ABB 104,30 104,30
1,000 u  Cerradura con llave caja MISTRAL65W 8,75 8,75
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x25A ABB 60,37 60,37
1,000 u  Repartidor tetrapolar 125 A - 7 médulos ABB 26,01 26,01
4,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 118,24
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x20A ABB 12,59 12,59
4,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 48,92
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 12,04
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 531,20 159,36
TOTAL PARTIDA ... 690,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA' Y OCHO
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.05.01.03 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V/ 0,19 0,57
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA ... 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11.05.01.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  2,5+TTx2,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 0,69
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.05.01.05 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4 mm2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x4 mm2 - 450/750 V 0,35 1,05
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA ... 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.05.01.06 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x6+TTx6 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  6+TTx6 mmz2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x6 mm2 - 450/750 V 0,49 1,47
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 2N
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
11.05.01.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.05.01.08 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 25 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris 0,65 0,65
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA........cosrrrirninssissssssesessessessns 2,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
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11.05.01.09 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 32 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 32 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 32 mm gris 0,88 0,88
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA........coirrerrirnmnssissssssesessesessns 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
11.05.01.10 u  TUBO CORRUGADO D 20 mm
Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 20 mm 0,09 0,09
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........coirrerrrninssisssssssessessessessns 0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
APARTADO 11.05.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (BAR PISCINA)
11.05.02.01 u  LUMINARIA CORELINE REGLETA LED 4000K /2000 lum BN120C LED20S 830 PSU L60 21W
Luminaria regleta decorativa LED , cierre opal de policarbonato, color blanco,
21W / 4000°K / 2000 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y accesorios pa-
ra fijacién a techo, modelo Coreline Regleta LED BN120C LED20S 830 PSU L60
de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,300 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 5,40
0,300 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,10
1,000 u  Luminaria Coreline Regleta LED 3000K /2000 lum BN120C 48,75 48,75
LED20S 830 PSU L60 21W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 59,30 2,97
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 62,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
11.05.02.02 u  LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material sintético, IP20,
luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K plafén gris 1x17W de Philips
0 equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Luminaria plafén LED Twirl 27K gris 1100 Im 1x17W PHI 29,54 29,54
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 43,50 2,18
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 45,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
11.05.02.03 u  LUMINARIA APLIQUE ESTANCO CORELINE 1600 Im WL120V LED16S/840 25 W PHI
Luminaria aplique estanco LED , 25W / 1600 Im, en termoplastico reforzado con fi-
bra de vidrio y reflector opal de policarbonato, IP-65, IK-10, circular, color gris oscu-
ro o blanco, accesorios para fijacion a la pared, modelo Coreline Aplique Pared
WL120V LED16S/840 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria aplique estanco Coreline 1600 Im WL120V LED16S/840 52,00 52,00
25 W PHI
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 64,30 3,22
TOTAL PARTIDA ... 67,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS
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11.05.02.04 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 200 LUM / 1H DUNNA LED NOR

Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 200 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-200L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-

da.
0,350 h  Oficial 1? Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 200 lum / 1h Dunna Led NOR 18,22 18,22
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 30,50 1,53
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 32,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS

11.05.02.05 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 300 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-300L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-

da.
0,350 h  Oficial 1? Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 300 lum / 1h Dunna Led NOR 22,96 22,96
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 35,20 1,76
TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssaes 36,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
11.05.02.06 u  PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO S-44AQ SIM
Punto de luz sencillo estanco montaje empotrado  , con p/p. de circuito eléctrico,

conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo
tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y te-

cho, con caja de mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, marca Sl-
MON serie S-44 aqua de Simon o0 equivalente. Totalmente instalada, conexionada

y funcionando.

0,150 h  Oficial 1? Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u Interruptor unipolar estanco serie 44 aqua SIM 4,80 4,80
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
15,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 345
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 14,20 0,71
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 14,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA'Y UN CENTIMOS
11.05.02.07 u  PUNTO LUZ SENCILLO ESTANCO SUPERFICIE S-44AQ SIM
Punto de luz sencillo estanco montaje en superficie , con p/p. de circuito eléctri-
co, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos,
bajo tubo rigido de diametro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie
S-44 aqua de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y funcionan-
do.
0,150 h  Oficial 1? Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Interruptor unipolar estanco superficie serie 44 aqua SIM 4,80 4,80
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 10,10 0,51
TOTAL PARTIDA ... 10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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11.05.02.08 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 16A , empotrada o superficie, con p/p. de cir-
cuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion 2x2,5+TTx2,5 mmz2, libre de
halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado
a muros y techo, con caja de mecanismo cuadrada, marca SIMON serie S-44

agua de Simon o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

0,150 h  Oficial 1? Instalaciones

0,150 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable

1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 16A estanca serie 44 aqua SIM
15,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V

5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm

5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS

11.05.02.09 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 20A , empotrada o superficie, con p/p. de cir-
cuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion 2x2,5+TTx2,5 mmz2, libre de
halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado
a muros y techo, con caja de mecanismo cuadrada, marca SIMON serie S-44

agua de Simon o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

0,150 h  Oficial 1? Instalaciones

0,150 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable

1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 20A estanca serie 44 aqua SIM
15,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V

5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm

5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

TOTAL PARTIDA

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

11.05.02.10 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A SUPERFICIE S-44AQ SIM
Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup

to eléctrico, conductor de cobre H0O7Z1-K, seccion 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de hal6-

genos, bajo tubo rigido de diametro 20 mm, fijado a muros

serie S-44 aqua de Simon o0 equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-

cionando.

0,150 h  Oficial 12 Instalaciones

0,150 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 16A estanca superficie serie 44 aqua
SIm

5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

TOTAL PARTIDA
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA'Y NUEVE

11.05.02.11 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A SUPERFICIE S-44AQ SIM
Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup

to eléctrico, conductor de cobre H0O7Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de hal6-

genos, bajo tubo rigido de diametro 20 mm, fijado a muros

serie S-44 aqua de Simon o0 equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-

cionando.

0,150 h  Oficial 1? Instalaciones

0,150 h.  Ayudante Instalaciones

1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 20A estanca superficie serie 44 aqua
SIM

5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc.

TOTAL PARTIDA

18,00 2,70
17,00 2,55
0,30 0,30
6,55 6,55
0,23 3,45
0,08 0,40
16,00 0,80
................................................... 16,75
18,00 2,70
17,00 2,55
0,30 0,30
7,25 7,25
0,23 3,45
0,08 0,40
16,70 0,84
................................................... 17,49
erficie , con p/p. de circui-
y techo, marca SIMON
18,00 2,70
17,00 2,55
6,55 6,55
11,80 0,59
................................................... 12,39
CENTIMOS
erficie , con p/p. de circui-
y techo, marca SIMON
18,00 2,70
17,00 2,55
7,25 7,25
12,50 0,63
................................................... 13,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
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11.05.02.12 u  PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de co-
bre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado
de didametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de

mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 u  Interruptor unipolar Zenit Plata NIE 549 549
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
10,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 1,90
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 11,60 0,58
TOTAL PARTIDA ... e ssssenesenas 12,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

11.05.02.13 u  PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de
cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mmz2, libre de halégenos, bajo tubo corruga-
do de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.

0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
2,000 u Interruptor conmutado Zenit Plata NIE 5,89 11,78
2,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,60
30,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 5,70
10,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,80
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 25,90 1,30
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS

11.05.02.14 u  TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE
Toma de corriente schuko 16 A, empotrada, con p/p. de circuito eléctrico, conduc-
tor de cobre HO7Z1-K, seccidon 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo co-
rrugado de didmetro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con
caja de mecanismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente. To-
talmente instalada, conexionada y funcionando.

0,150 h  Oficial 1? Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+T schuko 16A Zenit Plata NIE 4,86 4,86
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
9,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 2,07
3,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,24
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,70 0,64

TOTAL PARTIDA

................................................... 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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APARTADO 11.05.03 VARIOS BT (BAR PISCINA)
11.05.03.01 u  EXTRACTOR - VENTILADOR BANO 100 m3/h
EXTRACTOR - VENTILADOR helicoidal para bafios, caudal aproximado de 100
m3/h, motor 230V-50Hz, IP44, Clase I, con protector térmico para trabajar a tempe-
raturas de hasta 40°C, adaptable a conducto 100 mm, incluyendo persiana de so-
brepresion de plastico para acoplar en muro, modelo EDM-100S de Soler & Palau o
equivalente. Totalmente instalado y funcionando.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Extractor bafio EDM-100S S&P 27,18 27,18
1,000 u  Persiana de sobrepresién PER-100W S&P 5,00 5,00
15,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 3,45
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 50,00 2,50
TOTAL PARTIDA ... 52,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
11.05.03.02 u  TUBO FLEXIBLE ALUMINIO D100 mm
Conducto flexible de aluminio diametro 100 mm , con revestimiento de aluminio
y poliéster que envuelve un armazon helicoidal de hilo de acero, modelo GSA-MO
100 de S&P o equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 m  Tubo flexible alumnio D100 mm 10,00 10,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 13,50 0,68
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
11.05.03.03 u  SECADORA MANOS 1640 W OPTIMA M99A MED
Secadora de manos por aire caliente, potencia 1640 W, acero epoxi blanco, accio-
namiento automatico por aproximacion de las manos, modelo Optima M99A de
Mediclinics o equivalente, totalmente instalado y funcionando.
0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
1,000 u  Secadora manos 1640 W Optima M99A MED 86,00 86,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 93,00 4,65
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 97,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.05.03.04 u  TERMO ELECTRICO ACS 50 I IDR
Termo eléctrico ACS 50 | , potencia 1,5 kW, proteccién anticorrosion y termostato
de baja inercia, incluyendo llaves de corte, valvula termostética de control de tempe-
ratura de utilizacion del agua, marca Idrogas Aqua 0 equivalente. Totalmente insta-
lado y funcionando.
1,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 27,00
1,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 25,50
1,000 u  Termo eléctrico 50 | Idrogas Aqua 120,50 120,50
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 173,00 8,65
TOTAL PARTIDA........conrrrrirnmssisssssssesessessessns 181,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y UN EUROS con SESENTA'Y CINCO

CENTIMOS
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CAPITULO 12 FONTANERIA

12.01 u  ACOMETIDA DN32 mm 1" POLIETILENO

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud maxi-
ma de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diametro nominal de alta
densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 1", codo de laton, enlace recto
de polipropileno, llave de esfera latén roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios, terminada y funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 23,94
1,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 21,78
1,000 u  Collarin toma PP 32 mm 1,83 1,83
1,000 u  Codo latén 90° 32 mm-1" 5,84 5,84
1,000 u  Valvula esfera laton roscar 1" 8,32 8,32
15,000 m  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm 1,11 16,65
1,000 u  Enlace recto polipropileno 32 mm (PP) 2,21 2,21
TOTAL PARTIDA. .......cooeverrrenenerenessresssssessssssessens 80,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

12.02 u  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diame-
tro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 3,74
1,000 u  Valvula esfera latén roscar 1 1/4" 14,10 14,10

TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssaes 17,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

12.03 m  TUBERIA POLIETILENO DN25 mm 1"
Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diametro nominal, de alta densi-
dad y para 1 MPa de presién maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin proteccion superficial.

S/ICTE-HS-4.
0,120 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 1,80
1,00 m  Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm 0,93 1,02
0,300 u  Codo polipropileno 25 mm (PP) 1,77 0,53
0,100 u  Té polipropileno 25 mm (PP) 3,12 0,31

TOTAL PARTIDA......cconirnrririssssssssssssssssssssanes 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

12.04 u  VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro,
de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 2,99
1,000 u  Valvula esfera laton roscar 1" 8,32 8,32

TOTAL PARTIDA.......cconvrrrrirsisssssssssssssssssssaes 11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

12.05 u  CONTADOR DN50 mm 1" EN ARQUETA
Contador de agua de 50 mm 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado
al ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos
valvulas de corte de esfera de 50 mm, grifo de prueba, valvula de retencién y de-
mas material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificacion, y sin incluir la
acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegacion de Industria).

s/ICTE-HS-4.
1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 14,96
1,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 13,61
1,000 u  Contador agua Woltman 1"(25mm) clase B 156,89 156,89
1,000 u  Arqueta fundicién 606x228x243 mm 140,58 140,58
2,000 u  Valvula esfera laton roscar 2" 16,20 32,40
1,000 u  Grifo de prueba DN-20 8,24 8,24
1,000 u  Valvula retencion latén roscar 2" 17,90 17,90
1,000 u  Verificacién contador >=2" 50 mm. 11,58 11,58

TOTAL PARTIDA......crrircrsssssssssssssssssssans 396,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
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12.06 u  INST. AGUA FRIA LAVABO

Instalacién de fontaneria para un lavabo, realizada con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para la red de agua fria, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con los diametros necesarios, con sifén in-
dividual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin
aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

4,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm 7,93 31,72
2,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 18,90
1,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 11,85 11,85
1,500 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3,12 4,68
1,000 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 9,65 9,65
TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssaes 76,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

12.07 u  INST.AGUAF.C.LAVABO
Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre, UNE-EN-1 057, para
las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagies, con los didmetros necesarios, con sifon individual de PVC,
incluso con p.p. de conexién a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
S/ICTE-HS-4/5.

8,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm 7,93 63,44
2,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 18,90
2,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR 11,85 23,70
1,500 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3,12 4,68
1,000 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 9,65 9,65
TOTAL PARTIDA......cconvrirrirsisssssssssssssssssssaes 120,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

12.08 u  INST. AGUA INODORO
Instalacién de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fria, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagies, con los didmetros necesarios, incluso con p.p. de conexio-
nes a la red general y mangueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios. s/ICTE-HS-4/5.

4,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15mm 7,93 31,72
2,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 18,90
2,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 11,85 23,70
1,500 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 12,46 18,69
1,000 u  Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 5,55 5,55
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 98,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

12.09 u  INST.AGUAF.C.DUCHA
Instalacién de fontaneria para una ducha, realizada con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los didmetros necesarios, incluso
con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
S/ICTE-HS-4/5.

8,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm 7,93 63,44
4,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 37,80
2,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 11,85 23,70
1,700 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm 415 7,06
1,000 u  Vélvula p/ducha sal.horiz.50mm 3,60 3,60
TOTAL PARTIDA........conrrerirninssrsssssssensessesessns 135,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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12.10 u  PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"
Punto de agua fria de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto himedo, instalado por
falso techo, saliendo de la llave de paso con tuberia de D25, colocada en pared y
desde éste con D16 mm hasta la griferia; ejecutada con tuberia de polietileno reticu-
lado sistema peréxido PE-Xa de 16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, siste-
ma homologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tuberia corrugada en parame-
tros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segin normativa.
Con opcion inserto metalico en roscas, incrementar 5%.
1,000 h.  Oficial primera 11,63 11,63
1,000 h.  Pedn especializado 12,79 12,79
2,050 m  Tubo polietileno ret. PE-X 16x2 mm 1,08 2,21
0,430 m  Tubo polietileno ret. PE-X 25x2,3 mm 2,56 1,10
1,000 u  Codo igual unién rapida PPSU 25 mm 7,26 7,26
1,000 u  Codo base fij.hembra u.rapida PPSU 16-1/2" 3,45 3,45
0,500 u  Placa base fijacién IPS 1,31 0,66
1,000 u  Téigual unién rapida PPSU 25 mm 10,79 10,79
3,000 u  Abrazadera sujeccion tuberia 16 mm 0,21 0,63
0,750 u  Abrazadera sujeccion tuberia 25 mm 0,25 0,19
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 50,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
12.11 u  INS.POLIET. RET. PE-X COCINA
Instalacién de fontaneria para una cocina dotandole con tomas para fregadero, lava-
dora y lavavajillas realizada con tuberias de polietileno reticulado PEX (método En-
gel) para las redes de agua fria y caliente utilizando sistema de derivaciones por
tés y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desague, con los
didmetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los
aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguet6n de enlace
para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desa-
gles se entregaran con tapones. s/ICTE-HS-4/5.
2,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 29,92
11,500 m  Tubo polietileno ret. PE-X 16x2 mm 1,08 12,42
6,000 m  Tubo polietileno ret. PE-X 20x2 mm 1,60 9,60
1,000 u  Llave corte empotrar 20x20 14,47 14,47
1,000 u  Llave corte empotrar 16x16 13,90 13,90
1,000 u  Te reducida 20x16x20 6,13 6,13
1,000 u  Te reducida 20x16x16 5,54 5,54
4,000 u  Codo terminal 16x1/2" 3,93 15,72
5100 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm 3,54 18,05
1,000 u  DESAGUE DOBLE PVC C/SIFON CURVO 18,35 18,35
2,000 u  DESAGUE PVC P/LAVADORA, SIFON BOTELLA 11,94 23,88
1,000 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 12,46 12,46
TOTAL PARTIDA........orerereereereeseesesessesessessessees 180,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS
13.01 u  INODORO TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm y de 1/2", funcionando.
1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 19,45
1,000 u  Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 112,40 112,40
1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,85 5,85
1,000 u  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,84 1,84
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 139,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
13.02 u  INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para minusvalidos con altura especial de 48 cm, de porcelana vitri-
ficada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
némico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumatico, instala-
do y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra del/2" cromada y latiguillo flexi-
ble de 20 cm. del/2", s/ICTE-DB-SUA.
1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 19,45
1,000 u  Inodoro altura especial 48 cm 303,29 303,29
1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,85 5,85
1,000 u  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,84 1,84
TOTAL PARTIDA........oerereererreeseesessessessessessessees 330,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTAY TRES
CENTIMOS
13.03 u  LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con
cuenca céncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de de-
sagle superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo
mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion
flexibles, cromado, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra
del/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y del1/2", instalado y funcionando,
s/ICTE-DB-SUA.
1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 16,46
1,000 u  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 263,13 263,13
1,000 u  Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo 46,09 46,09
1,000 u  Vélvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 418 418
2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,85 11,70
2,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,84 3,68
TOTAL PARTIDA........onrrerrirnissrsssssssesessesessns 345,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
13.04 u  LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en
encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con griferia temporizador antiblocaje
y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.
1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 16,46
1,000 u  Lavabo 56x47 cm blanco 66,33 66,33
1,000 u  Grifo temporiz. lavabo antiblocaje 55,92 55,92
1,000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 418 418
2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 5,85 11,70
TOTAL PARTIDA........oerererreereeseesesessesessessessees 154,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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13.05 u  LAVABO 56x47 S.NORMAL COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en
encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompecho-
rros incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 16,46
1,000 u  Lavabo 56x47 cm color 90,89 90,89
1,000 u  Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 49,59 49,59
1,000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 418 418
2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,85 11,70
TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 172,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
13.06 u  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS
Suministro y colocacion de grifo del/2" de diametro, para lavadora o lavavajillas, co-
locado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.
0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 2,99
1,000 u  Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 5,25 5,25
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
13.07 u  GRIFERIA DUCHA CROMO S.MEDIA
Suministro y colocacién de griferia monomando cromada para ducha (sin incluir los
aparatos) formado por: mezclador monomando con inversor automatico bafio-du-
cha, ducha teléfono, flexible de 150 cm y regulador de chorro a rétula, instalados.
1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 14,96
1,000 u  Mezclador ext.bafio-ducha tif.crom. s.n. 67,68 67,68
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 82,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.08 u  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AlISI-304) de D=30 mm. y
longitud 85 cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tor-
nillos a la pared, s/ICTE-DB-SUA.
1,000 h.  Oficial primera 11,63 11,63
1,000 u  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm 104,02 104,02
TOTAL PARTIDA........cosrrrrirnssrsssssssesessessessns 115,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 14 PINTURA Y ACABADOS
14.01 m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL

Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion

y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

0,140 h.  Oficial 12 pintura 14,15 1,98
0,140 h.  Ayudante pintura 12,95 1,81
0,070 1. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int 6,34 0,44
0,300 | P. pl. vinil. ext/int Magnum Plus Semimate 412 1,24
0,080 ud  Pequefio material 0,83 0,07
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 5,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.02 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos,
incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
0,082 h.  Oficial 12 pintura 14,15 1,16
0,082 h.  Ayudante pintura 12,95 1,06
0,450 kg  Pasta temple blanco 0,22 0,10
0,050 kg  Plaste 1,65 0,08
0,050 ud  Pequefio material 0,83 0,04
TOTAL PARTIDA ... 2,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
14.03 m2 ESMALTE SATINADO S/IMETAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.
0,220 h.  Oficial 12 pintura 14,15 31
0,220 I.  Minio de plomo marino 7,55 1,66
0,200 I.  E. laca poliuret. satinada color 6,48 1,30
0,080 ud  Pequefio material 0,83 0,07
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 6,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

15.01 ud SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Trabajos necesarios para cumplir la legislacion vigente en cuanto a seguridad y sa-
lud laboral, consistiendo en barandillas de proteccion, cintas , casetas provisionales
de obra, botiquin, sefalizacion, protecciones individuales y colectivas, control de ca-
lidad de hormigén fresco, acero y pintura, cerramiento de obra y demas medidas
que deberan recogerse en el correspondiente plan de seguridad y salud.

1.287,62 1.287,62

TOTAL PARTIDA........cosuimimnmsnsssssssssssssssanns 1.287,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y
DOS CENTIMOS

1,000 UD
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Sep 12 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto
Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

Plan 2015-16
cODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 m3  DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO C/ICOMPRESOR
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo a partir de pie y
medio de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Vestuarios piscina
Paso ventana a puerta 2 1,00 0,25 2,20 1,10 1,10 87,44
Actuacion 2 bar
Paso ventana a puerta cocina 1 1,20 0,25 2,20 0,66 0,00
Actuacion 3 albergue
Paso ventana a puerta 1 1,00 0,25 2,20 0,55 0,55 43,72
1,65 79,49 131,16
01.02 m DEMOLICION DE MOSTRADOR DE FABRICA
Demoliciéon de mostrador de fabrica por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protec-
cion colectivas.
Vestuarios piscina
Acceso actual 1 2,50 2,50 2,50 23,90
2,50 9,56 23,90
01.03 m2  DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demolicion de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Vestuarios piscina
2 3,50 3,20 22,40
Cabinas de cambio izda total 2 4,50 2,40 21,60
3 1,80 2,40 12,96
1 4,00 3,20 12,80
-12 0,70 2,00 -16,80
Cabinas cambio dcha z.actuacion 2 2,00 2,40 9,60
1 1,80 2,40 4,32
-6 0,70 2,00 -8,40
Pasos a piscina-recepcion 2 3,25 3,20 20,80
-2 0,80 2,10 -3,36
Aseos-fuchas izquierda 2 3,25 3,20 20,80
7 1,00 2,40 16,80 113,52 633,44
Actuacion 2 bar
Separacion cocina-bar 1 3,50 3,20 11,20
Forrado cocina 1 3,50 3,20 11,20
2 2,00 3,20 12,80
113,52 5,58 633,44
01.04 m2 PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por me-
dios manuales, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares.
En conjunto 2 5,00 3,20 32,00 32,00 74,56
32,00 2,33 74,56
01.05 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con
martillo eléctrico, eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica
soporte al descubierto, para su posterior revestimiento, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al ver-
tedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
En conjunto 2 5,00 3,20 32,00 32,00 114,24
32,00 3,57 114,24
01.06 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de ce-
mento, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Vertiarios piscina
Aseos-fuchas izquierda 2 3,25 3,20 20,80 20,80 90,06
20,80 4,33 90,06
01.07 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
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Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos
cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero
o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas
de proteccion colectivas.

Vertiarios piscina

Cabinas de cambio izda total 12 0,90 2,10 22,68
Cabinas cambio dcha z.actuacion 6 0,90 2,10 11,34
Aseos-fuchas izquierda 8 0,70 1,00 5,60 39,62 103,01
o 39,62 2,60 103,01
01.08 u LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia, por medios
manuales, incluso desmontaje previo de lineas y mecanismaos, lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
En conjunto 1 1,00 1,00 319,28
. 1,00 319,28 319,28
01.09 u LEVANTADO INSTALACION TV-FM
Levantado de la instalacion de TV-FM, por medios manuales, con
p.p. de desmontaje de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y
equipos de sefial y de amplificacion en el exterior, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero,
y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colecti-
vas.
En conjunto 1 1,00 1,00 52,34
. . . 1,00 52,34 52,34
01.10 u LEVANTADO INSTALACION FONTANERIA/DESAGUE
Levantado de tuberias de fontaneria y de desagies, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de me-
dios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
En conjunto 1 1,00 1,00 187,45
1,00 187,45 187,45
01.11 u LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manua-
les, excepto bafieras y duchas, incluso limpieza y retirada de es-
combros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reci-
claje y con p.p. de medios auxiliares.
Para vestuarios piscina
Aseos-fuchas izquierda 4 4,00 4,00 4752
Act 2 - Aseos bar
Aseo junto bar 5 5,00
. 4,00 11,88 47,52
01.12 ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
Levantado de bafieras, platos de ducha o fregaderos y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxi-
liares.
Para vestuarios piscina
Aseos-fuchas izquierda 4 4,00 4,00 74,00
. 4,00 18,50 74,00
01.13 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO
Levantado de carpinteria metélica, en cualquier tipo de muros, in-
cluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a ver-
tedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
Vestuarios piscina
Acceso actual 1 1,50 2,50 3,75
Pasos a piscina 2 0,90 2,50 4,50
Ventanas 7 1,00 0,50 3,50 11,75 36,54
Act 2 Bar
Pasos 2 0,90 2,50 4,50 0,00
Act 3 Albergue
Ventanas 4 1,00 0,50 2,00 2,00 6,22
13,75 31 42,76
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01.14 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demolicion de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, cerami-
cas o de gres, por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
Vestuarios piscina
1 8,00 4,00 32,00
1 10,60 3,25 34,45 66,45 268,46
Actuacion 2 bar
Aseos 1 4,00 3,25 13,00
Cocina 1 3,50 2,50 8,75 0,00
Actuacion 3 albergue
1 7,00 4,00 28,00 28,00 113,12
94,45 4,04 381,58
01.15 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15¢cm C/COMPRESOR
Demolicién de soleras de hormigon ligeramente armado con malla-
zo, hasta 15 cm de espesor, con compresor, incluso limpieza y reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
proteccion colectivas.
Paso saneamiento
Vestuarios piscina 1 8,00 0,60 4,80 4,80 32,69
Aseos bar 1 4,50 0,60 2,70 0,00
Aseos albergue 1 7,00 0,60 4,20
Acera zona actuacion 1 20,00 1,00 20,00 24,20 164,80
29,00 6,81 197,49
01.16 m3  EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENO COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecani-
cos, con extraccion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Paso saneamiento
Vestuarios piscina 1 8,00 0,60 0,60 2,88 2,88 27,10
Aseos bar 1 4,50 0,60 0,60 1,62 0,00
Aseos albergue 1 7,00 0,60 0,60 2,52
General exterior 1 20,00 0,60 0,60 7,20
1 20,00 0,60 0,80 9,60 19,32 181,80
22,20 9,41 208,90
01.17 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO
Carga de escombros sobre dumper o camién pequefio, por medios
manuales, a granel, y considerando dos peones ordinarios en la
carga, sin incluir transporte, sin medidas de proteccion colectivas.
Partida 1.01 1 1,20 1,98
Partida 1.02 1 0,20 0,50
Partida 1.03 1 0,15 17,03
Partida 1.04 1 0,03 0,96
Partida 1.05 1 0,04 1,28
Partida 1.06 1 0,06 1,25
Partida 1.07 1 0,10 3,96
Partida 1.08 1 1,00
Partida 1.09 1 0,50 0,50
Partida 1.10 1 2,00 2,00
Partida 1.11 1 0,25 1,00
Partida 1.12 1 0,15 0,60
Partida 1.13 1 0,10 1,38
Partida 1.14 1 0,15 14,17
Partida 1.15 1 0,15 4,35
Partida 1.16 1 0,30 6,66 58,62 441,41
58,62 7,53 441,41
01.18 u ALQUILER CONTENEDOR 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga y considerando una distancia no supe-
rior a 10 km.
Seglin medicion anterior 1 0,13 7,62 7,62 870,89
7,62 114,29 870,89
TOTAL CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..........cocovenrresrsrresssssssssssssssssesssssssssssssssssssesssssssasssssens 3.993,99
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IMPORTE

CAPITULO 02 SANEAMIENTO

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diametro 110 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama

de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Vestuarios piscina 2 3,00 6,00
Aseos bar 1 3,00 3,00
Aseos albergue 2 3,00 6,00

6,00

6,00

55,80
0,00
55,80

m.  TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un
diametro 125 mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama

de arena de rio de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la
generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-

nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Vestuarios piscina 2 1,00 2,00
Aseos bar 1 3,00 3,00

12,00 9,30

2,00

111,60

20,36

m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada

de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diametro 160 mm y de unién

por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz

con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-

rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Vestuarios piscina 1 6,00 6,00
Aseos bar 1 4,50 4,50
Aseos albergue 1 7,00 7,00

2,00 10,18

6,00

7,00

20,36

107,94
0,00
125,93

m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada

de color teja y rigidez 4 KN/m2; con un didmetro 200 mm y de union

por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de

rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz

con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p.

de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado poste-

rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

General en calle entre arquetas 1 20,00 20,00

13,00 17,99

20,00

233,87

491,20

m  TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada do-

ble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diametro 315 mm y con

unién por junta elastica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-

na de rio de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno la-
teralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-

triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con

p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado pos-
terior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

Arranque hasta red general 1 20,00 20,00

20,00 24,56

20,00

491,20

795,40

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm

Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pay marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN

20,00 39,77

795,40
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02.07

02.08

998-2:2004.

Vestuarios piscina 1 1,00
Aseos bar 1 1,00
Aseos albergue 1 1,00

1,00

1,00

54,96
0,00
54,96

u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm

Arqueta de registro de 63x51x70 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migon en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espesor, enfoscada y
brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con ta-
pay marco de hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavacion, ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
Registros en calle
Vestuarios piscina 1 1,00
Aseos albergue 1 1,00

2,00

2,00

54,96

109,92

172,56

u POZO LADRILLO REGISTRO D=80cm h=1,50m

Pozo de registro de 80 cm de didmetro interior y de 1,5 m de pro-
fundidad libre, construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1
pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado so-
bre solera de hormigén HA-25/P/40/1 de 20 cm de espesor, ligera-
mente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el interior re-
dondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso
con p.p. de recibido de pates, formacién de canal en el fondo del
pozo y formacion de brocal asimétrico en la coronacién, para recibir
el cerco y la tapa de hormigdn armado, terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Salida Aseos bar 1 1,00

2,00

1,00

86,28

172,56

287,23

1,00

287,23

TOTAL CAPITULO 02 SANEAMIENTO ...vcovuruummmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns

287,23
2.222,14
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CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS

03.01

03.02

03.03

m2  SOLER.HA-25, 10cm.ARMA #15x15x5

Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén
HA-25 N/mm2, Tméax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, coloca-
cion y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las
mismas y fratasado. Seguin NTE-RSS y EHE-08.

Reponiendo paso ssaneamiento
Vestuarios piscina

Aseos bar

Aseos albergue

Ampliando acera

8,00 0,80 6,40
4,50 0,80 3,60
7,00 0,80 5,60
20,00 1,00 20,00

6,40

25,60

62,27
0,00

249,09

m  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm

Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de
Madrid, achaflanado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y

28 cm de altura, colocado sobre solera de hormigén HM-20/P/20/1,

de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavacion
previa ni el relleno posterior.

Ampliando acera 1 25,00 25,00

32,00

25,00

9,73

311,36

369,75

m2 PAVIMENTO HORM.CONT. IMPRESO e=10 cm HORMI-IMPRES PASOCEPILLO

Pavimento continuo de Hormigén Impreso Hormi-Impres Paso Cepi-
llo, elaborado con hormigén HA-20/B/20 en un espesor entre 8 y 10
cm, armado con fibra de polipropileno, sobre base firme y compac-
tada con las debidas pendientes y replanteo no incluido en el pre-
cio, extendido, regleado, fratasado manual y adiccion mediante es-
polvoreo de capa de rodadura de agregados minerales y pigmentos
(rendimiento 4,5 Kg/m?2), fratasado y enlucido manual, rayado de
manera artesanal manual con cepillo de cerdas plasticas, p/p de
aserrado de juntas de retraccion, aplicacion de resina sellante de
curado. Todo ello ejecutado con materiales de calidad tipo Hormi-
sol.

Reponiendo acera 1 25,00 2,00 50,00

25,00

50,00

14,79

369,75

848,50

50,00

TOTAL CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS..........eceueeeeeeessessseesssessssessssessssssssseessessssssssesssssees

848,50
1.529,61
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CAPITULO 04 ALBANILERIA
04.01 m2  FAB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de
espesor en fachada, recibido con mortero de cemento CEM 11/B-P
32,5 Ny arena de rio tipo M-5, preparado en central y suministrado
a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelacion y aplomado, p.p.
de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado,
cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxi-
liares. Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-Fy
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Vestuarios piscina
Separacion recep - vestuarios 2 3,20 3,20 20,48
Recepcion 1 1,50 0,90 1,35
Sep vest-almacen-botiquin 2 3,35 3,20 21,44 43,27 678,91
Actuacion 2 bar 2 2,00
43,27 15,69 678,91
04.02 m2  TABIQUE RASILLON 50x20x7cm INT.MORTERO M-7,5
Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, prepara-
do en central y suministrado a pie de obra, i/ replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.
Vestuarios piscina
Doble Sep vestuarios pisc-vest 2 7,50 3,20 48,00
pabellon
Antigtio mostrador 1 2,50 3,20 8,00
Separando hombre-Mujeres 1 3,35 3,20 10,72
Cierre paso 1 1,50 2,50 3,75
-2 0,80 2,10 -3,36 67,11 731,50
Actuacion 2 bar
Aseos 2 3,35 3,20 21,44
Cocina bar 1 3,50 3,20 11,20 0,00
Actuacion 3 albergue
Distribucion 1 4,00 3,20 12,80
1 7,00 3,20 22,40
1 1,50 3,20 4,80
2 2,50 3,20 16,00
-4 0,80 2,10 6,72
Cémaras a fachada dos laterales 1 7,00 3,20 22,40
2 4,00 3,20 25,60 97,28 1.060,35
164,39 10,90 1.791,85
04.03 m2  AISLAMIENTO TERMICO EPS-IV 40 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de
espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE
de 20 kg/m3 en camaras de aire, i/p.p. de elementos de fijacion,
corte y colocacion, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Actuacion 3 albergue
Camaras a fachada dos laterales 1 7,00 3,20 22,40
2 4,00 3,20 25,60 48,00 246,24
48,00 513 246,24
04.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/ICEMENTO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material
en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.
Vestuarios piscina
Puertas interiores 2 1,00 2,20 4,40 4,40 20,72
Actuacion 2 bar
Puerta cocina 1 1,00 2,20 2,20 0,00
Actuacion 3 albergue 4 1,00 2,20 8,80 8,80 41,45
13,20 4,11 62,17
04.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de
cerramiento exterior para revestir, utilizando mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
Vestuarios piscina

Puertas 1 1,50 2,65 3,98
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4 1,00 2,65 10,60
Ventanas 5 1,00 0,65 3,25 17,83 114,83
Actuacion 2 bar
Puertas 4 1,00 2,65 10,60
Ventanas 1 1,00 0,65 0,65
1 1,20 1,20 1,44 0,00
Actuacion 3 albergue
Puertas 1 1,00 2,65 2,65
Ventanas 2 1,00 0,65 1,30 3,95 2544
} 21,78 6,44 140,26
04.06 u AYUDA ALBAN. INST. ELECTRICIDAD
Ayuda de albafiileria a instalacion de electricidad incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general de
proteccion, linea general de alimentacién, contador en fachada, de-
rivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p. ma-
terial auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacién
de electricidad). Medido por unidad de vivienda.
Vestuarios piscina 1 1,00 1,00 130,62
Actuacion 2 bar 1 0,50 0,50 0,00
Actuacion 3 albergue 1 0,50 0,50 0,50 65,31
} . 1,50 130,62 195,93
04.07 u AYUDA ALBAN. INST. FONTANERIA
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria incluyendo mano
de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de ro-
zas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimenta-
cion, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instala-
cion de fontaneria). Medido por unidad de vivienda.
Vestuarios piscina 1 1,00 1,00 95,52
Aseos bar 1 0,50 0,50 0,00
Aseos albergue 1 0,50 0,50 0,50 47,76
1,50 95,52 143,28
TOTAL CAPITULO 04 ALBANILERIA .......oorreereresssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssens 3.258,64
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CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL Y HORIZONTAL
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en ver-
ticales y perimetrales en horizontales, i/formacion de rincones, guar-
niciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG-9, medi-
do deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Vestuarios piscina
Techos 1 7,35 4,00 29,40
1 10,50 3,25 34,13 63,53 332,90
Actuacion 2 bar
Techos 2 3,25 1,90 12,35
1 3,50 2,50 8,75
1 6,85 1,00 6,85 0,00
Actuacion 3 albergue
Entrada 2 2,40 2,80 13,44
2 1,30 2,80 7,28
Habitaciones 4 2,40 2,80 26,88
2 2,90 2,80 16,24
2 2,55 2,80 14,28 78,12 409,35
141,65 5,24 742,25
05.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento
CSIV-W1, en paramentos verticales de 20 mm de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m y andamia-
je, SINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido deduciendo hue-
cos.
Vestuarios piscina
Acceso 2 3,30 3,20 21,12
2 2,50 3,20 16,00
-2 0,90 2,00 -3,60
En vestuarios 4 4,00 3,20 51,20
4 3,50 3,20 44,80
2 2,35 3,20 15,04
2 3,65 3,20 23,36
2 1,00 3,20 6,40
2 3,65 3,20 23,36
-2 0,90 2,00 -3,60
-2 1,00 2,50 -5,00 189,08 1.887,02
Actuacion 2 bar
Aseos 4 3,25 3,20 41,60
4 1,90 3,20 24,32
-2 0,90 2,50 -4,50
Cocina 3 3,50 3,20 33,60
2 3,00 3,20 19,20
-2 0,90 2,00 -3,60
Almacén 2 6,80 3,20 43,52 0,00
Actuacion 3 albergue
Aseos 4 345 2,80 38,64
4 1,50 2,80 16,80
-2 0,90 2,00 -3,60 51,84 517,36
240,92 9,98 2.404,38
05.03 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en para-
mentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-
miaje, SINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
Cémaras en albergue 1 7,00 3,20 22,40
2 4,00 3,20 25,60 48,00 372,00
48,00 7,75 372,00
05.04 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvaniza-
do, formada por perfiles T/C de 47 mm cada 40 cm y perfileria U de
34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios de fijacion, nivelacion
y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de an-
damios, terminado s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superio-
resa?2ma2.
Actuacion 3 albergue 1 2,40 1,35 3,24
2 2,70 2,41 13,01
2 3,45 1,50 10,35 26,60 573,23
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26,60 21,55 573,23
TOTAL CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ........ocouumressssmsssssssssssssssssssssssssssssssens 4.091,86
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CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2  SOL. GRES 40x40 cm. Clase 1 C/MORTERO C/RODAP
Solado de gres prensado en seco (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en bal-
dosas de 40x40 cm. color suave, para transito medio, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de rio, i/p.p. de rodapié romo de 40x9 cm., i/re-
juntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec jun-
ta fina blanca y limpieza, sINTE-RSR, medido en superficie real-
mente ejecutada.
Vestuarios piscina
Acceso 1 3,30 2,50 8,25 8,25 143,47
Actuacion 2 bar 0,00
Actuacion 3 albergue
Acceso y habitaciones 1 2,40 1,35 3,24
2 2,70 2,41 13,01
2 3,45 1,50 10,35 26,60 462,57
34,85 17,39 606,04
06.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO CLASE 2 Rd 40x40cm
Solado de baldosa de gres porcelanico clase 2 de Rd de 40X40
cm. (Al,Alla sS/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1
s/EN-12004 flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm. de espesor,
s/INTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Vestuarios piscina
Vestuarios 2 4,00 2,50 20,00
2 3,65 3,25 23,73
Botiquin y almacén 2 3,25 2,00 13,00 56,73 1.578,80
Actuacion 2 bar
Aseos 2 3,25 1,90 12,35
Cocina 1 3,50 2,50 8,75
Paso almacén 1 6,85 1,00 6,85 0,00
Actuacion 3 albergue
2 3,45 1,50 10,35 10,35 288,04
67,08 27,83 1.866,84
06.03 m2 REV.GRES ANTIDESLI. Clase 3 Rd P/ SUELO 119x119 mm.
Revestimiento de suelos en duchas, con plaqueta de gres antidesli-
zante clase 2 de Rd de 119x119x8 mm. en color azul, colocadas
con juntas de 6 mm. de ancho, recibidas con adhesivo C1T
s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 jun-
ta color incluso juntas de dilatacion y retraccion selladas con polisul-
furo.
Duchas disminuidos 2 2,00 2,00 8,00 8,00 317,52
8,00 39,69 317,52
06.04 m2 RECRECIDO MORTERO CEM.V/BOMBA, AGILIA SUELO C BASE
Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CEM II/AV
42.5 R, CT-C10-F3 Agilia Suelo C Base de Lafarge a partir de 4 cm
de espesor, 12 MPa de resistencia a compresion a 28 dias, fluidez
24+2cm (medicién con etalometro Lafarge) conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante bombeo por aplicadores
certificados por Lafarge con preparacion de obra para Agilia Suelo
C Base medido en superficie realmente ejecutada.
Para solado
Vestuarios piscina
Vestuarios 2 4,00 2,50 20,00
2 3,65 3,25 23,73
Botiquin y almacén 2 3,25 2,00 13,00 56,73 458,95
Actuacion 2 bar
Aseos 2 3,25 1,90 12,35
Cocina 1 3,50 2,50 8,75
Paso almacén 1 6,85 1,00 6,85 0,00
Actuacion 3 albergue
2 345 1,50 10,35 10,35 83,73
67,08 8,09 542,68
06.05 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, acabado superficial li-
so antideslizante, textura pétrea, en color, alta resistencia, de
40x40x5 cm., sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta
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de dilatacion, enlechado y limpieza.

2 3,00 2,00 12,00 12,00 250,44
12,00 20,87 250,44
TOTAL CAPITULO 06 PAVIMENTOS ......ooovvreereeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 3.583,52
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CAPITULO 07 ALICATADOS

07.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 33x45cm APAIS.REC.ADHESIVO

Alicatado con azulejo color 33x45 cm. (Blll s/EN 159), recibido con
mortero cola, sin incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y limpie-
za, SINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Vestuarios piscina

En vestuarios 4 3,50 2,20 30,80
2 3,65 2,20 16,06
2 1,00 2,20 4,40
2 2,65 2,20 11,66
-2 0,90 2,00 -3,60
-2 1,00 2,50 -5,00 54,32 1.256,42
Actuacion 2 bar
Aseos 4 3,25 2,20 28,60
4 1,90 2,20 16,72
-2 0,90 2,20 -3,96
Cocina 3 3,50 3,20 33,60
2 3,00 3,20 19,20
-2 0,90 2,00 -3,60 0,00
Actuacion 3 albergue
Aseos 4 345 2,80 38,64
4 1,50 2,80 16,80
-2 0,90 2,00 -3,60 51,84 1.199,06
106,16 23,13 2.45548
TOTAL CAPITULO 07 ALICATADOS ..ot ssssssesesessssssssssssssssesesessssssssssssssssssaeenes 2.455,48
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CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA
08.01 m.  ENCIM.TABLERO FENOLICO 13 mm C/HUECO LAV

Encimera de tablero compacto fenolico de 13 mm de espesor en color a ele-
gir tipo de 62x3 cm. con hueco para lavabo, con copete, faldon y zécalo,
i/lanclajes, colocada, medida en su longitud.

Vestuarios acceso 1 1,70 1,70

1,70

142,36

08.02 m2  CABINA SANITARIA

Division prefabricada para cabina sanitaria MODELO COMPACTO-BA-
SIC/INOX-13 con fijos y abatibles, fabricadas con tablero compacto fenolico
de 13 mm de espesor en color a elegir tipo VIMSA VETAFUSTA o similar y
paneles de metacrilato de 12 mm. de espesor. Puertas con cantos rectos y
galce. Altura total 200 cm. incluyendo los 15 cm de las patas de acero inoxi-
dable AISI 316 herrajes, bisagras,pomos, cierre y escuadras a pared de ace-
ro inoxidable, barra superior estabilizadora y pinzas superiores de acero ino-
xidable, incluso trasporte a obra, montaje y colocacién totalmente terminado.

2,35 2,10 9,87
1,00 2,10 4,20
1,65 2,10 6,93
3,25 2,10 13,65
2,15 2,10 9,03

Vestuarios piscina

PN NN

1,70

43,68

83,74 142,36

3.617,14

08.03 ud P.P.LISAMAC. 1H MELAMINA CERC TELESC ALUM imit. inox

Suministro y montaje de cerco telescopico RES de aluminio anodizado en
acero inox, para grueso de tabique de 120 mm a 150 mm, con hoja de puer-
ta de paso realizada en tablero melaminico de 10 mm, bastidor interior peri-
metral de aglomerado-dm, canteada dos cantos largos con canto de PVC
de 0,4 mm. 3 pernios de acero inoxidable satinado AISI-304 de 90 x 65 mm,
certificado segiin norma UNE-EN 1935:2002, incluso juego de manillas dia-
metro 19 mm, con roseta de base metalica de diam. 52 mm, con resorte de
recuperacion, con cerradura, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

2,00
1,00
2,00
2,00

Vestuarios piscina
Actuacion 2 bar - Cocina a bar
Actuacion 3 albergue

NN =N

43,68

82,81 3.617,14

686,36
0,00
686,36

343,18 1.372,72

TOTAL CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA..........cmmmmmmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 5.132,22
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CAPITULO 09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAJ
09.01 m2 PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.
Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles confor-
mados en frio, de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor,
junquillos a presién de fleje de acero esmaltado al horno de 0,5
mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas,
herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., z6-
calo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y
soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir
recibido de albafiileria). Segin NTE-FCA.
Vestuarios piscina
Acceso principal 1 1,50 2,10 3,15
Accesos a piscina 2 1,00 2,10 4,20
Botiquin 1 1,00 2,10 2,10
Almacén 1 1,00 2,10 2,10 11,55 1.807,00
Actuacion 2 bar
Aseos 2 1,00 2,10 4,20
Almacen bar 2 1,00 2,10 4,20 0,00
Actuacion 3 albergue
Acceso principal 1 1,00 2,10 2,10 2,10 328,55
13,65 156,45 2.135,54
09.02 m2 MAMPARA FIJA ESMALTADA
Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frio, esmaltada al horno, formando
bastidor con despiece en reticula cuadrada o rectangular, con en-
cuentros a inglete soldados y junquillos a presién, patillas para an-
claje i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).
Fijos sobre puertas
Vestuarios piscina
Acceso principal 1 1,50 0,60 0,90
Accesos a piscina 2 1,00 0,60 1,20
Botiquin 1 1,00 0,60 0,60
Almacén 1 1,00 0,60 0,60 3,30 366,56
Actuacion 2 bar
Aseos 2 1,00 0,60 1,20
Almacen bar 2 1,00 0,60 1,20 0,00
Actuacion 3 albergue
Acceso principal 1 1,00 0,60 0,60 0,60 66,65
3,90 111,08 433,21
09.03 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO. RPT >1 m2<2 m2
Carpinteria de aluminio lacado color de 15 micras, en ventanas os-
cilobatiente, en perfil europeo con rotura de puente térmico de 50
mm., mayores de 1 m2 y menores de 2 m2 de superficie total, com-
puesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar y de seguridad, ins-
talada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, in-
cluso con p.p. de medios auxiliares. s/CTE.
Vestuarios piscina
5 1,00 0,60 3,00 3,00 530,61
Actuacion 2 bar
1 1,20 1,20 1,44 0,00
Actuacion 3 albergue
3 1,00 0,60 1,80 1,80 318,37
4,80 176,87 848,98
TOTAL CAPITULO 09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAU ... s ssssssssssens 3.417,73
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CAPITULO 10 VIDRIERIA
10.01 m2  MIRALITE REVOLUTION 5mm
Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Planilux
de 5 mm. plateado por su cara posterior, incluso canteado perime-
tral y taladros.
Vestuarios piscina
Aseos 2 1,40 1,20 3,36 3,36 112,36
Actuacion 2 bar
Aseos 2 1,00 1,20 2,40
Actuacion 3 albergue
Aseos 2 1,00 1,20 2,40
3,36 33,44 112,36
10.02 m2  VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto
por dos vidrios de 3 mm de espesor unidos mediante lamina de bu-
tiral de polivinilo incolora de 0,38 mm., nivel seg. de uso 2B2 segln
UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso colocacion de junquillos, segun NTE-FVP.
Fijos sobre puertas
Vestuarios piscina
Acceso principal 1 1,40 0,50 0,70
Accesos a piscina 2 0,90 0,50 0,90
Botiquin 1 0,90 0,50 0,45
Almacén 1 0,90 0,50 0,45 2,50 104,70
Actuacion 2 bar
Aseos 2 0,90 0,50 0,90
Almacen bar 2 0,90 0,50 0,90 0,00
Ventanas
Vestuarios piscina 5 0,90 0,50 2,25
Actuacion 2 bar 1 1,00 1,00 1,00 3,25 136,11
575 41,88 240,81
10.03 m2  CLIMALIT STADIP 33.1 INCOLORO/6,8/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado de
seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm y otro vidrio laminado de
seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6 mm, camara de aire deshidra-
tado de 10 u 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sella-
do perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segin
NTE-FVP-8.
Actuacion 3 albergue
Fijos sobre puertas 1 0,90 0,50 0,45
Ventanas 3 0,90 0,50 1,35 1,80 68,51
1,80 38,06 68,51
TOTAL CAPITULO 10 VIDRIERIA........ooe e sssss e ssssssssssesesesssssssssssssssssssseseas 421,68
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION

SUBCAPITULO 11.01 GENERAL BT
11.01.01 u REVISION Y ADECUACION PUESTA A TIERRA EXISTENTE

Revisién y adecuacién de puesta a tierra equipotenc  ial existen-
te, con conductor de cobre desnudo de seccién 35 mm2, conductor
de cobre de seccion 16 mmz2, picas verticales de acero recubierto
de cobre de didametro 14 mm y longitud 2 m, soldadura aluminotér-
mica, pequefio material, etc, incluyendo informe que certifique un
valor inferior a 10 Ohmios. Totalmente instalada y funcionando.

1

TOTAL SUBCAPITULO 11.01 GENERAL BT

SUBCAPITULO 11.02 SALA CUADRO ELECTRICO GENERAL
11.02.01 m  LINEA LGA-DI SUB 4x25+TT16 Cu

Linea General de Alimentaciéon o linea repartidora y Derivacién
Individual , desde C.G.P. hasta el C.G.M.P., compuestas de ele-
mentos de conexién, linea de Cobre de seccion 4x25+TT16 mm2
(ambas), de 0,6/1 Kv, libre de hal6genos, baja emision de humos,
bajo tubo corrugado D63 mm, todo ejecutado segin RD. 842/2002
y normas de la Compafiia Suministradora. Completamente instala-
da, conexionada y funcionando.

2

11.02.02 u CUADRO ELECTRICO GENERAL DISTRIBUCION

Cuadro de General de Distribucién , montaje en superficie, fabri-
cado en termoplastico autoextinguible y con perfil omega, capaci-
dad para 96 médulos, modelo AT52R4 de ABB o equivalente,
conteniendo:

= Una (1) Cerradura con 2 llaves para cuadro distribucién se-
rie AT, U, B, modelo ZB111 de ABB o0 equivalente

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 4 x 63 A, modelo S204-C63 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente
méaxima de descarga 15/70 kA, modelo OVRT23N15275P
de ABB o equivalente.

*= Un (1) Repartidor modular tetrapolar, 125 A, 4,2 kA, 7 médu-
los, modelo AD1029 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x
40 A, sensibilidad 300 mA, modelo F204AC-40/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x
25 A, sensibilidad 300 mA, modelo F204AC-25/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 4 x 40 A, modelo S204-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 4 x 25 A, modelo S204-C25 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x
40 A, sensibilidad 300 mA, modelo F202AC-40/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x
25 A, sensibilidad 300 mA, modelo F202AC-25/0,3 de
ABB o0 equivalente.

= Dos (2) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x
25 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de
ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x40 A, modelo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 25 A, modelo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o0 equivalen-
te.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o0 equivalen-
te.

1,00

1,00

198,25

2,00

1,00

2,00

198,25

198,25
198,25

27,66

2,00

13,83

27,66
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Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00 1.816,32

1,00 1.816,32 1.816,32

11.02.03 u DESMONTAJE Y CONEXION DE CUADRO EXISTENTE (CS4 - POLIDEPORTIVO)

Desmontaje de elementos innecesarios en Cuadro Eléct  rico
existente y conexién a nuevo Cuadro General de Mand oy Pro-
teccion , segun lo recogido en Proyecto Técnico. Incluyendo acce-
sorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00 94,50

1,00 94,50 94,50

11.02.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.

5 5,00 5,00 9,55
5,00 1,91 9,55

11.02.05 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.

5 5,00 5,00 8,90
5,00 1,78 8,90

11.02.06 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
5 5,00 5,00 10,50

5,00 2,10 10,50

11.02.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
5 5,00 5,00 11,15

5,00 2,23 11,15

11.02.08 u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840
PSU L600 19W

Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-

ta calidad, color gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente

de alimentacion (PSU) y accesorios para fijacién a techo, modelo

Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840 PSU L600 de Phi-

lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

1 1,00 1,00 76,39

1,00 76,39 76,39

11.02.09 u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM / 1H DUNNA LED NOR

Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologiaL ~ ED de 300
limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-300L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
1 1,00 1,00 36,97

1,00 36,97 36,97

11.02.10 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A SUPERFICIE S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie ,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo rigido de diame-
tro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie S-44 aqua
de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.
1 1,00 1,00 12,39

1,00 12,39 12,39

11.02.11 u TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A SUPERFICIE S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie ,
con p/p. de circuito eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccidon
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo rigido de diame-
tro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON serie S-44 aqua
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de Simon o equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.
1 1,00 1,00

13,13

1,00 13,13

TOTAL SUBCAPITULO 11.02 SALA CUADRO ELECTRICO
GENERAL ...ttt ssans

SUBCAPITULO 11.03 VESTUARIOS PISCINA

APARTADO 11.03.01 CUADROS Y'LiNEAS ELECTRICAS (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.01.01 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x10+TTx10 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x10+TTx10 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y co-
nexionada.
25 25,00 25,00

13,13

2.117,46

98,50

25,00 3,04
11.03.01.02 u CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS1 - VESTUARIOS PISCINA
Cuadro Secundario de Distribucion , montaje en superficie, fabri-
cado en termoplastico autoextinguible y con perfil omega, capaci-
dad para 36 mddulos, modelo MISTRAL65W de ABB o0 equivalen-
te, conteniendo:

= Una (1) Cerradura con llave para caja MISTRAL65W, ref.
1SL1931A00 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 40 A, modelo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.

= Cinco (5) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2
x 25 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de
ABB o0 equivalente.

= Cuatro (4) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipo-
lar de 2 x 16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o0 equiva-
lente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00 1,00

98,50

550,20

1,00 550,20
11.03.01.03 m LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instaladay
conexionada.

60 60,00 60,00

550,20

106,80

60,00 1,78
11.03.01.04 m LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.

90 90,00 90,00

106,80

171,90

90,00 1,91
11.03.01.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
60 60,00 60,00

171,90

126,00

60,00 2,10
11.03.01.08 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
20 20,00 20,00

126,00

44,60

20,00 2,23
11.03.01.09 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 25 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
90 90,00 90,00

44,60

213,30
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11.03.01.11

90,00
u TUBO CORRUGADO D 20 mm

Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado
a muros y techo. Totalmente instalado.

20 20,00 20,00

2,37

213,30

3,40

20,00
TOTAL APARTADO 11.03.01 CUADROS Y LINEAS

APARTADO 11.03.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (VESTUARIOS PISCINA)

11.03.02.01

11.03.02.02

11.03.02.03

11.03.02.04

11.03.02.05

11.03.02.06

11.03.02.07

11.03.02.08

u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840

PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-
ta calidad, color gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente
de alimentacion (PSU) y accesorios para fijacién a techo, modelo
Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840 PSU L600 de Phi-
lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

1 1,00 1,00

0,17

3,40

1.314,70

76,39

1,00
u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 4000 lum WT120C LED40S/840
PSU L1200 41W

Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-
ta calidad, color gris, 41W / 4000°K / 4000 lum, incluyendo fuente
de alimentacién (PSU) y accesorios para fijacion a techo, modelo
Coreline Estanca LED WT120C LED40S/840 PSU L1200 de Phi-
lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

9 9,00 9,00

76,39

76,39

871,83

9,00
u LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 810 Im 1x12W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material
sintético, 1P20, luz blanca fria (4000K), 810 Im, modelo Twirl 27K
plafén gris 1x12W de Philips o equivalente. Totalmente instalado
y conexionado.
2 2,00 2,00

96,87

871,83

74,54

2,00
u LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material
sintético, 1P20, luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K
plafén gris 1x17W de Philips o equivalente. Totalmente instalado
y conexionado.
1 1,00 1,00

37,27

74,54

45,72

1,00
u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 110
limenes , en instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-100L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
1 1,00 1,00

45,72

45,72

28,30

1,00
u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 200 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 200
limenes , en instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-200L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
2 2,00 2,00

28,30

28,30

64,00

2,00
u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L~ ED de 300
limenes , en instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-300L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
5 5,00 5,00

32,00

64,00

184,85

5,00
u PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE

36,97

184,85
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11.03.02.09

11.03.02.10

11.03.02.11

Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico,
conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de
hal6genos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

3

u PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE

Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctri-
co, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mmz2, libre
de haldgenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

u TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE

Toma de corriente schuko 16 A , empotrada, con p/p. de circuito
eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5
mmz2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm,
en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de meca-
nismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

u TOMA TELEFONO RJ-11 ZENIT PLATA NIE

Toma de teléfono RJ-11 , empotrada, bajo tubo corrugado de dia-
metro 20 mm con guia de alambre galvanizado para instalacién de
linea telefénica, en montaje empotrado o fijado a muros y techo,
con caja de mecanismo cuadrada y toma de teléfono con marco,
de 4 contactos para conector RJ-11, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado.

TOTAL APARTADO 11.03.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS

3,00

3,00

36,51

2,00

3,00

2,00

12,17

36,51

54,36

8,00

2,00

8,00

27,18

54,36

106,88

1,00

8,00

1,00

13,36

106,88

16,58

1,00

16,58

16,58

1.559,96
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APARTADO 11.03.03 VARIOS BT (VESTUARIOS PISCINA)

11.03.03.01

11.03.03.02

u SECADORA MANOS 1640 W OPTIMA M99A MED

Secadora de manos por aire caliente, potencia 1640 W, acero epo-
xi blanco, accionamiento automatico por aproximacion de las ma-
nos, modelo Optima M99A de Mediclinics o equivalente, total-
mente instalado y funcionando.

2 2,00

2,00

195,30

u TERMO ELECTRICO ACS 150 | FER

Termo eléctrico ACS 150 | , potencia 2,5 kW, regulacion mediante
termostato externo, modelo Classical SEV 150 de Ferroli o0 equi-
valente. Totalmente instalado y funcionando.

2 2,00

2,00

2,00

97,65

195,30

761,26

TOTAL APARTADO 11.03.03 VARIOS BT (VESTUARIOS

TOTAL SUBCAPITULO 11.03 VESTUARIOS PISCINA

SUBCAPITULO 11.04 ALBERGUE
APARTADO 11.04.01 CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS (ALBERGUE)

11.04.01.01

11.04.01.02

11.04.01.03

11.04.01.04

m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4
mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
30 30,00

2,00

30,00

380,63

761,26
956,56

3.831,22

68,40

u CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS2 - ALBERGUE

Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en empotrado, perfil
omega, con puerta metalica y cerradura con llave, con capacidad
para 24 médulos, modelo UK524N3 de ABB o0 equivalente, conte-
niendo:

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 25 A, modelo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.

= Cuatro (4) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de
2 x 25 A, sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03
de ABB o equivalente.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 16 A, modelo SH201-C16NA de ABB o0 equivalen-
te.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar
de 2 x 10 A, modelo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
1 1,00

30,00

1,00

2,28

68,40

386,53

m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.

70 70,00

1,00

70,00

386,53

386,53

133,70

m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)

Linea monofasica, conductor Cobre H07Z1-K (AS) de
2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos . Totalmente instalada y
conexionada.

60 60,00

70,00

60,00

1,91

133,70

106,80

60,00

1,78

106,80
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IMPORTE

11.04.01.05

11.04.01.06

m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas,
manguitos, curvas y otros accesorios. Totalmente instalado.
30 30,00 30,00

66,90

30,00
u TUBO CORRUGADO D 20 mm

Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado
a muros y techo. Totalmente instalado.

130 130,00 130,00

2,23

66,90

22,10

130,00
TOTAL APARTADO 11.04.01 CUADROS Y LINEAS

APARTADO 11.04.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (ALBERGUE)

11.04.02.01

11.04.02.02

11.04.02.03

11.04.02.04

11.04.02.05

11.04.02.06

u LUMINARIA CORELINE REGLETA LED 4000K / 2000 lum BN120C LED20S 830

PSU L60 21W
Luminaria regleta decorativa LED , cierre opal de policarbonato,
color blanco, 21W / 4000°K / 2000 lum, incluyendo fuente de ali-
mentacion (PSU) y accesorios para fijacion a techo, modelo Coreli-
ne Regleta LED BN120C LED20S 830 PSU L60 de Philips o equi-
valente. Totalmente instalada y conexionada.

2 2,00 2,00

0,17

22,10
784,43

124,44

2,00
u LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840
PSU L600 19W

Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de al-
ta calidad, color gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente
de alimentacion (PSU) y accesorios para fijacién a techo, modelo
Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840 PSU L600 de Phi-
lips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
2 2,00 2,00

62,22

124,44

152,78

2,00
u LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material
sintético, 1P20, luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K
plafon gris 1x17W de Philips o equivalente. Totalmente instalado
y conexionado.
1 1,00 1,00

76,39

152,78

45,72

1,00
u LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefializacién tecnologiaL ~ ED de 110
limenes , en instalacién de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 ho-
ra, Clase Il / IP-42, modelo Dunna LED D-100L de Normalux o
equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
1 1,00 1,00

45,72

45,72

28,30

1,00

u PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico,
conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de
hal6genos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

3 3,00 3,00

28,30

28,30

36,51

3,00
u PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctri-
co, conductor de cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mmz2, libre
de haldgenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm, en montaje
empotrado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cua-
drada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y fun-
cionando.

12,17

36,51
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2 2,00 2,00 54,36
2,00 27,18 54,36
11.04.02.07 u TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE

Toma de corriente schuko 16 A , empotrada, con p/p. de circuito
eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5
mmz2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado de diametro 16 mm,
en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de meca-
nismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente.
Totalmente instalada, conexionada y funcionando.

9 9,00 9,00 120,24
9,00 13,36 120,24
TOTAL APARTADO 11.04.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS 562,35
APARTADO 11.04.03 VARIOS BT (ALBERGUE)
11.04.03.01 u EXTRACTOR - VENTILADOR BANO 100 m3/h
EXTRACTOR - VENTILADOR helicoidal para bafios, caudal aproxi-
mado de 100 m3/h, motor 230V-50Hz, IP44, Clase Il, con protector
térmico para trabajar a temperaturas de hasta 40°C, adaptable a
conducto 100 mm, incluyendo persiana de sobrepresion de plastico
para acoplar en muro, modelo EDM-100S de Soler & Palau o equi-
valente. Totalmente instalado y funcionando.
2 2,00 2,00 105,06
2,00 52,53 105,06
11.04.03.02 u TUBO FLEXIBLE ALUMINIO D100 mm
Conducto flexible de aluminio didmetro 100 mm , con revesti-
miento de aluminio y poliéster que envuelve un armazon helicoidal
de hilo de acero, modelo GSA-MO0 100 de S&P o equivalente. To-
talmente instalado y conexionado.
10 10,00 10,00 141,80
10,00 14,18 141,80
TOTAL APARTADO 11.04.03 VARIOS BT (ALBERGUE)................ 246,86
TOTAL SUBCAPITULO 11.04 ALBERGUE..........cccorvsmmrerrrerennsssannnns 1.593,64
TOTAL CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION.......covctvunncssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssenns 7.740,57
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CAPITULO 12 FONTANERIA
12.01 u ACOMETIDA DN32 mm 1" POLIETILENO
Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta
una longitud maxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de
32 mm de didmetro nominal de alta densidad, con collarin de toma
de P.P., derivacion a 1", codo de latén, enlace recto de polipropile-
no, llave de esfera laton roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la uni-
dad terminada.
Vestuarios y albergue 1 1,00 1,00 80,57
Bar 1 1,00
1,00 80,57 80,57
12.02 u VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4"
(32 mm.) de diametro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
S/ICTE-HS-4.
En conjunto distrib
2 2,00 2,00 35,68
2,00 17,84 35,68
12.03 m TUBERIA POLIETILENO DN25 mm 1"
Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diametro nomi-
nal, de alta densidad y para 1 MPa de presion maxima,
UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fria y calien-
te, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y fun-
cionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin proteccion
superficial. SICTE-HS-4.
En conjunto distrib
2 20,00 40,00 40,00 146,40
40,00 3,66 146,40
12.04 u VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25
mm.) de didmetro, de latén cromado PN-25, colocada mediante
union roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
S/ICTE-HS-4.
En conjunto distrib
4 4,00 4,00 45,24
4,00 11,31 45,24
12.05 u CONTADOR DN50 mm 1" EN ARQUETA
Contador de agua de 50 mm 2", colocado en arqueta de acometi-
da, y conexionado al ramal de acometida y a la red de distribucion
interior, incluso instalaciéon de dos valvulas de corte de esfera de 50
mm, grifo de prueba, valvula de retencion y demas material auxiliar,
montado y funcionando, incluso verificacion, y sin incluir la acometi-
da, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegacién de In-
dustria). sSICTE-HS-4.
Vestuarios y albergue 1 1,00 1,00 396,16
Bar 1 1,00
1,00 396,16 396,16
12.06 u INST. AGUA FRIA LAVABO
Instalacién de fontaneria para un lavabo, realizada con tuberias de
cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fria, y con tuberias de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los dia-
metros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con p.p. de
conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/ICTE-HS-4/5.
Vestuarios piscina 4 4,00 4,00 307,20
4,00 76,80 307,20
12.07 u INST. AGUA F.C.LAVABO
Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberi-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con
los didmetros necesarios, con sifén individual de PVC, incluso con
p.p. de conexién a la red general, terminada, y sin aparatos sanita-
rios. s/ICTE-HS-4/5.
Botiquin 1 1,00 1,00 120,37
Actuacion 2 bar 2 2,00 0,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00 2,00 240,74
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3,00 120,37 361,11

12.08 u INST. AGUA INODORO

Instalacién de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de co-
bre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria, y con tuberias de
PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagues, con los dia-
metros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general
y manguetén para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sani-
tarios. s/CTE-HS-4/5.

Vestuarios piscina 4 4,00 4,00 394,24

Actuacion 2 bar 2 2,00 0,00

Actuacion 3 albergue 2 2,00 2,00 197,12
6,00 98,56 591,36

12.09 u INST. AGUA F.C. DUCHA

Instalacion de fontaneria para una ducha, realizada con tuberias de

cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con

tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagiies,

con los diametros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la

red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/ICTE-HS-4/5.

Vestuarios piscina 6 6,00

Actuacion 3 albergue 2 2,00 8,00 1.084,80
8,00 135,60 1.084,80

12.10 u PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"

Punto de agua fria de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto himedo,

instalado por falso techo, saliendo de la llave de paso con tuberia

de D25, colocada en pared y desde éste con D16 mm hasta la grife-

ria; ejecutada con tuberia de polietileno reticulado sistema peroxido

PE-Xa de 16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, sistema ho-

mologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tuberia corrugada en

parametros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y pro-

bada segun normativa. Con opcién inserto metdlico en roscas, in-

crementar 5%.

2 2,00 2,00 101,42

2,00 50,71 101,42

TOTAL CAPITULO 12 FONTANERIA ...t ssse s s sssss s sssss s sesssssssssssssesssssssassnssens 3.149,94
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CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS
13.01 u INODORO TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie nor-
mal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado
con silicona, y compuesto por:taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instala-
do, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexi-
ble de 20 cm y de 1/2", funcionando.
Vestuarios piscina 2 2,00 2,00 279,08
Actuacion 3 albergue 2 2,00
2,00 139,54 279,08
13.02 u INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para minusvalidos con altura especial de 48 cm,
de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos
de anclaje, dotado de asiento ergonémico abierto por delante y ta-
pa blancos, y cisterna con mando neumatico, instalado y funcionan-
do, incluso p.p. de llave de escuadra del/2" cromada y latiguillo fle-
xible de 20 cm. del/2", s/ICTE-DB-SUA.
Vestuarios piscina 2 2,00 2,00 660,86
Actuacion 2 bar 2 2,00
2,00 330,43 660,86
13.03 u LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en co-
lor blanco, con cuenca concava, apoyos para codos y alzamiento
para salpicaduras, provisto de desagle superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador mono-
mando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacién
flexibles, cromado, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves
de escuadra del/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y
del/2", instalado y funcionando, s/CTE-DB-SUA.
Vestuarios piscina 2 2,00 2,00 690,48
Actuacion 2 bar 2 2,00
2,00 345,24 690,48
13.04 u LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar
empotrado en encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con
griferia temporizador antiblocaje y enlaces de alimentacion flexi-
bles, incluso valvula de desaglie de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.
Vestuarios piscina 4 4,00 4,00 618,36
4,00 154,59 618,36
13.05 u LAVABO 56x47 S.NORMAL COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colo-
car empotrado en encimera de marmol o equivalente (sin incluir),
con grifo monobloc, con rompechorros incluso valvula de desaglie
de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Botiquin piscina 1 1,00
Actuacion 3 albergue 2 2,00 3,00 518,46
3,00 172,82 518,46
13.06 u GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS
Suministro y colocacién de grifo del/2" de diametro, para lavadora
o lavavajillas, colocado roscado, totalmente equipado, instalado y
funcionando.
1 1,00 1,00 8,24
1,00 8,24 8,24
13.07 u GRIFERIA DUCHA CROMO S.MEDIA
Suministro y colocacién de griferia monomando cromada para du-
cha (sin incluir los aparatos) formado por: mezclador monomando
con inversor automético bafio-ducha, ducha teléfono, flexible de
150 cm y regulador de chorro a rétula, instalados.
Vestuarios piscina 6 6,00 6,00 495,84
Actuacion 3 albergue 2 2,00
6,00 82,64 495,84
13.08 u BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
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Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (Al-
SI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fija-
cion. Instalado con tacos de plastico y tornillos a la pared,
s/ICTE-DB-SUA.

Vestuarios piscina 4 4,00 4,00 462,60
Actuacion 2 bar 4 4,00

4,00 115,65 462,60
TOTAL CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS.........ccoovmummssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 3.733,92
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CAPITULO 14 PINTURA'Y ACABADOS
14.01 m2  PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL
Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con rodillo,
en paramentos verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de
superficie, mano de imprimacién y acabado con dos manos, segin
NTE-RPP-24.
Vestuarios piscina
Acceso 2 3,30 3,20 21,12
2 2,50 3,20 16,00
-2 0,90 2,00 -3,60
En vestuarios 4 4,00 3,20 51,20
4 3,50 1,00 14,00
2 2,35 3,20 15,04
2 3,65 1,00 7,30
2 1,00 1,00 2,00
2 3,65 1,00 7,30
-2 0,90 2,00 -3,60 126,76 702,25
Actuacion 2 bar
Aseos 4 3,25 1,00 13,00
4 1,90 1,00 7,60
Almacén 2 6,80 3,20 43,52
Actuacion 3 albergue
Aseos 4 345 0,60 8,28
4 1,50 0,60 3,60
-Yesos albergue
Entrada 2 2,40 2,60 12,48
2 1,30 2,60 6,76
Habitaciones 4 2,40 2,60 24,96
2 2,90 2,60 15,08
2 2,55 2,60 13,26
126,76 5,54 702,25
14.02 m2  PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizonta-
les, dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
Vestuarios piscina
Techos 1 7,35 4,00 29,40
1 10,50 3,25 34,13 63,53 155,01
Actuacion 2 bar
Techos 2 3,25 1,90 12,35
1 3,50 2,50 8,75
1 6,85 1,00 6,85
Actuacion 3 albergue
Techo 1 2,40 1,35 3,24
2 2,70 2,41 13,01
2 3,45 1,50 10,35
63,53 2,44 155,01
14.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o an-
tioxidante sobre carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los
Oxidos y limpieza manual.
Rejas
Vestuarios piscina
10 1,00 0,60 6,00 6,00 36,84
Actuacion 2 bar
2 1,20 1,20 2,88 0,00
Actuacion 3 albergue
6 1,00 0,60 3,60 3,60 22,10
9,60 6,14 58,94
TOTAL CAPITULO 14 PINTURA Y ACABADOS. ...t ssssssssesessssssssssssssssssssessas 916,20
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CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD
15.01 ud SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Trabajos necesarios para cumplir la legislacién vigente en cuanto a
seguridad y salud laboral, consistiendo en barandillas de protec-
cion, cintas , casetas provisionales de obra, botiquin, sefializacién,
protecciones individuales y colectivas, control de calidad de hormi-
gon fresco, acero y pintura, cerramiento de obra y demas medidas
gue deberan recogerse en el correspondiente plan de seguridad y

salud.

Separata 12 1 1,00 1,00 822,04
1,00 822,04 822,04

TOTAL CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD........cessmmmmmennersssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssns 822,04

L0 1 17 46.469,54
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CAPITULO RESUMEN IMPORTE
01 ACTUACIONES PREVIAS ...ttt 3.993,99
02 SANEAMIENTO ...ttt bttt bbbt 2.222,14
03 CIMENTACION Y SOLERAS .......ovvvoerresssscsemsessssseesssssssssssssssssssseesssssssssssssssssssesesssssssssssssssssssseessssssssssssssssssseseessssssns 1.529,61
04 ALBARILERIA ....ooo oo 3.258,64
05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS ...ttt sttt ssssnnes 4.091,86
06 PAVIMENTOS ..ottt ettt bbbt 3.583,52
07 ALICATADOS ...ttt 2.455,48
08 CARPINTERIA DE MADERA ..ottt bbb bbb 5.132,22
09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAU ...ttt 3.417,73
10 VIDRIERIA ..ooo oo 421,68
1 ELECTRICIDAD E ILUMINACION......ovooovvveveeesssssssomisssssesesssssssssssnssssssssesssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssessssssssssssssses 7.740,57
-11.01 -GENERAL BT ...ovvvirrrieieineerneeineeiens 198,25
-11.02 -SALA CUADRO ELECTRICO GENERAL .. 2.117,46
-11.03 -VESTUARIOS PISCINA 3.831,22
-11.04 SALBERGUE ...ttt 1.593,64
12 FONTANERIA.........ooooooooeveveeeseeesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesesssssssssesssssssssssssssssssssssssssesssssesssssssssssssssesees 3.149,94
13 APARATOS SANITARIOS ...ttt 3.733,92
14 PINTURAY ACABADOS .......ooiuiiiiutieiiteeesetsessssssebsse e sse st s ss s bbb bbb bbb bbbt 916,20
15 SEGURIDAD Y SALUD 822,04
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 46.469,54
13,00% Gastos generales......... 6.041,04
6,00% Beneficio industrial........ 2.788,17
SUMA e 8.829,21
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 55.298,75
21% IVA oo 11.612,74
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 66.911,49

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA

Y NUEVE CENTIMOS

Toledo, a 18 de diciembre de 2015.

El arquitecto,
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Sep 12 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
Plan 2015-16
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 01 ACTUACIONES PREVIAS

01.01 m3 DEMOLICION FAB.LADRILLO MACIZO C/COMPRESOR
Demolicion de muros de fabrica de ladrillo macizo a partir de pie y medio de espe-
sor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion

colectivas.
3,000 h.  Peon especializado 12,79 38,37
3,000 h.  Pedn ordinario 10,14 30,42
1,500 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,33 8,00
1,500 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg 1,80 2,70
TOTAL PARTIDA........oerereererreeseesesessesessessessees 79,49
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.02 m  DEMOLICION DE MOSTRADOR DE FABRICA
Demoliciéon de mostrador de fabrica por medios manuales, incluso limpieza y retira-
da de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
0,400 h.  Oficial segunda 13,74 5,50
0,400 h.  Pedn ordinario 10,14 4,06
TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 9,56
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
01.03 m2 DEMOLICION TABICON LADRILLO HUECO DOBLE
Demolicién de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso lim-
pieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.
0,550 h.  Pedn ordinario 10,14 5,58
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 5,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
01.04 m2 PICADO GUARNECIDOS YESO VERTICALES A MANO
Picado de guarnecidos de yeso en paramentos verticales, por medios manuales, eli-
minandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su pos-
terior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,230 h.  Peon ordinario 10,14 2,33
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 2,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.05 m2 PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO
Picado de enfoscados de cemento en paramentos verticales, con matrtillo eléctrico,
eliminandolos en su totalidad y dejando la fabrica soporte al descubierto, para su
posterior revestimiento, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0,250 h.  Peon especializado 12,79 3,20
0,150 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,44 0,37
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 3,57
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
01.06 m2 DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.
Demolicion de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con mar-
tillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transpor-
te a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,300 h.  Peon especializado 12,79 3,84
0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,44 0,49
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 4,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.07 m2 LEVANTADO CARPINTERIA EN TABIQUES MANO
Levantado de carpinteria de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxilia-
res, sin medidas de proteccidn colectivas.
0,150 h.  Ayudante 10,61 1,59
0,100 h.  Pedn ordinario 10,14 1,01
TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 2,60
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA CENTIMOS
01.08 u  LEVANTADO INSTALACION ELECTRICA
Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonia, por medios manuales, inclu-
so desmontaje previo de lineas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.
8,000 h  Oficial 22 electricista 16,03 128,24
8,000 h.  Oficial segunda 13,74 109,92
8,000 h.  Peon ordinario 10,14 81,12
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 319,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.09 u  LEVANTADO INSTALACION TV-FM
Levantado de la instalacion de TV-FM, por medios manuales, con p.p. de desmonta-
je de mecanismos, cable coaxial, canalizaciones y equipos de sefial y de amplifica-
cion en el exterior, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
2,000 h  Oficial 22 electricista 16,03 32,06
2,000 h.  Pedn ordinario 10,14 20,28
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 52,34
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
01.10 u  LEVANTADO INSTALACION FONTANERIA/DESAGUE
Levantado de tuberias de fontaneria y de desagies, por medios manuales, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion colectivas.
5,000 h.  Oficial 2% fontanero calefactor 13,61 68,05
5,000 h.  Oficial segunda 13,74 68,70
5,000 h.  Peon ordinario 10,14 50,70
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnmnssrssssssesessessessns 187,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS
01.11 u  LEVANTADO APARATOS SANITARIOS
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales, excepto ba-
fieras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
0,500 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 6,81
0,500 h.  Pedn ordinario 10,14 5,07
TOTAL PARTIDA........orereeereereesersesessessessessessees 11,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
01.12 ud LEVANTADO BANERA/DUCHA
Levantado de bafieras, platos de ducha o fregaderos y accesorios, por medios ma-
nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
0,800 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 10,89
0,750 h.  Pedn ordinario 10,14 7,61
TOTAL PARTIDA.........ooerereereereesersesessesessessessees 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

Pagina 2



CUADRO DE DESCOMPUESTOS ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Sep 12 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
Plan 2015-16

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.13 m2 LEVANTADO CERRAJERIA EN MUROS A MANO

Levantado de carpinteria metdlica, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios

auxiliares.
0,150 h.  Ayudante 10,61 1,59
0,150 h.  Pedn ordinario 10,14 1,52
TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 311
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con ONCE CENTIMOS
01.14 m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.
Demoliciéon de pavimentos de baldosas hidraulicas, terrazo, ceramicas o de gres,
por medios mecanicos, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de proteccion
colectivas.
0,350 h.  Peon ordinario 10,14 3,55
0,200 h.  Martillo manual picador neumatico 9 kg 2,44 0,49
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 4,04
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CENTIMOS
01.15 m2 DEMOLICION SOLERAS H.A.<15cm C/COMPRESOR
Demolicion de soleras de hormigén ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm
de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de car-
ga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
0,250 h.  Peon especializado 12,79 3,20
0,250 h.  Pedn ordinario 10,14 2,54
0,150 h  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 5,33 0,80
0,150 h  Martillo manual rompedor neum. 22 kg 1,80 0,27
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 6,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
01.16 m3 EXCAVACION ZANJA A MAQUINA TERRENO COMPACTO
Excavacion en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecanicos, con extrac-
cion de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de me-
dios auxiliares.
0,100 h.  Pedn ordinario 10,14 1,01
0,200 h  Excav.hidraulica neumaticos 100 CV 41,99 8,40
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 9,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.17 m3 CARGA ESCOMBROS S/DUMPER MANO
Carga de escombros sobre dumper o camién pequefio, por medios manuales, a
granel, y considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin
medidas de proteccion colectivas.
0,560 h.  Pedn ordinario 10,14 5,68
0,560 h  Dumper convencional 1.500 kg 3,30 1,85
TOTAL PARTIDA........orerereereereesersesessesessessessees 7,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
01.18 u  ALQUILER CONTENEDOR 8 m3
Servicio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a
pie de carga y considerando una distancia no superior a 10 km.
1,000 u  Entreg. y recog. cont. 8 m3. d<10 km 114,29 114,29
TOTAL PARTIDA........corrrrrinisssrssssssenessesessns 114,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 SANEAMIENTO
02.01 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 110
mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacién ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,180 h.  Oficial primera 11,63 2,09
0,180 h.  Peon especializado 12,79 2,30
0,235 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 2,61
1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 2,30 2,30
TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 9,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CENTIMOS
02.02 m. TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diametro 125
mm. encolado. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm. debi-
damente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm.
por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifio-
nes. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,200 h.  Oficial primera 11,63 2,33
0,200 h.  Peon especializado 12,79 2,56
0,237 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 2,64
1,000 m.  Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 2,65 2,65
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 10,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
02.03 m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un didmetro 160 mm y de unién por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,240 h.  Oficial primera 11,63 2,79
0,240 h.  Peon especializado 12,79 3,07
0,244 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 2,11
0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=160mm 743 2,45
0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,63 0,01
1,000 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=160mm 6,96 6,96
TOTAL PARTIDA........oerereereereesersessessesessessessees 17,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
02.04 m  TUBO PVC P.ESTRUCTURADA JUNTA ELASTICA SN4 C.TEJA 200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y ri-
gidez 4 kN/m2; con un diametro 200 mm y de unién por junta elastica. Colocado en
zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y nivela-
da, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios auxi-
liares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
0,280 h.  Oficial primera 11,63 3,26
0,280 h.  Peon especializado 12,79 3,58
0,389 m3 Arena de rio 0/6 mm. 11,12 433
0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elast. D=200mm 13,90 2,78
0,005 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,63 0,02
1,000 m  Tub.PVC estructurado j.elast SN4 D=200mm 10,59 10,59
TOTAL PARTIDA........conrrrirnnnssisssssssesessessessns 24,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
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02.05 m  TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELASTICA SN8 C.TEJA 315mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y ri-
gidez 8 kN/m2; con un didmetro 315 mm y con unién por junta elastica. Colocado
en zanja, sobre una cama de arena de rio de 10 cm debidamente compactada y ni-
velada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la genera-
triz con la misma arena; compactando ésta hasta los rifiones. Con p.p. de medios
auxiliares y sin incluir la excavacion ni el tapado posterior de las zanjas, s/
CTE-HS-5.
0,200 h.  Oficial primera 11,63 2,33
0,200 h.  Peon especializado 12,79 2,56
0,411 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 4,57
0,00 u  Mang.unién PVC corrug-corrug D=315 49,19 4,92
0,007 kg  Lubricante tubos PVC j.elastica 3,63 0,03
1,000 m  Tub.PVC corr.doble j.elast.SN8 DN 315mm 25,36 25,36
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 39,77
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS
02.06 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 38x38x50 cm
Arqueta de registro de 38x38x50 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacién, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
1,950 h.  Oficial primera 11,63 22,68
0,900 h.  Peon especializado 12,79 11,51
0,042 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 69,01 2,90
0,056 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 3,65
0,023 m3  Mortero cem. gris 1/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 1,47
0,800 kg  Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,06
0,380 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,48
1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 11,21 11,21
TOTAL PARTIDA........crerereereereerensesessessessessessees 54,96
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS
02.07 u  ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x51x70 cm
Arqueta de registro de 63x51x70 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
2,850 h.  Oficial primera 11,63 33,15
1,650 h.  Pedn especializado 12,79 21,10
0,065 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 69,01 4,49
0,088 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 574
0,055 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 3,51
1,700 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 2,26
0,653 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,83
1,000 u  Tapa cuadrada HA e=6cm 70x70cm 15,20 15,20
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 86,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.08 u  POZO LADRILLO REGISTRO D=80cm h=1,50m

7,300 h.
5,550 h.
0,280 m3
1,350 m2
0,378 mu
0,450 m3
3,900 kg
5,000 u
1,000 u

Pozo de registro de 80 cm de diametro interior y de 1,5 m de profundidad libre,
construido con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigon HA-25/P/40/1 de 20
cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y brufiido por el inte-
rior redondeando angulos, con mortero de cemento CSIV-W2, incluso con p.p. de
recibido de pates, formacion de canal en el fondo del pozo y formacién de brocal
asimétrico en la coronacion, para recibir el cerco y la tapa de hormigdén armado, ter-
minado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavacion ni el relleno perime-
tral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Oficial primera 11,63 84,90
Peon especializado 12,79 70,98
Hormigon HA-25/P/40/1 central 71,79 20,10
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 1,71
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 24,65
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 28,69
Mortero revoco CSIV-W2 1,33 519
Pates acero galvanizado 30x25 572 28,60
Tapa circular HA h=60 D=625 22,41 22,41
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 287,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA'Y SIETE EUROS con VEINTITRES

CENTIMOS

02.09 u

2,750 h.
1,600 h.

0,059 m3
0,085 mu
0,035 m3
1,400 kg
0,620 m2
1,000 u

ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fabrica
de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espe-
sor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento CSIV-W2 redonde-
ando angulos con solera ligeramente armada con mallazo, y con tapa y marco de
hormigén armado prefabricada, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

Oficial primera 11,63 31,98
Peon especializado 12,79 20,46
Hormigén HM-20/P/40/I central 69,01 4,07
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 5,54
Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,23
Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,86
Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,79
Tapa cuadrada HA e=6¢cm 60x60cm 12,24 12,24
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 7917

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

02.10 m.

0,410 h.
0,410 h.
0,090 m3
1,000 ud
2,000 ud

CAN.H.POLIM.L=1m D=150x180 C/R.TRASN.FD

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga pesada, formada por piezas
prefabricadas de hormigén polimero de 150x180 mm. de medidas exteriores, sin
pendiente incorporada y con rejilla de fundicion dictil de medidas superficiales
500x195mm., colocadas sobre cama de arena de rio compactada, incluso con p.p.
de piezas especiales y pequefio material, montado, nivelado y con p.p. de medios
auxiliares, s/ CTE-HS-5.

Oficial primera 11,63 4,77
Ayudante 10,61 4,35
Arena de rio 0/6 mm. 11,12 1,00
Canaleta s/rej.H.polim. L=1000 D=150x180 31,84 31,84
Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=500x195 14,83 29,66
TOTAL PARTIDA ... 71,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
02.11 u  ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm de medidas interiores, construi-
da con fabrica de ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigén en masa HM-20/P/40/1 de 10
cm de espesor, enfoscada y brufiida por el interior con mortero de cemento
CSIV-W2 redondeando angulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillo-
nes machihembrados y losa de hormigon HM-20/P/20/1 ligeramente armada con ma-
llazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavacion, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5, UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
3,050 h.  Oficial primera 11,63 3547
1,850 h.  Pedn especializado 12,79 23,66
0,059 m3  Hormigon HM-20/P/40/1 central 69,01 4,07
0,085 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 5,54
0,035 m3  Mortero cem. gris 11/B-M 32,5 M-5/CEM 63,76 2,23
1,400 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,33 1,86
3,000 u  Rasillon cerdmico m-h 100x25x4 cm 0,68 2,04
0,590 m2 Malla 15x30x5 1,564 kg/m2 1,27 0,75
0,021 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 68,51 1,44
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 77,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 03 CIMENTACION Y SOLERAS

03.01 m2 SOLER.HA-25, 10cm.ARMA.#15x15x5
Solera de hormigén de 10 cm. de espesor, realizada con hormigén HA-25 N/mm2,
Tmax.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocacion y armado con mallazo
15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Segin NTE-RSS y

EHE-08.
0,100 m3 HORMIGON HA-25/P/20/l SOLERA 8147 8,15
1,000 m2  MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,58 1,58

TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 9,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA 'Y TRES CENTIMOS

03.02 m  BORD.HORM. BICAPA GRIS T.3 12-15x28 cm
Bordillo de hormigén bicapa, de color gris, tipo Il Ayuntamiento de Madrid, achafla-
nado, de 12 y 15 cm de bases superior e inferior y 28 cm de altura, colocado sobre
solera de hormigon HM-20/P/20/1, de 10 cm de espesor, rejuntado y limpieza, sin in-
cluir la excavacién previa ni el relleno posterior.

0,300 h  Cuadrilla F 23,88 7,16
0,047 m3  Hormigon HM-20/P/20/1 central 68,51 3,22
1,000 m  Bord.horm.bicapa gris t.Ill 12-15x28 4,41 4,41
TOTAL PARTIDA........conrrerrinninssisssssssessessesessns 14,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

03.03 m2 PAVIMENTO HORM.CONT. IMPRESO e=10 cm HORMI-IMPRES PASOCEPILLO

Pavimento continuo de Hormigdn Impreso Hormi-Impres Paso Cepillo, elaborado
con hormigén HA-20/B/20 en un espesor entre 8 y 10 cm, armado con fibra de poli-
propileno, sobre base firme y compactada con las debidas pendientes y replanteo
no incluido en el precio, extendido, regleado, fratasado manual y adiccion mediante
espolvoreo de capa de rodadura de agregados minerales y pigmentos (rendimiento
4,5 Kg/m2), fratasado y enlucido manual, rayado de manera artesanal manual con
cepillo de cerdas plasticas, p/p de aserrado de juntas de retraccion, aplicacion de
resina sellante de curado. Todo ello ejecutado con materiales de calidad tipo Hormi-

sol.
0,450 h.  Oficial primera 11,63 5,23
0,600 h.  Peon especializado 12,79 7,67
0,008 m3  Hormigon HA-20/B/20/1la 68,94 0,55
0,130 kg  Fibra polipropileno armado hormigon 10,13 1,32
0,975 kg  Colorante endurecedor horm.impreso 1,63 1,59
0,100 | Resina acabado pavim.horm.impreso 6,10 0,61

TOTAL PARTIDA......cconirnrririssssssssssssssssssssanes 16,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Pagina 8



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Sep 12 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

Plan 2015-16
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 04 ALBANILERIA
04.01 m2 FAB.LADRILLO PERFORADO 7cm 1/2P.FACHADA MORTERO M-5
Fabrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de 1/2 pie de espesor en fa-
chada, recibido con mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivela-
cion y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, re-
juntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Segun UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F y medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.
0,500 h.  Oficial primera 11,63 5,82
0,500 h.  Peon ordinario 10,14 5,07
0,052 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 65,21 3,39
0,027 m3  Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 52,07 1,41
TOTAL PARTIDA........coirrerrrninssisssssssessessessessns 15,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
04.02 m2 TABIQUE RASILLON 50x20x7cm INT.MORTERO M-7,5
Tabique de rasillon dimensiones 50x20x7 cm, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de
las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Segun
UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
0,340 h.  Oficial primera 11,63 3,95
0,340 h.  Peon ordinario 10,14 3,45
10,600 u  Rasillén ceramico h.doble 50x20x7 cm 0,29 3,07
0,007 m3  Mortero cem. gris Il/B-M 32,5 M-7,5/CEM 60,86 043
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 10,90
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CENTIMOS
04.03 m2 AISLAMIENTO TERMICO EPS-IV 40 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesory 20
kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en camaras de ai-
re, i/p.p. de elementos de fijacion, corte y colocacién, deduciendo huecos superio-
resalm2.
0,040 h.  Oficial primera 11,63 0,47
0,040 h.  Ayudante 10,61 0,42
0,045 m3 Poliestireno expandido tipo IV-AE 20 kg/m3 94,33 4,24
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 5,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CENTIMOS
04.04 m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/CEMENTO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utili-
zando pasta de yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.
0,150 h.  Oficial primera 11,63 1,74
0,150 h.  Ayudante 10,61 1,59
0,105 kg  Puntas 20x100 7,05 0,74
0,009 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71,12 0,64
TOTAL PARTIDA........oerereereereesersesessesessessessees 4,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
04.05 m2 RECIBIDO CERCOS EN MURO EXTERIOR A REVESTIR
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exte-
rior para revestir, utilizando mortero de cemento CEM 1I/B-P 32,5 N y arena de rio ti-
po M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. Segun RC-08. Medida la superficie realmente ejecutada.
0,180 h.  Oficial primera 11,63 2,09
0,180 h.  Ayudante 10,61 1,91
0,090 kg  Puntas 20x100 7,05 0,63
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 60,41 1,81
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
04.06 u  AYUDA ALBAN. INST. ELECTRICIDAD

Ayuda de albafiileria a instalacién de electricidad incluyendo mano de obra en car-
gay descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas
a puesta a tierra, caja general de proteccién, linea general de alimentacion, conta-
dor en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y proteccion, i/p.p.
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.(20% sobre instalacién de electrici-
dad). Medido por unidad de vivienda.

6,000 h.  Oficial primera 11,63 69,78
6,000 h.  Pedn ordinario 10,14 60,84

TOTAL PARTIDA........orereeererreeseesesessesessessessees 130,62
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS

04.07 u  AYUDA ALBAN. INST. FONTANERIA
Ayuda de albafiileria a instalacion de fontaneria incluyendo mano de obra en carga
y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a
acometida, tubo de alimentacion, contador en fachada, accesorios y piezas especia-
les, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre instalacién
de fontaneria). Medido por unidad de vivienda.

4,000 h.  Oficial segunda 13,74 54,96
4,000 h.  Peon ordinario 10,14 40,56

TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 95,52
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CENTIMOS

04.08 m2 TABLERO IPN+100x25x4cm+CAPA COMPRESION
Tablero formado por perfiles de acero IPN-80 separados 1 m. y rasillén machihem-
brado de 100x25x4 cm., capa de compresion de 2 cm. de hormigdn de dosificacion
330 kg., elaborado en obra y mallazo de acero 15x30x6 cm., i/p.p. de apertura de
huecos para recibir perfiles, replanteo, nivelacién, aplomado, enjarjes, mermas y ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Segun
RC-08, CTE-SE-F y NTE-EAV. Medido deduciendo huecos.

0,650 h.  Oficial primera 11,63 7,56
0,650 h.  Ayudante 10,61 6,90
6,240 kg  Acero laminado S 275 JR 1,05 6,55
4,000 u  Rasillén cerdmico m-h 100x25x4 cm 0,68 2,72
1,450 m2 Malla 15x30x6 2,130 kg/m2 1,60 1,84
10,900 kg  Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,75 8,18
0,010 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,42 0,52
0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tméx.20 65,63 1,31
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 35,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 05 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
05.01 m2 TENDIDO YESO NEGRO VERTICAL Y HORIZONTAL
Tendido con yeso negro a buena vista en paramentos verticales y horizontales de
15 mm. de espesor con maestras cada 3 m. en verticales y perimetrales en horizon-
tales, i/formacién de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento,
p.p. de guardavivos de plastico y metal y colocacion de andamios, sINTE-RPG-9,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,150 h  Oficial yesero o escayolista 16,88 2,53
0,150 h.  Peon ordinario 10,14 1,52
0,015 m3 PASTA DE YESO NEGRO 71,12 1,07
0,215 m  Guardavivos plastico y metal 0,58 0,12
TOTAL PARTIDA........conrrerrinninssisssssssessessesessns 5,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
05.02 m2 ENFOSCADO MAESTREADO-FRATASADO CSIV-W1 VERTICAL
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CSIV-W1, en paramen-
tos verticales de 20 mm de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m y andamiaje, sSINTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1:2010, medido de-
duciendo huecos.
0,380 h.  Oficial primera 11,63 442
0,380 h.  Ayudante 10,61 4,03
1,500 kg  Mortero revoco CSIV-W1 1,02 1,53
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 9,98
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
05.03 m2 ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de es-
pesor, regleado i/p.p. de andamiaje, sSINTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.
0,240 h.  Oficial primera 11,63 2,79
0,240 h.  Ayudante 10,61 2,55
3,400 kg  Mortero revoco CSIII-W1 0,40 1,36
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,42 1,05
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 7,75
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA'Y CINCO CENTIMOS
05.04 m2 FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm de espesor, coloca-
da sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de
47 mm cada 40 cm y perfileria U de 34x31x34 mm, i/replanteo auxiliar, accesorios
de fijacion, nivelacion y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje
de andamios, terminado s/INTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
0,320 h  Oficial yesero o escayolista 16,88 5,40
0,320 h  Ayudante yesero o escayolista 16,03 513
1,050 m2 Placa yeso laminado estandar 12,5 mm 419 4,40
0,470 kg  Pasta para juntas yeso 2,39 1,12
1,890 m  Cinta de juntas rollo 150 m 0,04 0,08
0,700 m  Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,46 1,02
2,600 m  Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 1,21 3,15
10,000 u  Tornillo PM 3,9x25 mm 0,01 0,10
5000 u  Tomillo MM 3,5x9,5 mm 0,02 0,10
0,320 u  Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,44 0,14
1,260 u  Horquilla techo yeso laminado T-47 0,51 0,64
0,530 kg  Pasta de agarre yeso 0,51 0,27
TOTAL PARTIDA........oerereereereesersesessesessessessees 21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS
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CAPITULO 06 PAVIMENTOS
06.01 m2 SOL. GRES 40x40 cm. Clase 1 C/MORTERO C/RODAP
Solado de gres prensado en seco (Blla-Blb s/UNE-EN-67), en baldosas de 40x40
cm. color suave, para transito medio, recibido con mortero de cemento CEM I11/B-P
32,5 Ny arena de rio (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de rio, i/p.p. de rodapié romo
de 40x9 cm., i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/EN-13888 Ibersec jun-
ta fina blanca y limpieza, sINTE-RSR, medido en superficie realmente ejecutada.
0,200 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 2,85
0,200 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 2,68
0,150 h.  Peon ordinario 10,14 1,52
0,020 m3  Arena de rio 0/6 mm. 11,12 0,22
1,100 m2 Bald.gres prensado 31x31 cm. 7,56 8,32
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-5 52,42 1,57
0,001 t.  M.intlext.ceram. junta fina blanco 231,74 0,23
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 17,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
06.02 m2 SOLADO GRES PORCELANICO CLASE 2 Rd 40x40cm
Solado de baldosa de gres porcelanico clase 2 de Rd de 40X40 cm. (Al,Alla
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 flexible blanco, sobre
recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rio (M-5) de 5 cm.
de espesor, sSINTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
0,200 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 2,85
0,200 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 2,68
0,100 h.  Pedn ordinario 10,14 1,01
1,050 m2 Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm. 17,78 18,67
0,500 kg  Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,92 0,46
3,000 kg  Adhesivo in.t/lext. C2TE S1 blanco 0,72 2,16
TOTAL PARTIDA ... 27,83
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
06.03 m2 REV.GRES ANTIDESLI. Clase 3 Rd P/ SUELO 119x119 mm.
Revestimiento de suelos en duchas, con plaqueta de gres antideslizante clase 2 de
Rd de 119x119x8 mm. en color azul, colocadas con juntas de 6 mm. de ancho, reci-
bidas con adhesivo C1T s/EN-12004, rejuntado con mortero tapajuntas CG2
s/EN-13888 junta color incluso juntas de dilatacion y retraccién selladas con polisul-
furo.
0,400 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 570
0,400 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 537
0,250 h.  Pedn ordinario 10,14 2,54
0,002 t M.cola revestimiento piscina gris C1T 164,98 0,33
0,002 t M. int/ext p/rejunt. junta color CG2-W-ArS1 458,28 0,92
32,000 u  Pieza gres 122G1 azul antideslizante 0,67 21,44
1,000 u  Piezas especiales, mat. complem. 1,14 1,14
0,500 m  Junta dilat. poliestireno expan. 0,56 0,28
0,500 m  Sellado juntas masilla poliuretano 3,94 1,97
TOTAL PARTIDA ... 39,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
06.04 m2 RECRECIDO MORTERO CEM.V/IBOMBA, AGILIA SUELO C BASE
Recrecido de mortero autonivelante en base cemento CEM II/AV 42.5 R,
CT-C10-F3 Agilia Suelo C Base de Lafarge a partir de 4 cm de espesor, 12 MPa de
resistencia a compresion a 28 dias, fluidez 24+2cm (medicidn con etalémetro Lafar-
ge) conforme a la norma UNE-EN-13813:2003 y aplicado mediante hombeo por
aplicadores certificados por Lafarge con preparacion de obra para Agilia Suelo C
Base medido en superficie realmente ejecutada.
0,120 h.  Oficial primera 11,63 1,40
0,120 h.  Peon especializado 12,79 1,53
0,040 m3 Mortero cemento Agilia Suelo C Base 83,47 3,34
2,500 kg  Liquido de curado Lafarge 0,30 0,75
0,050 h  Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h 21,42 1,07
TOTAL PARTIDA........orrrerrirnissrsssssssesessssessns 8,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CENTIMOS

Pagina 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Sep 12 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
Plan 2015-16

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
06.05 m2 PAV.BALDOSA CEM.RELIEV.40x40x5

0,200 h.
0,030 m3
1,000 m2
0,001 m3
1,000 ud

Pavimento de baldosa hidraulica de cemento, acabado superficial liso antideslizan-
te, textura pétrea, en color, alta resistencia, de 40x40x5 cm., sentada con mortero
1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatacién, enlechado y limpieza.

Cuadrilla A 27,31 5,46
MORTERO CEMENTO M-5 52,42 1,57
Baldosa cemen.reliev.40x40x5¢cm 13,63 13,63
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5N 50,51 0,05
Junta dilatacién/m2 pavim.piezas 0,16 0,16
TOTAL PARTIDA. .......coverrrerenerenssseresssssessssssessens 20,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 07 ALICATADOS

07.01 m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 33x45cm APAIS.REC.ADHESIVO

Alicatado con azulejo color 33x45 cm. (BIIlI s/EN 159), recibido con mortero cola, sin
incluir enfoscado de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas, i/p.p. de cortes, in-
gletes, piezas especiales y limpieza, sSINTE-RPA-3, medido deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

0,350 h.  Oficial solador, alicatador 14,25 4,99
0,350 h.  Ayudante solador, alicatador 13,42 4,70
1,050 m2  Azulejo color 33x45 cm 11,92 12,52
0,003 t M.cola int/ext p/baldosas blanco C2TE 293,29 0,88
0,200 kg  M.p/junta.fina int/ext cerdm/gres CG1 0,22 0,04
TOTAL PARTIDA ... 23,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRECE CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 08 CARPINTERIA DE MADERA ]
08.01 m. ENCIM.TABLERO FENOLICO 13 mm C/HUECO LAV
Encimera de tablero compacto fenolico de 13 mm de espesor en color a elegir tipo de 62x3
cm. con hueco para lavabo, con copete, faldon y zécalo, i/anclajes, colocada, medida en su
longitud.
0,400 h.  Oficial 12 carpintero 15,04 6,02
0,400 h.  Ayudante carpintero 13,59 544
1,000 m2 Panel res.fendlicas 13 mm. 56,31 56,31
1,000 m2 Patas,cerradura,herrajes 9,37 9,37
1,000 ud  Material aux. anclaje encimera 6,60 6,60
TOTAL PARTIDA........conrrerrinninssisssssssessessesessns 83,74
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS
08.02 m2 CABINA SANITARIA
Division prefabricada para cabina sanitaria MODELO COMPACTO-BASIC/INOX-13 con fijos y
abatibles, fabricadas con tablero compacto fenolico de 13 mm de espesor en color a elegir ti-
po VIMSA VETAFUSTA o similar y paneles de metacrilato de 12 mm. de espesor. Puertas
con cantos rectos y galce. Altura total 200 cm. incluyendo los 15 cm de las patas de acero ino-
xidable AISI 316 herrajes, bisagras,pomos, cierre y escuadras a pared de acero inoxidable, ba-
rra superior estabilizadora y pinzas superiores de acero inoxidable, incluso trasporte a obra,
montaje y colocacion totalmente terminado.
0,250 h.  Cuadrilla A 27,31 6,83
1,100 m2 Panel res.fendlicas 13 mm. 56,31 61,94
0,500 m2 Estructura met.acab. inox 17,68 8,84
0,500 m2 Patas,cerradura,herrajes 9,37 4,69
1,000 ud  Material de fijacion 0,51 0,51
TOTAL PARTIDA........corrrerrirninssrsssssssesessesessns 82,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA'Y UN CENTIMOS
08.03 ud P.P.LISA MAC. 1H MELAMINA CERC TELESC ALUM imit. inox
Suministro y montaje de cerco telescopico RES de aluminio anodizado en acero inox, para
grueso de tabique de 120 mm a 150 mm, con hoja de puerta de paso realizada en tablero me-
laminico de 10 mm, bastidor interior perimetral de aglomerado-dm, canteada dos cantos lar-
gos con canto de PVC de 0,4 mm. 3 pernios de acero inoxidable satinado AISI-304 de 90 x 65
mm, certificado segin norma UNE-EN 1935:2002, incluso juego de manillas diametro 19 mm,
con roseta de base metalica de diam. 52 mm, con resorte de recuperacion, con cerradura,
montada, incluso p.p. de medios auxiliares.
1,500 h.  Oficial 12 carpintero 15,04 22,56
1,500 h.  Ayudante carpintero 13,59 20,39
5,200 m.  Cerco directo p.melis M. 90x70mm 4,60 23,92
5,200 m.  Cerco aluminio telescdpico 8,31 43,21
1,000 ud  P.paso CLM melamina 2 cantos 194,42 194,42
3,000 ud  Pernio acero inox 80/95 mm. codillo 2,83 8,49
18,000 ud  Tornillo ensamble acero inox 0,07 1,26
1,000 ud  Pomo acero inox pul.mate c/cerrad. 28,93 28,93
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 343,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y TRES EUROS con DIECIOCHO

CENTIMOS
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CAPITULO 09 CARPINT EXTERIOR Y CERRAJ

09.01 m2 PUERTA BALC. 1 H. ACERO ESMALT.
Puerta balconera abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frio,
de acero esmaltado al horno de 1 mm. de espesor, junquillos a presion de fleje de
acero esmaltado al horno de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros,
perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm.,
zé6calo bajo ciego con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparacion y soldadura de
perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria). Se-

gun NTE-FCA.
0,400 h  Oficial 12 cerrajero 16,88 6,75
0,400 h  Ayudante cerrajero 15,86 6,34
1,000 m2 Puerta balc. pract. acero esmalt. 143,36 143,36

TOTAL PARTIDA........onvtimmmissssssssssssssssanns 156,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA'Y SEIS EUROS con CUARENTA'Y CINCO
CENTIMOS

09.02 m2 MAMPARA FIJA ESMALTADA
Mampara fija en frentes de portales o fachadas con perfiles de tubo hueco de acero
laminado en frio, esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en reticula
cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y junquillos a presion,
patillas para anclaje i/corte, preparacion y soldadura de perfiles en taller, ajuste y
montaje en obra (sin incluir recibido de albafiileria).

0,200 h  Oficial 12 cerrajero 16,88 3,38
0,200 h  Ayudante cerrajero 15,86 317
1,000 m2 Mampara fija acero esmalt. 104,53 104,53
TOTAL PARTIDA ... 111,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con OCHO CENTIMOS

09.03 m2 V.AL.LAC.COLOR OSCILO. RPT >1 m2<2 m2
Carpinteria de aluminio lacado color de 15 micras, en ventanas oscilobatiente, en
perfil europeo con rotura de puente térmico de 50 mm., mayores de 1 m2 y meno-
res de 2 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de de colgar
y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/CTE.

0,150 h  Oficial 12 cerrajero 16,88 2,53
0,100 h  Ayudante cerrajero 15,86 1,59
4,000 m  Premarco aluminio 5,67 22,68
1,000 V.al.lacado color oscilo. R.P.T. >1 m2<2 m2 150,07 150,07
TOTAL PARTIDA .......ooeeeeeceeereesssssssssrasasssesenens 176,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CENTIMOS

09.04 m2 CUBIERTA PANEL CHAPA PRELACADA-30 /REMATE
Cubierta formada por panel de chapa de acero en perfil comercial, prelacada de 0,6
mm. con nicleo de espuma de poliuretano de 40 kg./m3. con un espesor total de
30 mm. sobre correas metalicas, i/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fija-
cion, limahoyas, cumbrera, remates laterales, encuentros de chapa prelacada de
0,86 mm. y 500 mm. de desarrollo medio, instalado, i/medios auxiliares y elementos
de seguridad, sINTE-QTG-8,9,10 y 11. Medida en verdadera magnitud.

0,300 h.  Oficial primera 11,63 3,49
0,300 h.  Ayudante 10,61 3,18
1,150 m2  P.sand-cub a.prelactPUR+a.prelac 30mm 17,95 20,64
0,400 m  Remate ac.prelac. a=50cm e=0,8mm 12,00 4,80
1,240 u  Tornilleria y pequefio material 0,23 0,29
TOTAL PARTIDA ... e sssssesenas 32,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA CENTIMOS
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CAPITULO 10 VIDRIERIA
10.01 m2 MIRALITE REVOLUTION 5mm
Espejo plateado Miralite Revolution realizado con un vidrio Planilux de 5 mm. platea-
do por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
1,000 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 16,26
1,006 m2 Miralite Revolution incoloro 5 mm 13,52 13,60
2,000 m  Canteado espejo 0,83 1,66
2,000 u  Taladro espejo D<10 mm 0,96 1,92
TOTAL PARTIDA........oorerereereereeseesesessesessessessees 33,44
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
10.02 m2 VIDRIO SEGURIDAD STADIP 33.1 INCOL.(Nivel 2B2)
Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de
3 mm de espesor unidos mediante lamina de butiral de polivinilo incolora de 0,38
mm., nivel seg. de uso 2B2 segin UNE-EN 12600, fijado sobre carpinteria con acu-
flado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silico-
na neutra, incluso colocacion de junquillos, segin NTE-FVP.
0,600 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 9,76
1,006 m2 Stadip 33.1 PVB incoloro 24,73 24,88
7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
1,000 ud  Pequefio material 1,08 1,08
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 41,88
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
10.03 m2 CLIMALIT STADIP 33.1 INCOLORO/6,8/ STADIP 33.1 INCOLORO
Doble acristalamiento Climalit, formado por un vidrio laminado de seguridad Stadip
33.1 incoloro de 6 mm y otro vidrio laminado de seguridad Stadip 33.1 incoloro de 6
mm, camara de aire deshidratado de 10 u 12 mm con perfil separador de aluminio
y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso cortes
de vidrio y colocacién de junquillos, segun NTE-FVP-8.
0,100 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 1,63
1,006 m2  Climalit 4/6u8/Stadip 33.1 incoloro 29,02 29,19
7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
1,000 ud  Pequefio material 1,08 1,08
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 38,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SEIS CENTIMOS
10.04 m2 CLIMALIT 4/10,12,16/ 4 mm.
Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloros de 4
mm y camara de aire deshidratado de 10, 12 6 16 mm con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpinteria con acufiado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona neutra, incluso
cortes de vidrio y colocacion de junquillos, segiin NTE-FVP-8.
0,200 h  Oficial 12 vidrieria 16,26 3,25
1,006 m2  Climalit 4/10,12616/4 incoloro 18,20 18,31
7,000 m  Sellado con silicona neutra 0,88 6,16
1,500 ud  Pequefio material 1,08 1,62
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 29,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 11 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
SUBCAPITULO 11.01 GENERAL BT ]
11.01.01 u  REVISION Y ADECUACION PUESTA A TIERRA EXISTENTE
Revisién y adecuacion de puesta a tierra equipotenc  ial existente , con conduc-
tor de cobre desnudo de seccién 35 mm2, conductor de cobre de seccion 16 mm2,
picas verticales de acero recubierto de cobre de diametro 14 mm y longitud 2 m, sol-
dadura aluminotérmica, pequefio material, etc, incluyendo informe que certifique un
valor inferior a 10 Ohmios. Totalmente instalada y funcionando.
1,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 27,00
1,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 25,50
1,000 m  Revisién y adecuacion puesta a tierra existente 100,00 100,00
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 152,50 45,75
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 198,25
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
11.01.02 INSPECCION INICIAL OCA Y LEGALIZACION DELEGACION DE INDUSTRIA
Inspeccidn inicial por Organismo de Control Autoriz ado (en base a condiciones
Direccion de Obra), legalizacion en la Delegacién de Industria de Toled o (con ta-
sas) y legalizacién en Compafiia Distribuidora
1,000 u  Inspeccion inicial OCA instalacion eléctrica 225,00 225,00
1,000 u  Legalizacion Delegacién de Industria 75,00 75,00
TOTAL PARTIDA........oerereereereesersesessesessessessees 300,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS
SUBCAPITULO 11.02 SALA CUADRO ELECTRICO GENERAL
11.02.01 m  LINEA LGA-DI SUB 4x25+TT16 Cu
Linea General de Alimentacidon o linea repartidora y Derivacién Individual , des-
de C.G.P. hasta el C.G.M.P., compuestas de elementos de conexion, linea de Co-
bre de seccion 4x25+TT16 mm2 (ambas), de 0,6/1 Kv, libre de halégenos, baja emi-
sion de humos, bajo tubo corrugado D63 mm, todo ejecutado segin RD. 842/2002
y normas de la Compafiia Suministradora. Completamente instalada, conexionada
y funcionando.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,85
4,000 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x25 mm2 - 0,6/1 kV 217 8,68
1,000 m  Conductor Cu RZ1-K (AS) 1x16 mm2 - 0,6/1 kV 1,44 1,44
1,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 63 mm 0,70 0,70
10,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,60 1,26
TOTAL PARTIDA........orerereereereesersesessesessessessees 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
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11.02.02 u  CUADRO ELECTRICO GENERAL DISTRIBUCION

Cuadro de General de Distribucion , montaje en superficie, fabricado en termo-
plastico autoextinguible y con perfil omega, capacidad para 96 modulos, modelo
AT52R4 de ABB o equivalente, conteniendo:

= Una (1) Cerradura con 2 llaves para cuadro distribucion serie AT, U, B, mo-
delo ZB111 de ABB o0 equivalente

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 63 A, mo-
delo S204-C63 de ABB o0 equivalente.

* Un (1) Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente maxima de des-
carga 15/70 kA, modelo OVRT23N15275P de ABB o equivalente.

= Un (1) Repartidor modular tetrapolar, 125 A, 4,2 kA, 7 médulos, modelo
AD1029 de ABB o equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x 40 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F204AC-40/0,3 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 4 x 25 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F204AC-25/0,3 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 40 A, mo-
delo S204-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 25 A, mo-
delo S204-C25 de ABB o equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 40 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F202AC-40/0,3 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibili-
dad 300 mA, modelo F202AC-25/0,3 de ABB o0 equivalente.

= Dos (2) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibili-
dad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 40 A, mo-
delo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 25 A, mo-
delo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 16 A, mo-
delo SH201-C16NA de ABB o equivalente.

= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH201-C10NA de ABB o equivalente.

Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

4,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 72,00
4,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 68,00
1,000 u  Cuadro Distribucion superf. 96 mod p.metal Serie AT ABB 227,14 227,14
1,000 u  Cerradura con 2 llaves armarios Serie AT, U, B ABB 16,62 16,62
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x63A ABB 203,76 203,76
1,000 u  Descargador contra sobretensiones 3P+N 15/70 A ABB 131,10 131,10
1,000 u  Repartidor tetrapolar 125 A - 7 médulos ABB 26,01 26,01
1,000 u  Int. Aut. Diferencial 4x40A-300mA ABB 121,80 121,80
1,000 u  Int. Aut. Diferencial 4x25A-300mA ABB 117,10 117,10
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x40A ABB 73,90 73,90
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x25A ABB 60,37 60,37
1,000 u Int. Aut. Diferencial 2x40A-300mA ABB 76,70 76,70
1,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-300mA ABB 74,32 74,32
2,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 59,12
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x40A ABB 32,13 32,13
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x25A ABB 12,82 12,82
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 12,23
1,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 12,04
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1.397,20 419,16
TOTAL PARTIDA ... ssnesssseesenas 1.816,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS
CENTIMOS

11.02.03 u  DESMONTAJE Y CONEXION DE CUADRO EXISTENTE (CS4 - POLIDEPORTIVO)
Desmontaje de elementos innecesarios en Cuadro Eléct  rico existente y cone-
xion a nuevo Cuadro General de Mando y Proteccién , segun lo recogido en Pro-
yecto Técnico. Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.

2,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 36,00

2,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 34,00

35,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 70,00 24,50
TOTAL PARTIDA........orrrerrirnissrsssssssesessssessns 94,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CENTIMOS
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Plan 2015-16
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  2,5+TTx2,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V/ 0,23 0,69
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA ... 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.02.05 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 0,57
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11.02.06 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris 0,39 0,39
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
11.02.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 2,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
11.02.08 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840 PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente de alimentacién (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840
PSU L600 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K / 1800 lum WT120C 55,25 55,25
LED18S/840 PSU L600 19W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 72,80 3,64
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 76,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.09 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM /1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 300 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-300L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 300 lum / 1h Dunna Led NOR 22,96 22,96
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 35,20 1,76
TOTAL PARTIDA........orrrerriinisssrsssssssesessesessns 36,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.02.10 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 16 A SUPERFICIE S-44AQ SIM

Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie , con p/p. de circui-
to eléctrico, conductor de cobre HO7Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halé-
genos, bajo tubo rigido de diametro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON

serie S-44 aqua de Simon o0 equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-

cionando.
0,150 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 16A estanca superficie serie 44 aqua 6,55 6,55
SIM
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 11,80 0,59
TOTAL PARTIDA ... 12,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.02.11 u  TOMA DE CORRIENTE ESTANCA SCHUKO 20 A SUPERFICIE S-44AQ SIM
Toma de corriente estanca schuko 16A montaje en sup  erficie , con p/p. de circui-
to eléctrico, conductor de cobre H07Z1-K, seccién 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de hal6-
genos, bajo tubo rigido de diametro 20 mm, fijado a muros y techo, marca SIMON
serie S-44 aqua de Simon o0 equivalente. Totalmente instalada, conexionada y fun-
cionando.
0,150 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+TT schuko 20A estanca superficie serie 44 aqua 7,25 7,25
SIM
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,50 0,63
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 13,13
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TRECE CENTIMOS
SUBCAPITULO 11.03 VESTUARIOS PISCINA
APARTADO 11.03.01 CUADROS Y LiNEAS ELECTRICAS (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.01.01 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x10+TTx10 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  10+TTx10 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x10 mm2 - 450/750 V 0,89 2,67
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 3,80 0,11
TOTAL PARTIDA ... 3,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
11.03.01.02 u  CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS1 - VESTUARIOS PISCINA
Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en superficie, fabricado en termo-
plastico autoextinguible y con perfil omega, capacidad para 36 moédulos, modelo
MISTRAL65W de ABB o equivalente, conteniendo:
= Una (1) Cerradura con llave para caja MISTRAL65W, ref. 1SL1931A00 de
ABB o0 equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 40 A, mo-
delo SH202-C40 de ABB o0 equivalente.
= Cinco (5) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibili-
dad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.
= Cuatro (4) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 16 A,
modelo SH201-C16NA de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente
Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
3,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 54,00
3,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 51,00
1,000 u  Caja superf. 3 fila 36 mod p.opaca MISTRAL65W ABB 68,60 68,60
1,000 u  Cerradura con llave caja MISTRAL65W 8,75 8,75
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x40A ABB 32,13 32,13
5,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 147,80
4,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 48,92
1,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 12,04
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 423,20 126,96
TOTAL PARTIDA ... 550,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con VEINTE CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03.01.03 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V/ 0,19 0,57
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA ... 1,78
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
11.03.01.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  2,5+TTx2,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 0,69
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.03.01.05 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4 mmz2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x4 mm2 - 450/750 V 0,35 1,05
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA ... 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.03.01.06 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x6+TTx6 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  6+TTx6 mmz2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x6 mm2 - 450/750 V 0,49 1,47
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,60 0,08
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 2N
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA'Y UN CENTIMOS
11.03.01.07 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 16 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 16 mm gris 0,39 0,39
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,00 0,06
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 2,10
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CENTIMOS
11.03.01.08 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
11.03.01.09 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 25 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.

0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 25 mm gris 0,65 0,65
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,30 0,07
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 2,37
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
11.03.01.10 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 32 mm GRIS
Tubo PVC rigido TPV métrico 32 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.
0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 32 mm gris 0,88 0,88
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,50 0,08
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
11.03.01.11 u  TUBO CORRUGADO D 20 mm
Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 20 mm 0,09 0,09
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 0,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.03.01.12 u  TUBO CORRUGADO D 25 mm
Tubo corrugado, diametro 25 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 25 mm 0,11 0,11
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 0,19
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
11.03.01.13 u  TUBO CORRUGADO D 32 mm
Tubo corrugado, diametro 32 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.
0,002 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 32 mm 0,17 0,17
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 0,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICINCO CENTIMOS
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CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
APARTADO 11.03.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.02.01 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840 PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840
PSU L600 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K / 1800 lum WT120C 55,25 55,25
LED18S/840 PSU L600 19W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 72,80 3,64
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 76,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
11.03.02.02 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 4000 lum WT120C LED40S/840 PSU L1200 41W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 41W / 4000°K / 4000 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED40S/840
PSU L1200 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K /4000 lum WT120C 74,75 74,75
LED40S/840 PSU L1200 41W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 92,30 4,62
TOTAL PARTIDA........orrererrirnsssrsssssssesessesessns 96,87
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
11.03.02.03 u  LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 810 Im 1x12W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material sintético, IP20,
luz blanca fria (4000K), 810 Im, modelo Twirl 27K plafon gris 1x12W de Philips o
equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Luminaria plafén LED Twirl 27K gris 810 Im 1x12W PHI 21,49 21,49
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 35,50 1,78
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 37,27
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CENTIMOS
11.03.02.04 u  LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material sintético, IP20,
luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K plafén gris 1x17W de Philips
0 equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Luminaria plafén LED Twirl 27K gris 1100 Im 1x17W PHI 29,54 29,54
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 43,50 2,18
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 45,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
11.03.02.05 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 110 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-100L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 110 lum / 1h Dunna Led NOR 14,70 14,70
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 27,00 1,35
TOTAL PARTIDA........cosrrerrinnmssrssssssesessesessns 28,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
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11.03.02.06 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 200 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L~ ED de 200 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-200L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 200 lum / 1h Dunna Led NOR 18,22 18,22
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 30,50 1,53
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 32,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA'Y DOS EUROS
11.03.02.07 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 300 LUM /1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L  ED de 300 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-300L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 300 lum / 1h Dunna Led NOR 22,96 22,96
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 35,20 1,76
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 36,97
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS
11.03.02.08 u  PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de co-
bre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado
de didametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 u  Interruptor unipolar Zenit Plata NIE 549 549
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
10,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V/ 0,19 1,90
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 11,60 0,58
TOTAL PARTIDA ... 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.03.02.09 u  PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de
cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corruga-
do de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
2,000 u Interruptor conmutado Zenit Plata NIE 5,89 11,78
2,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,60
30,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 5,70
10,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,80
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 25,90 1,30
TOTAL PARTIDA........conrrrrirnmssisssssssesessessessns 27,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
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11.03.02.10 u  TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE
Toma de corriente schuko 16 A, empotrada, con p/p. de circuito eléctrico, conduc-
tor de cobre HO7Z1-K, seccidon 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo co-
rrugado de didmetro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con
caja de mecanismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente. To-
talmente instalada, conexionada y funcionando.
0,150 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+T schuko 16A Zenit Plata NIE 4,86 4,86
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
9,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 2,07
3,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,24
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,70 0,64
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 13,36
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
11.03.02.11 u  TOMA TELEFONO RJ-11 ZENIT PLATA NIE
Toma de teléfono RJ-11 , empotrada, bajo tubo corrugado de diametro 20 mm con
guia de alambre galvanizado para instalacion de linea telefénica, en montaje empo-
trado o fijado a muros y techo, con caja de mecanismo cuadrada y toma de teléfono
con marco, de 4 contactos para conector RJ-11, modelo Zenit Plata de Niessen
0 equivalente. Totalmente instalado.
0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
1,000 u  Toma teléfono RJ-11 Zenit Plata NIE 6,39 6,39
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
15,000 m  Tubo corrugado D 20 mm guia 0,14 2,10
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 15,80 0,79
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 16,58
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
APARTADO 11.03.03 VARIOS BT (VESTUARIOS PISCINA)
11.03.03.01 u  SECADORA MANOS 1640 W OPTIMA M99A MED
Secadora de manos por aire caliente, potencia 1640 W, acero epoxi blanco, accio-
namiento automatico por aproximacion de las manos, modelo Optima M99A de
Mediclinics o0 equivalente, totalmente instalado y funcionando.
0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
1,000 u  Secadora manos 1640 W Optima M99A MED 86,00 86,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 93,00 4,65
TOTAL PARTIDA........orerereereereesersesessesessessessees 97,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
11.03.03.02 u  TERMO ELECTRICO ACS 150 | FER
Termo eléctrico ACS 150 | , potencia 2,5 kW, regulacion mediante termostato exter-
no, modelo Classical SEV 150 de Ferroli o0 equivalente. Totalmente instalado y
funcionando.
1,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 27,00
1,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 25,50
1,000 u  Termo eléctrico 150 | Classical SEV 150 FER 310,00 310,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 362,50 18,13
TOTAL PARTIDA.........ooerereereereesersesessesessessessees 380,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA 'Y TRES

CENTIMOS
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SUBCAPITULO 11.04 ALBERGUE
APARTADO 11.04.01 CUADROS Y LiNEAS ELECTRICAS (ALBERGUE)
11.04.01.01 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x4+TTx4 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  4+TTx4 mmz2, libre de
halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x4 mm2 - 450/750 V 0,35 1,05
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........oerereererreeseesesessesessessessees 2,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
11.04.01.02 u  CUADRO ELECTRICO SECUNDARIO CS2 - ALBERGUE
Cuadro Secundario de Distribucién , montaje en empotrado, perfil omega, con
puerta metalica y cerradura con llave, con capacidad para 24 moédulos, modelo
UK524N3 de ABB o equivalente, conteniendo:
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 25 A, mo-
delo SH202-C25 de ABB o0 equivalente.
= Cuatro (4) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibi-
lidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.
= Tres (3) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 16 A, mo-
delo SH201-C16NA de ABB o equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH201-C10NA de ABB o0 equivalente
Incluyendo accesorios, totalmente instalado y conexionado.
2,000 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 36,00
2,000 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 34,00
1,000 u  Cuadro Distribucion emp. 24 mod p.metal Serie UK ABB 47,55 47,55
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x25A ABB 12,82 12,82
4,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 118,24
3,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x16A ABB 12,23 36,69
1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 12,04
30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 297,30 89,19
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 386,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA'Y TRES
CENTIMOS
11.04.01.03 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x2,5+TTx2,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  2,5+TTx2,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 0,69
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,06
TOTAL PARTIDA........coirrnrirninssrssssssesessessessns 1,91
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
11.04.01.04 m  LINEA MONOFASICA Cu 2x1,5+TTx1,5 mm2 H07Z1-K (AS) - 450/750 V (s.t.)
Linea monofasica, conductor Cobre HO7Z1-K (AS) de 2x  1,5+TTx1,5 mm2, libre
de halégenos . Totalmente instalada y conexionada.
0,035 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,63
0,035 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,53
3,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 0,57
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,70 0,05
TOTAL PARTIDA........oerereereereesensesessesessessessees 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
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11.04.01.05 m  TUBO PVC RIGIDO TPV METRICO 20 mm GRIS

Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris , incluso p.p. cajas, manguitos, curvas y
otros accesorios. Totalmente instalado.

0,050 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 0,90
0,050 h.  Peon Instalaciones 15,00 0,75
1,000 m  Tubo PVC rigido TPV métrico 20 mm gris 0,51 0,51
3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,20 0,07
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CENTIMOS

11.04.01.06 u  TUBO CORRUGADO D 20 mm
Tubo corrugado, diametro 20 mm , en montaje empotrado o fijado a muros y te-
cho. Totalmente instalado.

0,002 h  Oficial 1? Instalaciones 18,00 0,04
0,002 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 0,03
1,000 m  Tubo corrugado D 20 mm 0,09 0,09
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 0,20 0,01
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 0,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISIETE CENTIMOS

APARTADO 11.04.02 LUMINARIAS Y MECANISMOS (ALBERGUE)

11.04.02.01 u  LUMINARIA CORELINE REGLETA LED 4000K /2000 lum BN120C LED20S 830 PSU L60 21W
Luminaria regleta decorativa LED , cierre opal de policarbonato, color blanco,
21W / 4000°K / 2000 lum, incluyendo fuente de alimentacion (PSU) y accesorios pa-
ra fijacién a techo, modelo Coreline Regleta LED BN120C LED20S 830 PSU L60
de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

0,300 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 540
0,300 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,10
1,000 u  Luminaria Coreline Regleta LED 3000K / 2000 lum BN120C 48,75 48,75
LED20S 830 PSU L60 21W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 59,30 2,97
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 62,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS

11.04.02.02 u  LUMINARIA CORELINE ESTANCA LED 4000K / 1800 lum WT120C LED18S/840 PSU L600 19W
Luminaria estanca LED , carcasa y difusor de policarbonato de alta calidad, color
gris, 18W / 4000°K / 1800 lum, incluyendo fuente de alimentacién (PSU) y acceso-
rios para fijacion a techo, modelo Coreline Estanca LED WT120C LED18S/840
PSU L600 de Philips o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.

0,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 9,00
0,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 8,50
1,000 u  Luminaria Coreline Estanca LED 4000K / 1800 lum WT120C 55,25 55,25
LED18S/840 PSU L600 19W
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 72,80 3,64
TOTAL PARTIDA........onrrerrirnissrsssssssesessesessns 76,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA'Y SEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS

11.04.02.03 u  LUMINARIA PLAFON LED TWIRL 40K GRIS 1100 Im 1x17W PHI
Luminaria plafén redondo funcional LED , fabricado en material sintético, IP20,
luz blanca fria (4000K), 1100 Im, modelo Twirl 27K plafén gris 1x17W de Philips
0 equivalente. Totalmente instalado y conexionado.

0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Luminaria plafén LED Twirl 27K gris 1100 Im 1x17W PHI 29,54 29,54
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 43,50 2,18
TOTAL PARTIDA........corrrerrininssrssssssesessessessns 45,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA'Y DOS CENTIMOS
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11.04.02.04 u  LUMINARIA DE EMERGENCIA SUPERFICIE 110 LUM / 1H DUNNA LED NOR
Luminaria de emergencia y sefalizacion tecnologia L ~ ED de 110 lumenes , en
instalacion de superficie, led 0,25 W, autonomia 1 hora, Clase Il / IP-42, modelo
Dunna LED D-100L de Normalux o equivalente. Totalmente instalada y conexiona-
da.
0,350 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 6,30
0,350 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 5,95
1,000 u  Luminaria emergencia superficie 110 lum / 1h Dunna Led NOR 14,70 14,70
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 27,00 1,35
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnssissssssessessesessns 28,30
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CENTIMOS
11.04.02.05 u  PUNTO LUZ SENCILLO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz sencillo , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de co-
bre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo corrugado
de didametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o0 equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 u  Interruptor unipolar Zenit Plata NIE 549 549
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
10,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 1,90
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 11,60 0,58
TOTAL PARTIDA ... 12,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISIETE CENTIMOS
11.04.02.06 u  PUNTO LUZ CONMUTADO ZENIT PLATA NIE
Punto de luz conmutado , empotrado, con p/p. de circuito eléctrico, conductor de
cobre HO7Z1-K, seccion 2x1,5+TTx1,5 mmz2, libre de halégenos, bajo tubo corruga-
do de diametro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con caja de
mecanismo cuadrada y mecanismo interruptor unipolar, modelo Zenit Plata de
Niessen o equivalente. Totalmente instalado, conexionado y funcionando.
0,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 3,60
0,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 3,40
2,000 u Interruptor conmutado Zenit Plata NIE 5,89 11,78
2,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,60
30,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x1,5 mm2 - 450/750 V 0,19 5,70
10,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,80
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 25,90 1,30
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnmnssrssssssesessessessns 27,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
11.04.02.07 u  TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 16 A ZENIT PLATA NIE
Toma de corriente schuko 16 A, empotrada, con p/p. de circuito eléctrico, conduc-
tor de cobre H07Z1-K, seccidon 2x2,5+TTx2,5 mm2, libre de halégenos, bajo tubo co-
rrugado de didmetro 16 mm, en montaje empotrado o fijado a muros y techo, con
caja de mecanismo cuadrada, modelo Zenit Plata de Niessen o equivalente. To-
talmente instalada, conexionada y funcionando.
0,150 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 2,70
0,150 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 2,55
1,000 u  Toma corriente 2P+T schuko 16A Zenit Plata NIE 4,86 4,86
1,000 u  Caja mecanismo empotrar enlazable 0,30 0,30
9,000 m  Conductor Cu HO7Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 2,07
3,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,24
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 12,70 0,64
TOTAL PARTIDA........conrrrirnnnssisssssssesessessessns 13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
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APARTADO 11.04.03 VARIOS BT (ALBERGUE)
11.04.03.01 u  EXTRACTOR - VENTILADOR BANO 100 m3/h
EXTRACTOR - VENTILADOR helicoidal para bafios, caudal aproximado de 100
m3/h, motor 230V-50Hz, IP44, Clase I, con protector térmico para trabajar a tempe-
raturas de hasta 40°C, adaptable a conducto 100 mm, incluyendo persiana de so-
brepresion de plastico para acoplar en muro, modelo EDM-100S de Soler & Palau o
equivalente. Totalmente instalado y funcionando.
0,400 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 7,20
0,400 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 6,80
1,000 u  Extractor bafio EDM-100S S&P 27,18 27,18
1,000 u  Persiana de sobrepresién PER-100W S&P 5,00 5,00
15,000 m  Conductor Cu H07Z1-K (AS) 1x2,5 mm2 - 450/750 V 0,23 3,45
5,000 m  Tubo corrugado D 16 mm 0,08 0,40
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 50,00 2,50
TOTAL PARTIDA........oerereererreeseesesessesessessessees 52,53
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS
11.04.03.02 u  TUBO FLEXIBLE ALUMINIO D100 mm
Conducto flexible de aluminio diametro 100 mm , con revestimiento de aluminio
y poliéster que envuelve un armazon helicoidal de hilo de acero, modelo GSA-MO
100 de S&P o equivalente. Totalmente instalado y conexionado.
0,100 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 1,80
0,100 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 1,70
1,000 m  Tubo flexible alumnio D100 mm 10,00 10,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 13,50 0,68
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 14,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CENTIMOS
11.04.03.03 u  RADIADOR ELECTRICO DIGITAL BAJO CONSUMO 3 ELEM /330 W ZETA ROI
Radiador eléctrico digital de bajo consumo 3 elemen  tos, potencia nominal /
efectiva 330/ 132 W, fabricado en aluminio de alta pureza, resistencia de acero
blindado, aceite térmico, panel de control digital con programador semanal, serie
ZETA modelo RC603ZCC1 de Rointe 0 equivalente. Totalmente instalado y funcio-
nando.
1,200 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 21,60
1,200 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 20,40
1,000 u  Radiador eléctrico digital bajo consumo 3 Elem /330 W ROI 183,60 183,60
20,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 225,60 4512
TOTAL PARTIDA........oerereereereeseesesessesessessessees 270,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
11.04.03.04 u  RADIADOR ELECTRICO DIGITAL BAJO CONSUMO 5 ELEM / 550 W ZETA ROI
Radiador eléctrico digital de bajo consumo 5 elemen  tos, potencia nominal /
efectiva 550 / 220 W, fabricado en aluminio de alta pureza, resistencia de acero
blindado, aceite térmico, panel de control digital con programador semanal, serie
ZETA modelo RC605ZCC1 de Rointe o0 equivalente. Totalmente instalado y funcio-
nando.
1,250 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 22,50
1,250 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 21,25
1,000 u  Radiador eléctrico digital bajo consumo 5 Elem / 550 W ROI 231,60 231,60
20,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 275,40 55,08
TOTAL PARTIDA........oirrerrirnnssrsssssssesessessessns 330,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTAY TRES

CENTIMOS
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11.04.03.05 u  TERMO ELECTRICO ACS 100 | FER

Termo eléctrico ACS 100 | , potencia 1,5 kW, regulacién mediante termostato exter-
no, modelo Classical SEV 100 de Ferroli o0 equivalente. Totalmente instalado y
funcionando.

1,500 h  Oficial 12 Instalaciones 18,00 27,00
1,500 h.  Ayudante Instalaciones 17,00 25,50
1,000 u  Termo eléctrico 100 | Classical SEV 100 FER 245,00 245,00
5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 297,50 14,88
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 312,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y OCHO CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 12 FONTANERIA

12.01 u  ACOMETIDA DN32 mm 1" POLIETILENO

Acometida a la red general municipal de agua DN32 mm, hasta una longitud maxi-
ma de 8 m, realizada con tubo de polietileno de 32 mm de diametro nominal de alta
densidad, con collarin de toma de P.P., derivacién a 1", codo de laton, enlace recto
de polipropileno, llave de esfera latén roscar de 1", i/p.p. de piezas especiales y ac-
cesorios, terminada y funcionando, s/ICTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

1,600 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 23,94
1,600 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 21,78
1,000 u  Collarin toma PP 32 mm 1,83 1,83
1,000 u  Codo latén 90° 32 mm-1" 5,84 5,84
1,000 u  Valvula esfera laton roscar 1" 8,32 8,32
15,000 m  Tubo polietileno AD PE100(PN-10) 32mm 1,11 16,65
1,000 u  Enlace recto polipropileno 32 mm (PP) 2,21 2,21
TOTAL PARTIDA. .......cooeverrrenenerenessresssssessssssessens 80,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS

12.02 u  VALVULA DE ESFERA LATON 1 1/4" 32mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diame-
tro, de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipa-
da, instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
0,250 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 3,74
1,000 u  Valvula esfera laton roscar 1 1/4" 14,10 14,10

TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssaes 17,84
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

12.03 m  TUBERIA POLIETILENO DN25 mm 1"
Tuberia de polietileno sanitario, de 25 mm (1") de diametro nominal, de alta densi-
dad y para 1 MPa de presién maxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones
para agua fria y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, instalada y
funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m, y sin proteccion superficial.

S/ICTE-HS-4.
0,120 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 1,80
1,00 m  Tubo polietileno AD PE100 (PN-16) 25mm 0,93 1,02
0,300 u  Codo polipropileno 25 mm (PP) 1,77 0,53
0,100 u  Té polipropileno 25 mm (PP) 3,12 0,31

TOTAL PARTIDA......cconirnrririssssssssssssssssssssanes 3,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CENTIMOS

12.04 u  VALVULA DE ESFERA LATON 1" 25mm
Suministro y colocacién de valvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diametro,
de latén cromado PN-25, colocada mediante unién roscada, totalmente equipada,
instalada y funcionando. s/ICTE-HS-4.
0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 2,99
1,000 u  Valvula esfera laton roscar 1" 8,32 8,32

TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssanes 11,31
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y UN CENTIMOS

12.05 u  CONTADOR DN50 mm 1" EN ARQUETA
Contador de agua de 50 mm 2", colocado en arqueta de acometida, y conexionado
al ramal de acometida y a la red de distribucion interior, incluso instalacion de dos
valvulas de corte de esfera de 50 mm, grifo de prueba, valvula de retencién y de-
mas material auxiliar, montado y funcionando, incluso verificacion, y sin incluir la
acometida, ni la red interior. (i/ timbrado contador por la Delegacion de Industria).

s/CTE-HS-4.
1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 14,96
1,000 h.  Oficial 22 fontanero calefactor 13,61 13,61
1,000 u  Contador agua Woltman 1"(25mm) clase B 156,89 156,89
1,000 u  Arqueta fundicién 606x228x243 mm 140,58 140,58
2,000 u  Valvula esfera laton roscar 2" 16,20 32,40
1,000 u  Grifo de prueba DN-20 8,24 8,24
1,000 u  Valvula retencion latén roscar 2" 17,90 17,90
1,000 u  Verificacién contador >=2" 50 mm. 11,58 11,58

TOTAL PARTIDA......cirrctsnssssssssssssssnsssans 396,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CENTIMOS
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cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
12.06 u  INST. AGUA FRIA LAVABO

Instalacién de fontaneria para un lavabo, realizada con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para la red de agua fria, y con tuberias de PVC serie B,
UNE-EN-1453, para la red de desagiies, con los diametros necesarios, con sifén in-
dividual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin
aparatos sanitarios. s/ICTE-HS-4/5.

4,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm 7,93 31,72
2,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 18,90
1,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 11,85 11,85
1,500 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3,12 4,68
1,000 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 9,65 9,65
TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssaes 76,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CENTIMOS

12.07 u  INST.AGUAF.C.LAVABO
Instalacién de fontaneria para lavabo con tuberias de cobre, UNE-EN-1 057, para
las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagies, con los didmetros necesarios, con sifon individual de PVC,
incluso con p.p. de conexién a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
S/ICTE-HS-4/5.

8,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm 7,93 63,44
2,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 18,90
2,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" P/EMPOTRAR 11,85 23,70
1,500 m  TUBERIA PVC SERIE B 32 mm 3,12 4,68
1,000 u  DESAGUE PVC C/SIFON BOTELLA 9,65 9,65
TOTAL PARTIDA......cconvrirrirsisssssssssssssssssssaes 120,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

12.08 u  INST. AGUA INODORO
Instalacién de fontaneria para inodoro, realizada con tuberias de cobre, UNE-EN-1
057, para las redes de agua fria, y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, pa-
ra la red de desagies, con los didmetros necesarios, incluso con p.p. de conexio-
nes a la red general y mangueton para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos
sanitarios. s/ICTE-HS-4/5.

4,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15mm 7,93 31,72
2,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 18,90
2,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 11,85 23,70
1,500 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 12,46 18,69
1,000 u  Conexién PVC inodoro D=110mm c/j.labiada 5,55 5,55
TOTAL PARTIDA........coirrerrinnisssrssssssesessessessens 98,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

12.09 u  INST.AGUAF.C.DUCHA
Instalacién de fontaneria para una ducha, realizada con tuberias de cobre,
UNE-EN-1 057, para las redes de agua fria y caliente, y con tuberias de PVC serie
B, UNE-EN-1453, para la red de desagies, con los didmetros necesarios, incluso
con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
S/ICTE-HS-4/5.

8,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 15 mm 7,93 63,44
4,000 m  TUBERIA DE COBRE DE 18 mm 9,45 37,80
2,000 u  VALVULA DE PASO 22mm 3/4" PIEMPOTRAR 11,85 23,70
1,700 m  TUBERIA PVC SERIE B 50 mm 415 7,06
1,000 u  Vélvula p/ducha sal.horiz.50mm 3,60 3,60
TOTAL PARTIDA........oirrerrerninssissssssesessessessns 135,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA CENTIMOS
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12.10 u  PUNTO AGUA FRIA POLIETILENO RETICULADO D16-1/2"
Punto de agua fria de D16 mm (1/2"), en interior de cuarto himedo, instalado por
falso techo, saliendo de la llave de paso con tuberia de D25, colocada en pared y
desde éste con D16 mm hasta la griferia; ejecutada con tuberia de polietileno reticu-
lado sistema perédxido PE-Xa de 16 mm x 2,0 mm y 25 x 2,3 mm de espesor, siste-
ma homologado, clase 5 PN-10 Atm.;protegida con tuberia corrugada en parame-
tros empotrados; incluido las abrazaderas; instalada y probada segin normativa.
Con opcion inserto metalico en roscas, incrementar 5%.
1,000 h.  Oficial primera 11,63 11,63
1,000 h.  Pedn especializado 12,79 12,79
2,050 m  Tubo polietileno ret. PE-X 16x2 mm 1,08 2,21
0,430 m  Tubo polietileno ret. PE-X 25x2,3 mm 2,56 1,10
1,000 u  Codo igual unién rapida PPSU 25 mm 7,26 7,26
1,000 u  Codo base fij.hembra u.rapida PPSU 16-1/2" 3,45 3,45
0,500 u  Placa base fijacién IPS 1,31 0,66
1,000 u  Téigual unién rapida PPSU 25 mm 10,79 10,79
3,000 u  Abrazadera sujeccion tuberia 16 mm 0,21 0,63
0,750 u  Abrazadera sujeccion tuberia 25 mm 0,25 0,19
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnsmssrsssssssesessesessns 50,71
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y UN CENTIMOS
12.11 u  INS.POLIET. RET. PE-X COCINA
Instalacién de fontaneria para una cocina dotandole con tomas para fregadero, lava-
dora y lavavajillas realizada con tuberias de polietileno reticulado PEX (método En-
gel) para las redes de agua fria y caliente utilizando sistema de derivaciones por
tés y con tuberias de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desague, con los
didmetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los
aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y manguet6n de enlace
para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Las tomas de agua y los desa-
gles se entregaran con tapones. s/ICTE-HS-4/5.
2,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 29,92
11,500 m  Tubo polietileno ret. PE-X 16x2 mm 1,08 12,42
6,000 m  Tubo polietileno ret. PE-X 20x2 mm 1,60 9,60
1,000 u  Llave corte empotrar 20x20 14,47 14,47
1,000 u  Llave corte empotrar 16x16 13,90 13,90
1,000 u  Te reducida 20x16x20 6,13 6,13
1,000 u  Te reducida 20x16x16 5,54 5,54
4,000 u  Codo terminal 16x1/2" 3,93 15,72
5100 m  TUBERIA PVC SERIE B 40 mm 3,54 18,05
1,000 u  DESAGUE DOBLE PVC C/SIFON CURVO 18,35 18,35
2,000 u  DESAGUE PVC P/LAVADORA, SIFON BOTELLA 11,94 23,88
1,000 m  BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm 12,46 12,46
TOTAL PARTIDA........orerereererreeseesesessesessessessees 180,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CAPITULO 13 APARATOS SANITARIOS
13.01 u  INODORO TANQUE BAJO SERIE NORMAL BLANCO
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado me-
diante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:taza,
tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con hisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible
de 20 cm y de 1/2", funcionando.
1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 19,45
1,000 u  Inodoro t.bajo c/tapa-mec.blanco Victoria 112,40 112,40
1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 5,85 5,85
1,000 u  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,84 1,84
TOTAL PARTIDA........conrrerrinninssisssssssessessesessns 139,54
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA'Y NUEVE EUROS con CINCUENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
13.02 u  INODORO ALTURA ESPECIAL 48 cm
Inodoro especial para minusvalidos con altura especial de 48 cm, de porcelana vitri-
ficada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergo-
némico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumatico, instala-
do y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra del/2" cromada y latiguillo flexi-
ble de 20 cm. del/2", s/ICTE-DB-SUA.
1,300 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 19,45
1,000 u  Inodoro altura especial 48 cm 303,29 303,29
1,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,85 5,85
1,000 u  Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,84 1,84
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 330,43
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CENTIMOS
13.03 u  LAVABO MINUSVALIDOS C/APOYO CODOS G.GERONT.
Lavabo especial para minusvalidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con
cuenca céncava, apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de de-
sagle superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos a la pared, y con grifo
mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentacion
flexibles, cromado, incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra
del/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y del1/2", instalado y funcionando,
s/ICTE-DB-SUA.
1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 16,46
1,000 u  Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos 263,13 263,13
1,000 u  Grifo mezcl.cafio ext.p/gerontolégica cromo 46,09 46,09
1,000 u  Vélvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 418 418
2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 5,85 11,70
2,000 u Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,84 3,68
TOTAL PARTIDA........onrrerrirnissrsssssssesessesessns 345,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA'Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO
CENTIMOS
13.04 u  LAVABO 56x47 S.NORMAL BLANCO G.TEMPORIZADOR
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 56x47 cm., para colocar empotrado en
encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con griferia temporizador antiblocaje
y enlaces de alimentacion flexibles, incluso valvula de desagie de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.
1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 16,46
1,000 u  Lavabo 56x47 cm blanco 66,33 66,33
1,000 u  Grifo temporiz. lavabo antiblocaje 55,92 55,92
1,000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 418 418
2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 5,85 11,70
TOTAL PARTIDA.........ooerereereereesersesessesessessessees 154,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE

CENTIMOS
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13.05 u  LAVABO 56x47 S.NORMAL COLOR G.MONOBLOC
Lavabo de porcelana vitrificada en color, de 56x47 cm., para colocar empotrado en
encimera de marmol o equivalente (sin incluir), con grifo monobloc, con rompecho-
rros incluso valvula de desagiie de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
1,100 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 16,46
1,000 u  Lavabo 56x47 cm color 90,89 90,89
1,000 u  Grifo monobloc lavabo cromo s.n. 49,59 49,59
1,000 u  Valvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 418 418
2,000 u  Valvula de escuadra de 1/2"a 1/2" 5,85 11,70
TOTAL PARTIDA........oorerererreereesensesessesessessessees 172,82
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
13.06 u  GRIFO P/LAVADORA O LAVAVAJILLAS
Suministro y colocacion de grifo del/2" de diametro, para lavadora o lavavajillas, co-
locado roscado, totalmente equipado, instalado y funcionando.
0,200 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 2,99
1,000 u  Grifo pared lavadora 1/2"a 3/4" 5,25 5,25
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnnnssrssssssenessessessns 8,24
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
13.07 u  GRIFERIA DUCHA CROMO S.MEDIA
Suministro y colocacién de griferia monomando cromada para ducha (sin incluir los
aparatos) formado por: mezclador monomando con inversor automatico bafio-du-
cha, ducha teléfono, flexible de 150 cm y regulador de chorro a rétula, instalados.
1,000 h.  Oficial 12 fontanero calefactor 14,96 14,96
1,000 u  Mezclador ext.bafio-ducha tif.crom. s.n. 67,68 67,68
TOTAL PARTIDA........corrrrrinnmssrssssssesessesessns 82,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
13.08 u  BARRA APOYO ABATIBLE ACERO INOX. 85 cm
Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AlISI-304) de D=30 mm. y
longitud 85 cm., con cubretornillos de fijacién. Instalado con tacos de plastico y tor-
nillos a la pared, s/ICTE-DB-SUA.
1,000 h.  Oficial primera 11,63 11,63
1,000 u  Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm 104,02 104,02
TOTAL PARTIDA........corrrerrirnisssisssssssenessssessens 115,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Sep 12 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo

Plan 2015-16
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN

ID: 103-B 012 PEV 14 Sergio R.Rodriguez Salazar, Arquitecto

Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico

PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 14 PINTURA Y ACABADOS

14.01 m2 PINTURA PLASTICA SEMI-MATE UNIVERSAL
Pintura acrilica plastica semi-mate universal aplicada con rodillo, en paramentos
verticales y horizontales de fachada, i/limpieza de superficie, mano de imprimacion
y acabado con dos manos, segun NTE-RPP-24.

0,140 h.  Oficial 12 pintura
0,140 h.  Ayudante pintura

0,070 1. E.fijadora muy penetrante obra/mad e/int
0,300 | P. pl. vinil. ext/int Maghum Plus Semimate

0,080 ud  Pequefio material

14,15 1,98
12,95 1,81
6,34 0,44
4,12 1,24
0,83 0,07
TOTAL PARTIDA......cconirirrirsissssssssssssssssssssaes 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS

14.02 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos,
incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

0,082 h.  Oficial 12 pintura
0,082 h.  Ayudante pintura
0,450 kg  Pasta temple blanco
0,050 kg  Plaste

0,050 ud  Pequefio material

14,15 1,16
12,95 1,06
0,22 0,10
1,65 0,08
0,83 0,04
TOTAL PARTIDA.......ccorrrerirnnnssssssssessessissesnns 2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

14.03 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre
carpinteria metdlica o cerrajeria, i/rascado de los 6xidos y limpieza manual.

0,220 h.  Oficial 12 pintura

0,220 I.  Minio de plomo marino

0,200 I.  E. laca poliuret. satinada color
0,080 ud  Pequefio material

14,15 3,11
7,55 1,66
6,48 1,30
0,83 0,07
TOTAL PARTIDA ......ccnmrrirsissssssssssssssssssssanes 6,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS
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Sep 12 Proy de Reforma de Vertuarios en piscina municipal en Almonacid de Toledo Isaac Rubio Batres, Arquitecto Técnico
Plan 2015-16
cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPITULO 15 SEGURIDAD Y SALUD

15.01 ud SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Trabajos necesarios para cumplir la legislacion vigente en cuanto a seguridad y sa-
lud laboral, consistiendo en barandillas de proteccion, cintas , casetas provisionales
de obra, botiquin, sefalizacion, protecciones individuales y colectivas, control de ca-
lidad de hormigén fresco, acero y pintura, cerramiento de obra y demas medidas
que deberan recogerse en el correspondiente plan de seguridad y salud.

1,000 UD 822,04 822,04

TOTAL PARTIDA......ccnirirrirsissssssssssssssssssssanes
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUATRO CENTIMOS

822,04
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