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1. PETICIONARIO

Se redacta el presente Proyecto de Alumbrado Publico  parcial correspondiente a
varias calles de la localidad del municipio de SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo),
por Orden de la Corporacion Provincial con cargo al Plan Provincial de Obras y
Servicios de la Excma. Diputacion Provincial de Toledo del afio 2014, y a peticion de
la Corporacién Municipal.

2. ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo) pretende renovar la
instalacion de alumbrado publico existente en la zona del casco urbano que se
expone en el plano correspondiente.

Algunos que los factores que aconsejan la ejecucién del presente Proyecto son:

» Antigiedad de la instalaciéon de alumbrado publico existente (se encuentra al
final de su vida técnica).

= Degradacion en las lineas eléctricas de alimentacién a los puntos de luz.

» No existencia de sistemas de ahorro de energia.

» Niveles de iluminacion y uniformidades que en general estan por debajo de
los valores recomendados.

» Dotacion de alumbrado publico a viales donde todavia no se encuentra
disponible.

Tras valorar diferentes alternativas, el Excmo. Ayuntamiento nos solicita un tipo de
alumbrado concreto. Para la ejecucion del mismo se utilizardn los siguientes
equipos:

»= Luminaria tecnologia LED (16 led / 4531 Im / 4000°K / 700 mA / 36 W), modelo Nano 2
16LED 36W Regulable de Schreder o equivalente

»= Luminaria tecnologia LED (24 led / 6912 Im / 4000°K / 700 mA / 55 W), modelo Nano 2
24LED 55W Regulable de Schreder o equivalente.

Los puntos de luz se montardn de forma genérica, en disposicién unilateral o
pareada, segun la zona y caracteristicas de su instalacion.

Con esta Memoria Descriptiva, junto con Planos, Pliego de Condiciones, Mediciones
y Presupuesto, y Estudio Basico de Seguridad y Salud, se pretende marcar las
normas técnicas en lineas generales a seguir para la ejecucion de las obras.
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3. REGLAMENTACION
La redaccion y célculos comprendidos en el presente Proyecto Técnico, asi como su
posterior ejecuciéon deberan cumplir los respectivos reglamentos y normativas en
vigor de los distintos Organismos competentes en el tema.
Listado indicativo (no exhaustivo) de normativa aplicable:
= R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en
instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

= R.D. 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

* Normas particulares e indicaciones de la Compafila Suministradora de
energia eléctrica.

= Normas y recomendaciones UNESA.

= Ordenanza Municipal, normas y recomendaciones del Ayuntamiento de
SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

» Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
(modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevencién de riesgos laborales).

» R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones

minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (modificado por
R.D. 604/2006)

4. CARACTERISTICAS GENERALES DE INSTALACION
4.1. Vias municipales

El trazado de las calles a iluminar es bastante irregular, tanto en anchura como en
altura de fachadas, incluso en ocasiones con falta de éstas.

En general tanto el trafico rodado como el peatonal es de tipo medio/bajo

4.2. Nivel de iluminacion y factor de uniformidad

4.2.1. Generalidades

Se entiende por nivel de iluminacion el conjunto de requisitos luminotécnicos o
fotométricos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, relacion de
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entorno, etc.) cubiertos por la instruccion ITC-EA-02 del R.D. 1890/2008, de 14 de
noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado
exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias.

Los niveles maximos del luminancia o de iluminancia media de las instalaciones de
alumbrado exterior no podran superar en mas de un 20% los niveles medios de
referencia establecidos en la ITC-EA-02. Estos niveles medios de referencia estan
basados en las normas de la serie UNE-EN 13021 “lluminacion de carreteras”, y no
tendran la consideracion de valores minimos obligatorios, pues quedan fuera de los
objetivos del Reglamento.

Deberd garantizarse el valor de la uniformidad minima, mientras que el resto de
requisitos fotométricos, por ejemplo, valor minimo de iluminancia en un punto,
deslumbramiento e iluminacion de alrededores descritos para cada clase de
alumbrado, son valores de referencia pero no exigidos que deberan considerarse
para los distintos tipos de instalaciones.

Los requisitos fotométricos anteriores no seran aplicables a aquellas instalaciones o
parte de las mismas en las que se justifigue debidamente la excepcionalidad y sea
aprobada por el érgano competente de la Administracién Publica.

4.2.2. Alumbrado Vial

El nivel de iluminacién requerido por una via depende de mdultiples factores como
son el tipo de via, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema de control
del tréfico y la separacién entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios.

En funcidén de estos criterios, las vias de circulacion se clasifican en varios grupos o
situaciones de proyecto, asigndndose a cada uno de ellos unos requisitos
fotométricos especificos que tienen en cuenta las necesidades visuales de los
usuarios asi como los aspectos medioambientales de las vias.

4.2.3. Clasificaciéon de las vias y seleccion de las clases de alumbrado

El criterio principal de clasificacion de las vias es la velocidad de circulacién, segun se
establece en la Tabla 1 de la ITC-EA-02.

Tabla 1 - Clasificacion de las vias

e . . Velocidad del trafico rodado
Clasificacion Tipo de via
(km/h)
A de alta velocidad v>60
B de moderada velocidad 30<v<60
C carriles bici -
D de baja velocidad 5<v<30
E vias peatonales v<bh
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Mediante otros criterios, tales como el tipo de via y la intensidad media de trafico
diario (IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificacion anterior.

En las tablas 2, 3, 4y 5 de la ITC-EA-02 se definen las clases de alumbrado para las
diferentes situaciones de proyecto correspondientes a la clasificacion de vias
anteriores.

Tabla 2 - Clases de alumbrado para vias tipo A

Situaciones de Tipos de vias Clase de
proyecto Alumbrado®
e Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto
nivel y accesos controlados (autopistas y autovias).
Intensidad de trafico
Alta (IMD) = 25.000.........ccoeieiiieicececcveee, ME1
Media (IMD) = 15.000 y < 25.000.............cooerer...] ME2
A1 Baja (IMD) < 15.000...........oveomeeeererrrerereesseeereerenn] ME3a
e Carreteras de calzada unica con doble sentido de
circulacion y accesos limitados (vias rapidas).
Intensidad de trafico
Alta (IMD) > 15.000 ovvvvvereeeeeceeeeseeeeoeecereenn MET
Media y baja (IMD) < 15.000 ..........ooocovvrvrierrrr..] ME2
» Carreteras interurbanas sin separacion de aceras o carriles
bici.
A2 e Carreteras locales en zonas rurales sin via de servicio.
Intensidad de tréafico
IMD 2 7.000.........ooveeemreeereeseeereeeseeeeeeeeeeneeenene] ME1/ME2
IMD < 7.000 ... oo eeeene e ME3a/ME4a
e Vias colectoras y rondas de circunvalacion.
e Carreteras interurbanas con accesos no restringidos.
e Vias urbanas de trafico importante, rapidas radiales y de
distribucién urbana a distritos.
e Vias principales de la ciudad y travesia de poblaciones.
A3 Intensidad de trafico y complejidad del trazado de la
carretera.
IMD 2 25.000.....1e1ccceceerereeeeeceressesecsesesee e ME
IMD > 15.000 y < 25.000 +....ovvvvovoeeevereeerereerenen ME2
IMD = 7.000 y < 15.000......ovvveoereerereeeesseseseeeeeee ME3b
IMD < 7.000 ......coeoeeeeeesressssessssnseonsesssmsssnsensneeeed ME4a / ME4b
Y Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas préximas sean claras (fondos claros), todas
las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
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Tabla 3 - Clases de alumbrado para vias tipo B

Situaciones Tipos de vias Clase de
de proyecto Alumbrado)
s Vias urbanas secundarias de conexién a urbanas de ftrafico
importante.
e Vias distribuidoras locales y accesos a zonas residenciales y
B1 fincas.
Intensidad de trafico
IMD 2 7.000 ..o eesesseeseeseseceesseeseesenenee ME2 / ME3c
IV 0000 s o ssasasasass ME4b/MES/ME6
e Carreteras locales en areas rurales.
Intensidad de trafico y complejidad del trazado de la
B2 carretera. MEZ2 / ME3b
IMD 2 7.000 ..o ME4b / MES
IMD < 7.000 ...
' Para todas las situaciones de proyecto B1 y B2, cuando las zonas proximas sean claras (fondos claros), todas las
vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.

Tabla 4 — Clases de alumbrado para vias tipos Cy D

Situaciones de Tipos de vias Clase de
proyecto Alumbrado()
o Carriles bici independientes a lo largo de la calzada, entre
ciudades en area abierta y de union en zonas urbanas
C1 Flujo de trafico de ciclistas
ARO .ce e S1/82
NOMMNAL ..ot S3/54
« Areas de aparcamiento en autopistas y autovias.
» Aparcamientos en general.
D1 -D2 » Estaciones de autobuses.
Flujo de trafico de peatones
AO...ceeeeeecce e eeee s ee e esnee CE1A/CE2
NOTMAL ... CE3/CE4
» Calles residenciales suburbanas con aceras para peatones a
lo largo de la calzada
D3-D4 * Zonas de velocidad muy limitada
Flujo de trafico de peatones y ciclistas
A e CE2/S51/82
NOMM@L ... S3/54
“)para todas las situaciones de alumbrado C1-D1-D2-D3 y D4, cuando las zonas préximas sean claras (fondos claros),
todas las vias de trafico veran incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
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En base a lo anteriormente expuesto, los tipos de vias especificos de la zona a la
gue se pretende dotar de un nuevo sistema de alumbrado seran:

Travesia

Tipo D (De baja velocidad, entre 5 y 30

Clasificacion de la via Km/h)

D3-D4 (Calles residenciales suburbanas
con aceras para peatones a lo cargo de
Situacion de proyecto la calzada, con flujo alto de trafico de
peatones y ciclistas, Clases de
Alumbrado CE2/S1/S2)

(*) Elegimos la Clase de Alumbrado S1 por ser la que mas se adapta a la tipologia de los viales de nuestra instalacién de
alumbrado publico.

Calles

Tipo D (De baja velocidad, entre 5 y 30

Clasificacion de la via Kmi/h)

D3-D4 (Calles residenciales suburbanas
con aceras para peatones a lo cargo de
Situacion de proyecto la calzada, con flujo alto de trafico de
peatones y ciclistas, Clases de
Alumbrado CE2/S1/S2)

(*) Elegimos la Clase de Alumbrado S2 por ser la que mas se adapta a la tipologia de los viales de nuestra instalacién de
alumbrado publico.

4.2 .4. Niveles de iluminacion de los viales

En las tablas 6, 7, 8 y 9 de la ITC-EA-02 se reflejan los requisitos fotométricos aplicables
a las vias correspondientes a las diferentes clases de alumbrado.

MEMORIA DESCRIPTIVA 8
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Tabla 6 — Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos Ay B

Luminancia de la superficie de |la calzada en Deslumbramiento | lluminacién de
Clase de condiciones secas Perturbador alrededores
Alumbrado Uniformidad | Uniformidad Incremento Relacién
Luminancia ) Media Global Longitudinal Umbral Entorno
L (cd/m2)(") U, u TI (%)@ SR®
[minima] [minima] [méximo] [minima]
ME1 2,00 0,40 0,70 10 0,50
ME2 1,50 0,40 0,70 10 0,50
ME3a 1,00 0,40 0,70 15 0,50
ME3b 1,00 0,40 0,60 15 0,50
ME3c 1,00 0,40 0,50 15 0,50
ME4a 0,75 0,40 0,60 15 0,50
ME4b 0,75 0,40 0,50 15 0,50
ME5 0,50 0,35 0,40 15 0,50
ME6 0,30 0,35 0,40 15 Sin requisitos

™ { os niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacion de alumbrado, a excepcion de
(Tl), que son valores maximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de
mantenimiento () elevado que dependera de la lampara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminacion del aire y
modalidad de mantenimiento preventivo.

@ Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lamparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presién), puede
permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (T).

© | a relacién entorno SR debe aplicarse en aquellas vias de trafico rodado donde no existan otras areas contiguas a la
calzada que tengan sus propios requisitos. La anchura de las bandas adyacentes para la relacion entorno SR sera igual como
minimo a la de un carril de trafico, recomendandose a ser posible 5 m de anchura.

“ L os valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente
R (segun C.I.E.) del pavimento utilizado, fomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.

En la tabla 7 de la ITC-EA-02 se concretan los niveles de iluminacién de las series
MEW de clases de alumbrado a aplicar en aquellas zonas geograficas en las que la
intensidad y persistencia de la lluvia provoque que, durante una parte significativa de
las horas nocturnas a lo largo del afo, la superficie de la calzada permanezca
mojada (aproximadamente 120 dias de lluvia anuales). En ella se incluye un
requisito adicional de uniformidad global con calzada humeda para evitar la

degradacion de las prestaciones durante los periodos humedos.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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Tabla 7 — Series MEW de clase de alumbrado para viales himedos tipos Ay B

Luminancia de la superficie de la calzada en condiciones secas lluminacié
. . uminacion
y hiimedas Deslumbramiento de
A(I:;Jl;sl?r::o Calzada seca ES.:?:: Perturbador alrededores
Luminancia & Uniformidad | Uniformidad | Uniformidad Incremento Relacion
Media Global Longitudinal Global Umbral Entorno
Lo (cdim?)? Uo una Uo Tl (%) © SR 4
[minima] [minimaj [minima] [maximo] [minima]
MEW1 2,00 0,40 0,60 0,15 10 0,50
MEW?2 1,50 0,40 0,60 0,15 10 0,50
MEWS3 1,00 0,40 0,60 0,15 15 0,50
MEW4 0,75 0,40 Sin requisitos 0,15 15 0,50
MEWS 0,50 0,35 Sin requisitos 0,15 15 0,50

™) [ os niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacién de alumbrado, a excepcion de
(Tl), que son valores maximos iniciales. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de
mantenimiento (f,) elevado que dependera de la lampara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminacion del aire y
modalidad de mantenimiento preventivo.

@ Este criterio es voluntario pero puede utilizarse, por ejemplo, en autopistas, autovias y carreteras de calzada unica de doble
sentido de circulacion y accesos limitados.

“ Cuando se utilicen fuentes de luz de baja luminancia (lamparas fluorescentes y de vapor de sodio a baja presion), puede
permitirse un aumento de 5% del incremento umbral (Tl)

“ | a relacion entorno SR debe aplicarse en aquellas vias de trafico rodado donde no existan areas contiguas a la calzada con
sus propios requerimientos. La anchura de las bandas adyacentes para la relacién entorno SR sera igual como minimo a la de
un carmil de trafico recomendandose a ser posible 5 m de anchura.

® [ os valores de luminancia dados pueden convertirse en valores de iluminancia, multiplicando los primeros por el coeficiente
R (segun C.I.E.) del pavimento utilizado, tomando un valor de 15 cuando éste no se conozca.

Tabla 8 - Series S de clase de alumbrado para viales tipos C,Dy E

Clase de lluminancia horizontal en el drea de la calzada
lluminancia Media lluminancia minima
(1)
Alumbrado En (Iux)’? Enm (Iux)?
S1 15 5
S2 10 3
S3 75 1,5
S4 5 1

1) Los niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacion de
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento (fn)
elevado que dependera de la lampara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminacion del aire y
modalidad de mantenimiento preventivo.

Tabla 9 - Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E

lluminancia horizontal
Clase de Alumbrado lluminancia Media Uniformidad Media
U Em (lux) Um
[minima mantenida!”] [minima]

CEO 50 0,40
CE1 30 0,40
CE1A 25 040
CE2 20 0,40
CE3 15 0,40
CE4 10 0,40
CE5 7.5 0,40

M) Los niveles de la tabla son valores minimos en servicio con mantenimiento de la instalacion de
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de mantenimiento
(fm) elevado que dependeré de la lampara adoptada, del tipo de luminaria, grado de contaminacion del
aire y modalidad de mantenimiento preventivo.

@También se aplican es espacios utilizados por peatones y ciclistas.

MEMORIA DESCRIPTIVA
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En base a lo anteriormente expuesto, los requisitos fotométricos a cumplir en los
viales objeto del presente Proyecto Técnico seran:

Travesia
CLASIFICACION DE LA VIA Tipo D
SITUACION DE PROYECTO D3-D4
CLASE DE ALUMBRADO S1
lluminacion horizontal en el area de la calzada
Clase de
Alumbrado lluminancia media lluminancia minima
Em (lux) Emin (lux)
S1 15 5
Calles
CLASIFICACION DE LA VIA Tipo D
SITUACION DE PROYECTO D3-D4
CLASE DE ALUMBRADO S2
[luminacién horizontal en el area de la calzada
Clase de
Alumbrado lluminancia media lluminancia minima
Em (lux) Emin (lux)
S2 10 3

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢
recogido en el resto de documentos del presente Pro

omplementar con lo
yecto Técnico.

4.3. Puntos de luz. Fijacion

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior se ajustaran a la normativa
vigente. Seran de materiales resistentes a las acciones de la intemperie 0 estaran
debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de
lluvia ni la acumulacion del agua de condensacion.

MEMORIA DESCRIPTIVA 11
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Los soportes, sus anclajes y cimentaciones se dimensionaran de forma que resistan
las solicitudes mecanicas, particularmente teniendo en cuenta la accién del viento,
con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias
completas instaladas en el soporte.

Los soportes que lo requieran deberan poseer una abertura de dimensiones
adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de proteccion y
maniobra. La parte inferior de dicha abertura estara situada, como minimo, a 0,30 m
de la rasante, y estara dotada de puerta o trampilla con grado de proteccion 1P44 e
IK10. La puerta o trampilla solamente se podra abrir mediante el empleo de utiles
especiales y dispondra de un borne de tierra cuando sea metalica.

Cuando por su situacion o dimensiones las columnas fijadas o incorporadas a obras
de fabrica no permitan la instalacion de los elementos de proteccién y maniobra en
la base, podran colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el
interior de la obra de fabrica.

En la instalacion eléctrica en el interior de los soportes se deberan respetar los
siguientes aspectos:

a) Los conductores seran de cobre, de seccién minima 2,5 mm? y de tension
nominal de 0,6/1 kV, como minimo; no existiran empalmes en el interior de los
soportes.

b) En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, tendrédn una
proteccion suplementaria de material aislante mediante la prolongacion del
tubo u otro sistema que lo garantice.

La conexion a los terminales estard hecha de forma que no ejerza sobre los
conductores ningun esfuerzo de traccion.

Para las conexiones de los conductores de la red con los del soporte se utilizaran
elementos de derivacion que contendran los bornes apropiados en numero Y tipo,
asi como los elementos de proteccion necesarios para el punto de luz.

Los puntos de luz estaran dispuestos sobre los elementos que se exponen a
continuacion, siendo éstos existentes 0 nuevos a instalar. Debera tenerse en cuenta
qgue sera el Director de Obra quién valore que elementos de los existentes se
encuentran en buenas condiciones de mantenimiento y seguridad, siendo por tanto
susceptibles de ser utilizados y aprovechados, para lo que se dara el visto bueno y
la conformidad de forma explicita.

Para dar una altura idonea a los puntos de luz se utilizaran los siguientes tipos de
sustentaciones:
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Béaculo - Columna de chapa

Tipo de acero galvanizada tipo EUROPEO
Altura Baculo: 7°00 / 1,5 m — Columna: 5,00 m
Modelo EUROPEO 2360 de Bacolsa o equivalente

Observaciones Diametro en punta 60 mm, espesor 3 mm.

Tipo Soporte brazo mural de acero galvanizado
Altura 1,0 m/ 5° MAX
Modelo

Observaciones

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

4.4. Luminarias

Para la eleccion del tipo de luminaria a utilizar, se han tenido en cuenta los
siguientes factores:

1. Fuente de luz a utilizar.
2. Caracteristicas fotomeétricas.
3. Facilidad de instalacion y mantenimiento.
4. Relacion resistencia mecanica / peso.
A la vista de estas caracteristicas se ha optado por luminarias tecnologia LED.

Los equipos eléctricos de encendido de los puntos de luz seran de tipo interior y su
instalacion sera adecuada al tipo utilizado

Cada punto de luz debera tener compensado individualmente el factor de potencia
para que sea igual o superior a 0,90. Asimismo debera estar protegido contra
sobreintensidades mediante un fusible que, para una tensién de 230 V sera, en
funcién de la potencia del punto de luz de:

- 2 A para una potencia eléctrica de 70 W

— 2 A para una potencia eléctrica de 100 W
— 3 A para una potencia eléctrica de 150 W
— 4 A para una potencia eléctrica de 250 W
— 6 A para una potencia eléctrica de 400 W

Segun las consideraciones anteriores y teniendo en cuenta la peticion del
Ayuntamiento de la localidad, hemos optado por los siguientes tipos de luminarias:
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Tipo Luminaria tecnologia LED
Potencia 36-55W
Modelo Nano 2 16-24LED 36-55W Regulable de Schreder o
equivalente
Flujo luminoso nominal 4.531 - 6.912 lumenes
Alimentacién Driver 700 mA
Temperatura de Color 4000° Kelvin
Eficacia Luminosa 126 - 126 Lm/W

= Fabricada en inyeccién de aluminio pintado y
cierre de vidrio curvo templado

= Motor fotométrico Lensoflex2 (Opticas 5102 y

Otras Caracteristicas 5103)

» Regulacion programable

= Proteccién contra sobretensiones hasta 10 kV

= Grado de Proteccion IP66 — IKO8

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

5. EFICIENCIA ENERGETICA

Con el fin de lograr una eficiencia energética adecuada en las instalaciones de
alumbrado exterior, éstas deberan cumplir, al menos, con los requisitos siguientes:

1. Los niveles de iluminacion de la instalacion no superen lo establecido en la
instruccion técnica complementaria ITC-EA 02, salvo casos excepcionales,
qgue requerirdn autorizacion previa del d6érgano competente de la
Administracion Publica.

2. Para el alumbrado vial, se cumplan los requisitos minimos de eficiencia
energética establecidos en la ITC-EA-01. Para el resto de instalaciones de
alumbrado, se cumplan los requisitos de factor de utilizacion, pérdidas de los
equipos, factor de mantenimiento y otros establecidos en las instrucciones
técnicas complementarias correspondientes.

3. En donde se requiera, dispongan de un sistema de accionamiento y de
regulacion del nivel luminoso, tal y como se define en la ITC-EA-04.

La eficiencia energética de una instalacion de alumbrado exterior se define como la

relacion entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en
servicio de la instalacion entre la potencia activa total instalada.

S-E, (m? lux
€ _ m [m\lu\}
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siendo:

¢ = eficiencia energética de la instalacién de alumbrado exterior (m?-lux/W)

P = potencia activa total instalada (lamparas y equipos auxiliares) (W)

S = superficie iluminada (m?)

Em = iluminancia media en servicio de la instalacién, considerando el mantenimiento
previsto (lux)

Las instalaciones de alumbrado vial funcional , con independencia del tipo de
lampara, pavimento y de las caracteristicas 0 geometria de la instalacion, deberan
cumplir los requisitos minimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 1 de la
ITC-EA-01:

Tabla 1 — Requisitos minimos de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado vial funcional

lluminancia media en servicio | EFICIENCIA E'}'ERG‘ET'CA MINIMA
Em(lux) { H’f”"';i
=30 22
25 20
20 17,5
15 15
10 12
<75 9,5

Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre log
valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se
obtendran por interpolacion lineal

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental *, con independencia del tipo de

lampara y de las caracteristicas 0 geometria de la instalacion - dimensiones de la
superficie a iluminar (longitud y anchura), asi como disposicion de las luminarias
(tipo de implantacion, altura y separacion entre puntos de luz) -, deberan cumplir los
requisitos minimos de eficiencia energética que se fijan en la tabla 2.

1 . . . . .

Alumbrado vial ambiental es el que se ejecuta generalmente sobre soportes de baja altura (3-5 m) en areas urbanas para la
iluminacion de vias peatonales, comerciales, aceras, parques y jardines, centros histéricos, vias de velocidad limitada, etc,
considerados en la Instruccion Técnica Complementaria ITC-EA-02 como situaciones de proyecto C, Dy E.
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Tabla 2 - Requisitos minimos de eficiencia energética
en instalaciones de alumbrado vial ambiental.

EFICIENCIA ENERGETICA
[luminancia media en servicio MINIMA
Em(lux) (2 dux)
W)
=20 9
15 7,5
10 6
7.5 5
<5 3,5
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos
entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de
referencia se obtendran por interpolacion lineal

5.1. Calificacion energética de la instalacion

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de sefales y
anuncios luminosos y festivo y navidefo, se calificaran en funcion de su indice de
eficiencia energética.

El indice de eficiencia energética (I¢) se define como el cociente entre la eficiencia
energética de la instalacion (€) y el valor de eficiencia energética de referencia (er)
en funcidn del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en
tabla 3 de la ITC-EA-01:

€R
Tabla 3 — Valores de eficiencia energética de referencia
. . Alumbrado vial ambiental
Alumbrado vial funcional , . y
otras instalaciones de alumbrado
lluminancia media | Eficiencia energetica o . Eficiencia energética de
&N servicio de referencia lluminancia media en referencia

servicio proyectada £R

proyectada N &R

i‘ m -l | Em {\ux) i m -l |

Em (lux) A, v )

=30 32
25 29 - -
20 26 =20 13
15 23 15 11
10 18 10 9
=75 14 7.5 7
<5 5
Nota - Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en
la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendran por interpolacion lineal

Con objeto de facilitar la interpretacion de la calificacion energética de la instalacion
de alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se
define una etigueta que caracteriza el consumo de energia de la instalacion
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mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalacion mas eficiente
y con menos consumo de energia) a la letra G (instalacion menos eficiente y con
mas consumo de energia). El indice utilizado para la escala de letras sera el indice

de consumo energético (ICE) que es igual al inverso del indice de eficiencia
energeética:

ICE = 1
Ie

La tabla 4 determina los valores definidos por las respectivas letras de consumo
energético, en funcion de los indices de eficiencia energética declarados.

Tabla 4 — Calificacién energética de una instalacion de alumbrado.

Calificacion Energética indice de consumo indice de Eficiencia
energético Energética

A ICE<0,91 le>1,1

B 0,91 <ICE <1,09 1,1=21e>0,92
C 1,09 <ICE <1,35 09221e>0,74
D 1,35 <ICE <1,79 0,74 21> 0,56
E 1,79 <ICE <2,63 0,56=1e>0,38
F 2,63 <ICE <5,00 0,38=1e>0,20
G ICE =5,00 le 0,20

Entre la informacion que se debe entregar a los usuarios figurara la eficiencia
energeética (), su calificacion mediante el indice de eficiencia energética (l¢), medido,
y la etiqueta que mide el consumo energético de la instalacion, de acuerdo al modelo
gue se indica a continuacion:

Calificacion Energeética de las Instalaciones
de Alumbrado

Mas

| B

Manos

Instalacion:

Localidad / calle

Horario de funcionamiento

Consumo de energia anual (k\Wh/afio):
Emisiones de COz anual (kgCO2/afo)
indice de eficiencia energética (Ig)
lluminancia media en servicio Em (lux):
Uniformidad (%}

Colores que deberan usarse en la etiqueta: CMYK: cian, magenta, amarillo, negro.
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5.2. Resplandor luminoso nocturno, luz intrusa o mo lesta

El resplandor luminoso nocturno o contaminacion luminica es la luminosidad
producida en el cielo nocturno por la difusion y reflexion de la luz en los gases,
aerosoles y particulas en suspension en la atmdsfera, procedente, entre otros
origenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por emisién directa hacia
el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.

En la Tabla 1 de la ITC-EA-03 se clasifican las diferentes zonas en funcién de su

proteccion contra la contaminacién luminosa, segun el tipo de actividad a desarrollar
en cada una de las zonas.

Tabla 1 - Clasificacion de zonas de proteccion contra la contaminacién luminosa

CLASIFICACION ;
DE ZONAS DESCRIPCION
AREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:
E1 Observatorios astrondmicos de categoria internacional, parques nacionales,

espacios de interés natural, areas de proteccion especial (red natura, zonas de
proteccion de aves, etc.), donde las carreteras estan sin iluminar.

AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:

E2 Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables, areas
rurales y sectores generalmente situados fuera de las areas residenciales urbanas
0 industriales, donde las carreteras estan iluminadas.

AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:
E3 Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vias de trafico rodado y aceras)
estan iluminadas.

AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:
E4 Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio, con elevada
actividad durante la franja horaria nocturna.

5.2.1. Limitaciones de las emisiones luminosas

Se limitaran las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de
alumbrado exterior, con excepcion de las de alumbrado festivo y navidefio.

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior
depende del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la
superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los
factores de utilizacion y mantenimiento de la instalacion.

El flujo hemisférico superior instalado FHS;,s: 0 emision directa de las luminarias a
implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superara los limites establecidos en la
tabla 2 de la ITC-EA-03.
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Tabla 2 - Valores limite del flujo hemisférico superior instalado

CLASIFICACION DE FLUJO HEMISFERICO SUPERIOR INSTALADO
ZONAS FHSnsT
E1 < 1%
E2 < 5%
E3 < 15%
E4 < 25%

Ademas de ajustarse a los valores de la tabla 2, para reducir las emisiones hacia el
cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la instalacion
de las luminarias debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Se iluminara solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.

b) Los niveles de iluminacion no deberan superar los valores maximos
establecidos en la ITC-EA-02.

c) El factor de utilizacién y el factor de mantenimiento de la instalacién satisfaran
los valores minimos establecidos en la ITC-EA-04.

Para nuestro caso y en base a lo anteriormente expuesto, la clasificacion de la
zona de proteccion contra la contaminacién luminosa sera:

Tipo D (De baja velocidad, entre 5 y 30
Km/h)

D3-D4 (Calles residenciales suburbanas
con aceras para peatones a lo cargo de
Situacion de proyecto la calzada, con flujo alto de trafico de
peatones y ciclistas, Clases de
Alumbrado CE2/S1/S2)

Clasificacion de la via

CLASIFICACION DE LA ZONA
DE PROTECCION CONTRA LA | Zona E3 (FHSinst <= 15%)
CONTAMINACION LUMINOSA

5.2.2. LAmparas

En la Zona E1 se utilizaran lamparas de vapor de sodio. Cuando no resulte posible
utilizar dichas lamparas, se procedera a filtrar la radiacion de longitudes de onda
inferiores a 440 nm.

5.2.3. Limitacién de la luz intrusa o molesta

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de
instalaciones de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en
general, las instalaciones de alumbrado exterior, con excepcion del alumbrado
festivo y navidefo, se disefiaran para que cumplan los valores maximos establecidos
en la tabla 3:
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Tabla 3.- Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior

Valores maximos
Parametros Observatorios Zonas Centros urbanos
luminotécnicos astronomicos y periurbanas y Zonas urbanas y areas
parques naturales areas rurales residenciales comerciales
E1 E2 E3 E4
Ilummargge; vertical 2 lux 5 lux 10 lux 25 lux
Intensidad luminosa
emitida por las 2,500 cd 7.500 cd 10.000 od 25.000 cd
luminarias
(1)
Luminancia media
de las fachadas 5 cd/m? 5 cd/m? 10 cd/m? 25 cd/m2
(L)
Luminancia maxima
de las fachadas 10 cd/m? 10 cd/m? 60 cd/m2 150 cd/mz2
(Lmax)
Luminancia maxima
de sefales y 50 cdim? 400 cdim? 800 cd/m? 1.000 cdim
anuncios luminosos
(Lméx)
Clase de Alumbrado
'ch|eéﬂent0 de | Siniluminacién ME 5 ME3 / ME4 ME1 / ME2
umbra gsomraﬂe TI=15% TI=15% TI=15% TI=15%
para adaptacion a | para adaptacion a | para adaptacion a | para adaptacion a
L =0,1 cd/m2 L=1cd/m2 L=2cd/m2 L =5 cd/m2

5.3. Régimen de funcionamiento

5.3.1. Sistemas de accionamiento

Los sistemas de accionamiento deberan garantizar que las instalaciones de
alumbrado exterior se enciendan y apaguen con precisibn a las horas previstas
cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energia.

El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podra llevarse a cabo
mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astrondmicos
y sistemas de encendido centralizado.

Toda instalacion de alumbrado exterior con una potencia de lamparas y equipos
auxiliares superiores a 5 kW, debera incorporar un sistema de accionamiento por
reloj astronomico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con
una potencia en lamparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podra
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.
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En nuestra instalacion de Alumbrado Publico se dispondra en cada Centro de
Mando, Control, Maniobra, Proteccion y Medida, un (1) Interruptor astronémico ,
control automatico de grupos de alumbrado de acuerdo a la hora de salida del sol,
un contacto, modelo TWA-1 de ABB o0 equivalente, para el sistema de
accionamiento de la citada instalacion.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

5.3.2. Sistemas de requlacion del nivel luminoso

Con la finalidad de ahorrar energia, disminuir el resplandor luminoso nocturno y
limitar la luz molesta, a ciertas horas de la noche, debera reducirse el nivel de
iluminacion en las instalaciones de alumbrado vial, alumbrado especifico, alumbrado
ornamental y alumbrado de sefales y anuncios luminosos, con potencia instalada
superior a 5 kW, salvo que, por razones de seguridad, a justificar en el proyecto, no
resultara recomendable efectuar variaciones temporales o reduccion de los niveles
de iluminacién.

Cuando se reduzca el nivel de iluminacion, es decir, se varie la clase de alumbrado
a una hora determinada, deberan mantenerse los criterios de uniformidad de
luminancia / iluminancia y deslumbramiento establecidos en la Instruccion ITC-EA-02
del R.D. 1890/2008.

Con la finalidad de ahorrar energia, las instalaciones de alumbrado recogidas en el
capitulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectaran con dispositivos o sistemas para regular
el nivel luminoso mediante alguno de los sistemas siguientes:

a) Balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia.
b) Reguladores - estabilizadores en cabecera de linea.
c) Balastos electronicos de potencia regulable.

Los sistemas de regulacién del nivel luminoso deberan permitir la disminucién del
flujo emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad
de los niveles de iluminacion, durante las horas con funcionamiento reducido.

Tal y como se nos solicita por parte de la Corporacion Municipal y aunque que la
instalacion de Alumbrado Publico objeto del presente Proyecto no supera los 5 Kw,
se plantea lo siguiente:

= Un sistema de regulacién de flujo individualizado por punto de lu z, programable.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.
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5.4. Mantenimiento de la eficiencia energética de | as instalaciones

Las caracteristicas y las prestaciones de una instalacion de alumbrado exterior se
modifican y degradan a lo largo del tiempo. Una explotacién correcta y un buen
mantenimiento permitiran conservar la calidad de la instalacion, asegurar el mejor
funcionamiento posible y lograr una idonea eficiencia energética.

Las caracteristicas fotométricas y mecéanicas de una instalacion de alumbrado
exterior se degradaran a lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las
mA&s importantes las siguientes:

- La baja progresiva del flujo emitido por las lamparas.

- El ensuciamiento de las lamparas y del sistema Optico de la luminaria.

- El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema oOptico de las
luminarias (reflector, refractor, cierre, etc.).

- El prematuro cese de funcionamiento de las lamparas.

- Los desperfectos mecanicos debidos a accidentes de trafico, actos de
vandalismo, etc.

La peculiar implantacion de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie,
sometidas a los agentes atmosféricos, el riesgo que supone que parte de sus
elementos sean facilmente accesibles, asi como la primordial funcién que dichas
instalaciones desempefian en materia de seguridad vial, asi como de las personas y
los bienes, obligan a establecer un correcto mantenimiento de las mismas.

El factor de mantenimiento (f,) es la relacién entre la iluminancia media en la zona
iluminada después de un determinado periodo de funcionamiento de la instalacion
de alumbrado exterior (lluminancia media en servicio — Esenicio), Y la iluminancia
media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalacién nueva (lluminacion
media inicial — Ejnicia)-

"

f' _ servicio

Jom E
1 "

inicial i

El factor de mantenimiento sera siempre menor que la unidad (f,, < 1), e interesara
gue resulte lo mas elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo mas
baja que pueda llevarse a cabo.

El factor de mantenimiento sera funcion fundamentalmente de:

a) El tipo de lampara, depreciacion del flujo luminoso y su supervivencia en el
transcurso del tiempo;

b) La estanqueidad del sistema Optico de la luminaria mantenida a lo largo de su
funcionamiento;

c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria;

d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento;

e) El grado de contaminacion de la zona donde se instale la luminaria.
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El factor de mantenimiento sera el producto de los factores de depreciacion del flujo
luminoso de las lamparas, de supervivencia y de depreciacion de la luminaria, de
forma que se verificara:

fn = FDFL - FSL - FDLU

Siendo:
FDFL = factor de depreciaciéon del flujo luminoso de la lampara.
FSL = factor de supervivencia de la lampara.
FDLU = factor de depreciacion de la luminaria.

En el caso de tuneles y pasos inferiores de trafico rodado y peatonales también se

tendra en cuenta el factor de depreciacion de las superficies del recinto (FDSR), de
forma que se cumplira:

fn = FDFL - FSL - FDLU - FDSR

Los factores de depreciacion y supervivencia maximos admitidos se indican en las
tablas 1,2y 3:

Tabla 1 - Factores de depreciacion del flujo luminoso de las lamparas (FDFL)

Tipo de lsmpara Periodo de funcionamiento en horas
4,000 h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h

Sodio alta presion 0,98 0,97 0,94 0,91 0,90
Sodio baja presion 0,98 0,96 0,93 0,90 0,87
Halogenuros metalicos 0,82 0,78 0,76 0,76 0,73
Vapor de mercurio 0,87 0,83 0,80 0,78 0,76
Fluorescente tubular Trifosforo 095 0,94 0,93 0,92 091
Fluorescente tubular Halofosfato 0,82 0,78 0,74 0,72 0,71
Fluorescente compacta 0,91 0,88 0,86 0,85 0,84

Tabla 2 - Factores de supervivencia de las lamparas (FSL)

Tipo de lsmpara Periodo de funcionamiento en horas
4.000h 6.000 h 8.000 h 10.000 h 12.000 h

Sodio alta presion 0,98 0,96 0,94 0,92 0,89
Sodio baja presién 0,92 0,86 0,80 0,74 0,62
Halogenuros metalicos 0,98 0,97 0,94 0,92 0,88
Vapor de mercurio 0,93 0,91 0,87 0,82 0,76
Fluorescente tubular Trifosforo 0,99 0,99 0,99 0,98 0,96
Fluorescente tubular Halofosfato 0,99 0,98 0,93 0,86 0,70
Fluorescente compacta 0,98 0,94 0,90 0,78 0,50
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Tabla 3 - Factores de depreciacion de las luminarias (FDLU)

Grado proteccion sistema Grado de Intervalo de limpieza en anos
optico contaminacion 1 afio 1,5 afios 2 afios 2,5 afos 3 afios
Alto 0,53 0,48 045 0,43 0,42
IP 2X Medio 0,62 0,58 0,56 0,54 0,53
Bajo 0,82 0,80 0,79 0,78 0,78
Alto 0,89 0,87 0,84 0,80 0,76
Medio 0,90 0,88 0,86 0,84 0,82
Bajo 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88
Alto 0,91 0,90 0,88 0,85 0,83
Medio 0,92 0,91 0,89 0,88 0,87
Bajo 0,93 0,92 0,91 0,90 0,90
A los efectos del calculo del factor de mantenimiento,1 afo equivale a 4.000 h de funcionamiento.

En el proyecto de alumbrado exterior, de acuerdo con los valores establecidos en las
tablas 1, 2 y 3, se efectuara el calculo del factor de mantenimiento (f,), que servira
para determinar la iluminancia media inicial (Ej) en funcion de los valores de
iluminancia media (E) en servicio con mantenimiento de la instalacion establecidos
en la ITC-EA-02 (E; = E/f,).

5.5. Estimacién del ahorro energético

Se presenta a continuacion una breve estimacion del ahorro energético que se
puede obtener al realizar los trabajos descritos en los apartados anteriores:

Emisiones CO
FUENTE DE LUZ | N° PUNTOS | Punraria (W) | Protac (W) I(rég Jat0) 2
ANTES Vapor de Mercurio 53 135|  7.155,00 11.269,13
125 W
53 7.155,00 11.269,13
Emisiones CO
FUENTE DE LUZ | N° PUNTOS | Punmaria (W) | Protar (W) (Kg/afio) 2
LED 36 W 27 36 972,00 1.530,90
DESPUES LED 36 W (¥) 10 36 360,00 567,00
LED 55 W 26 55 1.430,00 2.252,25
63 2.762,00 4.350,15
(*) Calles donde no se disponia de alumbrado public o
| Ahorro | 4.393,00 6.918,98
Por lo tanto se obtendria un ahorro energético aproximado del 61,40%.
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6. INSTALACION ELECTRICA
6.1. Tension de servicio y conductores

La tension a utilizar sera alterna trifasica con neutro a 400 V entre fases, 230 V entre
fase y neutro, y 50 Hercios de frecuencia, con onda senoidal.

Los cables seran multipolares o unipolares, con conductores de cobre y tipo de
aislamiento de polietileno reticulado (RV) de 0,6/1 kV de distintas secciones segun la
potencia a transportar en cada tramo, viniendo representados en el plano de
distribucion de planta. Se exceptuara la acometida a los Centros de Mando, que
seran del tipo RZ, de 3,5 x 35 mm? y del tipo RV de 0,6/1 kV de 3,5 x 25 mm? en
cobre.

Las lineas eléctricas de alimentacion al sistema de alumbrado publico en
instalacién _subterranea _ seradn lineas con conductor de cobre flexible, con
aislamiento de de 0,6/1 kV, en polietileno reticulado (RV) y cubierta de P.V.C., de
seccion nominal 4 x 35/25/16/10/6 mm?, para instalacién exterior de alumbrado
publico en instalacion entubada bajo acera/calzada con tubo de polietileno rojo
corrugado exterior y liso interior con guia de plastico, de 90 mm de diametro, para
instalacion subterranea.

Las lineas eléctricas de alimentacion al sistema de alumbrado publico en
instalacién _aérea grapeada a fachada _ seran lineas con conductor de cobre
flexible, con aislamiento de de 0,6/1 kV, en polietileno reticulado (RV) y cubierta de
P.V.C., de seccién nominal 5 x 16/10/6 mm?, para instalacion exterior de alumbrado
publico en instalacion subterranea-aérea grapeada a fachada.

El conductor neutro de cada circuito que parte del cuadro no podra ser utilizado por
ningun otro circuito.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

6.1.1. Redes subterrdneas

Se emplearan sistemas y materiales analogos a los de las redes subterraneas de
distribucion reguladas en la ITC-BT-07. Los cables seran de las caracteristicas
especificadas en la norma UNE 21.123 e irAn entubados. Los tubos para las
canalizaciones subterraneas deben ser los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de
proteccion mecanica el indicado en dicha, pudiendo ir hormigonados en zanja o no.
Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto sera ligero segun
norma UNE-EN 50.086-2-4.

Los conductores se colocaran entubados entre lecho de arena de 20 cm y su
instalacion se realizara:

= En acera sin solar (con reposicion de pavimento sobre tierra), zanja en tierra
de dimensiones minimas 0,60 m de profundidad por 0,30 m de ancho.
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= En acera solada (con reposicion de pavimento y solado de la acera) y en
cruce de calzada (con reposicion de pavimento), corte con radial de
dimensiones 0,8 m de profundidad por 0,4 m de ancho.

Se colocara una cinta de sefalizacion que advierta de la existencia de cables de
alumbrado publico, situada a una distancia minima del nivel del suelo de 0,10 my a
0,25 m por encima del tubo.

En los cruzamientos de calzadas la canalizacion, ademas de entubada, ira
hormigonada y se instalara como minimo un tubo de reserva.

La seccién minima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro
serd de 6 mm?. En distribuciones trifasicas tetrapolares, para conductores de fase de
seccién superior a 6 mm?, la seccién del neutro serd conforme a lo indicado en la
tabla 1 de la ITC-BT-07.

Los empalmes y derivaciones deberan realizarse en cajas de bornes adecuadas,
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura minima de 0,3 m
sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable que garanticen, en ambos
casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor.

6.1.2. Redes aéreas

Se emplearan sistemas y materiales adecuados para las redes aéreas aisladas
descritas en la ITC-BT-06. Podran estar constituidas por cables posados sobre
fachadas o tensados sobre apoyos. En este udltimo caso, los cables seran
autoportantes con neutro fiador o con fiador de acero.

La seccion minima a emplear, para todos los conductores incluido el neutro, sera de
4 mm?. En distribuciones trifasicas tetrapolares con conductores de fase de seccion
superior a 10 mm? la seccién del neutro serd como minimo la mitad de la seccién de
fase. En caso de ir sobre apoyos comunes con los de una red de distribucion, el
tendido de los cables de alumbrado sera independiente de aquel.

6.1.3. Redes de control y auxiliares

Se emplearan sistemas y materiales similares a los circuitos de alimentacion. La
seccién minima de los conductores sera 2,5 mm?.

6.2. Suministro de energia eléctrica a la instalaci  6n

Los puntos de luz a instalar quedaran conectados a circuitos de alumbrado publico
existentes (con su propio Centro de Mando, Control y Proteccion).

6.3. Potencia a instalar

Con carécter general, y teniendo en cuenta los precios actuales de energia eléctrica
y posibles aumentos de potencia en los cuadros de mando, tanto la acometida
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eléctrica como el Centro de Mando y Proteccion a instalar, se proyectan, disefian,
dimensionan y calculan para la contratacion de la Tarifa Eléctrica:

= 2.0A (sin discriminacion horaria) 6 2.0DHA (con discriminacion horaria) si la
potencia del Sector de A.P. es inferior a 10 Kw

= 2.1A (sin discriminacion horaria) 6 2.1DHA (con discriminacion horaria) si la
potencia del Sector de A.P. es superior a 10 kW e inferior a 15 kW

= 3.0A sila potencia del Sector de A.P. es superior a 15 kW

Se recurrira al encendido retardado y temporizado de los distintos circuitos de
alumbrado publico, con el objetivo de evitar lecturas de maxima inicial de encendido
total de la iluminacién exterior, regulado, mandado y controlado desde el Cuadro
Eléctrico General.

Se refleja por un lado la potencia activa que sirva de base para la contratacion con la
Compaifiia Eléctrica Comercializadora, y por otro lado la potencia aparente que debe
tenerse en cuenta para el célculo de secciones del conductor.

Se recurrira al montaje de contactores eléctricos temporizados regulables en tiempo
de 1 minuto hasta 15 minutos e instalados en cada circuito, con el objetivo de
conseguir que exista un intervalo de tiempo de unos 8-15 minutos entre el encendido
de cada uno de ellos, con el objetivo de que al producirse el encendido de cada uno
de los circuitos eléctricos desfasados en unos 8-15 minutos aproximadamente, que
es el tiempo que tarda el arranque de los puntos de luz de descarga. Con esto se
consiga que al no coincidir en el tiempo el encendido de la totalidad de los puntos de
luz, sino solo 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 o 1/2 de los mismos, la potencia eléctrica de arranque
que debera asumir el Cuadro Eléctrico General de Mando y Proteccion sera menor a
la potencia maxima admisible.

Una vez finalizado el periodo de arranque de cada uno de los circuitos eléctricos, la
potencia eléctrica que debera asumir sera la correspondiente a la potencia de las
lamparas, la de sus elementos auxiliares y la de sus armonicos, por lo que no sera
necesario sobredimensionar con el factor 1,8 todos los puntos de luz de referencia,
sino solo aplicar el mencionado factor de sobredimensionamiento al circuito eléctrico
con mas carga eléctrica.

El sistema de encendido de la instalacion de iluminacion exterior anteriormente
expuesto actuara siempre del mismo modo, no solo durante el primer encendido de
cada dia, sino durante todos los encendidos intempestivos 0 no que se pudieran
producir en nuestra instalacion de Alumbrado Publico.

En base a todo lo anteriormente expuesto se hace la prevision de potencia eléctrica
de la instalacion de alumbrado publico que se pretende. Como ya hemos indicado,
se refleja por un lado la potencia activa que servira de base para la contrataciéon con
la Compaiiia, y por otro lado la potencia aparente que debe tenerse en cuenta para
el célculo de secciones del conductor.
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SECTOR AP1 (Fase 1)

POTENCIA + POTENCIA
CIRCUITO | PUNTOS |NopUNTOS | POTENCIA | “oeppipas | POTENCIA 1\ A RENTE
(W) ACTIVA (W)
(W) (VA)
1-8 8 36 36 288 518,4
1.1 9-34 26 55 55 1430 2574
35-44 10 36 36 360 648
44 2078 3740,4
1o 101 - 119 19 36 36 684 1231,2
19 684 1231,2

6.4. Cuadro de control, medida y proteccién

Las lineas de alimentacion a los puntos de luz y de control, cuando existan, partiran
desde un Cuadro de Proteccion y Control. Las lineas estaran protegidas
individualmente con corte omnipolar tanto contra sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos) como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobretensiones
cuando los equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de
desconexion de los interruptores diferenciales, que podran ser de reenganche
automatico, serd& como maximo de 300 mA, y la resistencia de puesta a tierra,
medida en la puesta en servicio de la instalacion, sera como maximo de 30 Q. No
obstante, se admitiran interruptores diferenciales de intensidad maxima 500 mA o 1
A, siempre que la resistencia de puesta a tierra media en la puesta en servicio de la
instalacion sea inferior o igual a5 Q y a 1 Q respectivamente.

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios o
fotoeléctricos se dispondra ademas de un interruptor manual que permita el
accionamiento del sistema con independencia de los dispositivos citados.

La envolvente del cuadro proporcionara un grado de proteccion minima IP55 segun
UNE 20.324 e IK10 segun UNE-EN 50.102, disponiendo de un sistema de cierre que
permita el acceso exclusivo al mismo del personal autorizado, con su puerta de
acceso situada a una altura comprendida entre 2 m y 0,3 m. Los elementos de
medida estaran situados en un moédulo independiente. Las partes metalicas del
cuadro iran conectadas a tierra.

Los Centros de Mando, Control y Proteccién de Alumbrado Publico ainstalar se
situaran convenientemente buscando el centro de gravedad de las cargas y una
buena tension de servicio suministrada por la Compafiia Distribuidora:
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SECTOR CENe o Mandg, Ubicacion
Control y Proteccion
AP1 CM1 C/ Calvo Sotelo

En el nuevo Centro de Mando _ se realizaran las siguientes tareas e instalaciones:

Cuadro de Control y Proteccién del Sector de A.P. , compuesto de un moédulo de poliéster modelo
PNZz-127 de Pinazo o equivalente conteniendo:

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 40 A, modelo S204-C40 de
ABB o equivalente.

= Un (1) Base portafusibles modular seccionable 3P+N 32 A, 690/440 Vcal/cc, serie E90
modelo E9Q3N/32 de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente maxima de descarga 15/70 kA,
modelo OVRT23N15275P de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibilidad 30 mA, modelo
FH202AC-25/0,03 de ABB o0 equivalente.

= Dos (2) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, modelo SH202-C10
de ABB o equivalente.

= Un (1) Contactor de instalacion con selector de tres posiciones, tetrapolar 40 A, STOP-AUTO-
MANUAL, modelo EN40-40/230V de ABB o0 equivalente.

= Un (1) Interruptor astrondmico, control automatico de grupos de alumbrado de acuerdo a la
hora de salida del sol, un contacto, modelo TWA-1 de ABB o0 equivalente.

= Una (1) Toma de corriente base schuko estandar, 10-16 A, con alveolos protegidos, modelo
M1175 de ABB o equivalente.

= Una (1) Luminaria regleta decorativa fluorescencia, carcasa, tapas y difusor de policarbonato
de larga duracién, incluyendo equipo de encendido y tubo fluorescente, modelo Pentura Mini
TCH128 1xTL-8W/840 HF de Philips o equivalente.

= Tres (3) circuitos de Alumbrado Publico, compuesto cada uno de ellos por:

0 Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 20 A, modelo S204-
C20 de ABB o equivalente.

0 Un (1) Relé diferencial con transformador incorporado y reconexion automatica (tipo A),
display de visualizacién, programable, modelo WRU-10 RAL de ABB o0 equivalente.

0 Un (1) Contactor de instalacion con selector de tres posiciones, tetrapolar 24 A, STOP-
AUTO-MANUAL, modelo EN24-40/230V de ABB o0 equivalente (asociado al relé
diferencial y al interruptor astronémico).

= Perfil Din, clemas, canaletas, etc.

Pequefio Material, Mano de Obra, Cableado, conexiones, etc., totalmente instalado y funcionando.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

6.4.1. Ajuste de Interruptores Diferenciales rearmables vy requlables

Se instalaran en cada uno de los Centros de Mando, Control y Proteccion,
transformadores con proteccion diferencial con regulaciéon de sensibilidad entre
0,003 y 0,3 A y tiempo de disparo entre 0,02 y 1 seg, con seis conexiones
automaéticas, de Circuitor o equivalente.
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En cada Centro de Mando, Control y Proteccion se instalaran UNO (1) PARA CADA
UNO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA.

Se ajustaran la sensibilidad y tiempo de disparo segun la siguiente tabla:

TIEMPO DE :
SENSIBILIDAD DISPARO Observaciones
EN CADA UNO DE LOS Una vez ajustados
30 mA 0,5s . i
CIRCUITOS DE SALIDA se precintaran

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

6.5. Conductores

Los conductores que se utilizaran para el transporte de energia eléctrica en toda la
instalacion seran todos de cobre, aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de
policloruro de vinilo segun normas UNE, del tipo RV 0,6/1 kV.

Las secciones minimas de cable a utilizar seran:

= 4 mm? en instalacién aérea y grapeada

= 6 mm? en instalacién subterranea

= 2,5 mm? en instalacién de luminaria en brazo mural y en baculos o columnas
En los planos de circuitos vienen representadas las secciones en cada tramo asi
como su longitud. Se conectaran los puntos de forma que queden equilibradas las
fases.

6.5.1. Conducciones aéreas

En el tendido aéreo del cable, bien grapeado a las fachadas o a través de cable de
acero galvanizado como fiador en cruces de calles, deberan guardarse unas
distancias minimas al suelo que seran 3 m para el cable grapeado y 6 m en cruces.
Se evitara asimismo que al grapear el cable por las fachadas éste quede cerca de
ventanas u otros huecos desde los cuales se tenga acceso facilmente a él y pueda
ser manipulado o producirse accidentes.

Las lineas eléctricas de alimentacion al sistema de alumbrado publico en instalacién
aérea grapeada a fachada seran lineas con conductor de cobre flexible, con
aislamiento de de 0,6/1 kV, en polietileno reticulado (RV) y cubierta de P.V.C., de
seccién nominal 5 x 16/10/6 mm?, para instalacién exterior de alumbrado publico en
instalacion subterranea-aérea grapeada a fachada.

Los cables seran multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensiones
nominales de 0,6/1 kV.

MEMORIA DESCRIPTIVA 30



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

6.5.2. Conducciones subterraneas

Las lineas eléctricas de alimentacion al sistema de alumbrado publico en instalacién
subterranea seran lineas con conductor de cobre flexible, con aislamiento de 0,6/1
kV, en polietileno reticulado (RV) y cubierta de P.V.C., de seccion nominal 4 x
35/25/16/10/6 mm?, para instalacién exterior de alumbrado publico en instalacién
entubada bajo acera/calzada con tubo de polietileno rojo corrugado exterior y liso
interior con guia de plastico, de 90 mm de diametro, para instalacion subterranea.

Los cables seran multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensiones
nominales de 0,6/1 kV.
Los conductores se colocaran entubados entre lecho de arena de 20 cm y su
instalacion se realizaré:

= En acera sin solar (con reposicion de pavimento sobre tierra), zanja en tierra
de dimensiones minimas 0,60 m de profundidad por 0,30 m de ancho.

= En acera solada (con reposicion de pavimento y solado de la acera) y en
cruce de calzada (con reposicion de pavimento), corte con radial de
dimensiones 0,8 m de profundidad por 0,4 m de ancho.

Se colocara una cinta de sefalizacion que advierta de la existencia de cables de
alumbrado publico, situada a una distancia minima del nivel del suelo de 0,10 my a
0,25 m por encima del tubo.

En los cruzamientos de calzadas la canalizacion, ademés de entubada, ira
hormigonada y se instalard como minimo un tubo de reserva.

La reposicion de pavimento se realizara tal y como se expone de manera grafica en
el Plano de detalle correspondiente.

A juicio del Director de Obra , se aprovechardn todas las canalizaciones
subterraneas existentes que estén en buenas condiciones de ejecucion, aptas para
la instalacion en ellas de los conductores eléctricos.

La zanja donde no exista por encima de ella trafico rodado pesado tendra unas
dimensiones minimas de 0,25 m de ancho por 0,50 m de profundidad, estara limpia
de piedras u otros objetos con aristas vivas y llevara un lecho de arena de rio fina de
10 cm, sobre la que se depositara el tubo con el conductor bien sentado y sin formar
curvas pronunciadas. Se depositara sobre él otra capa de arena de igual espesor y
caracteristicas que la anterior y el resto se rellenara con tierras limpias procedentes
de la excavacion, retirando el resto al vertedero. Una vez bien compactada la tierra
de la zanja se procedera a la reposicion del pavimento si existia. A lo largo de toda
la conduccién sobre la capa superior de arena, se colocara una cinta plastica
sefalizadora para advertir la existencia de conductores de energia eléctrica. En los
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cruces de calles o lugares de paso de vehiculos se instalara un tubo de reserva y la
zanja se rellenara con hormigén en lugar de las tierras de la excavacion.

Las zanjas de cruce exista por encima de ella trafico rodado pesado sera de
dimensiones 0,8 m de profundidad por 0,4 m de ancho.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.

6.6. Tomas de tierra

Para dar cumplimiento al Reglamento Electrotécnico de Baja Tension (R.D.
842/2002) y con el fin de evitar posibles accidentes, a pesar de instalar en los
armarios una proteccion diferencial, en todas las partes metalicas de la instalacion
gue queden a una altura inferior a 3 m, asi como en las columnas, baculos o
armarios si son metalicos, deberan ir conectados a tierra, individualmente o por
grupos. En cualquier caso, la resistencia de tierra debera ser menor de 12 Q.

La maxima resistencia de puesta a tierra sera tal que, a lo largo de la vida de la
instalacion y en cualquier época del afio, no se puedan producir tensiones de
contacto mayores de 24 V en las partes metalicas accesibles de la instalacion
(soportes, cuadros metalicos, etc).

Se instalara en cada uno de los Centros de Mando, Control y Proteccion, POR
CADA UNO DE LOS CIRCUITOS DE SALIDA, un transformador con proteccion
diferencial con regulacién de sensibilidad entre 0,003 y 0,3 A y tiempo de disparo
entre 0,02 y 1 seg, con seis conexiones autométicas, de ABB o equivalente, el cual
se ajustard y precintard a la sensibilidad de 30 mA y 0,5 seg de tiempo de disparo.
Las luminarias seran de Clase | 6 Il y Grado de Proteccion IP66.

Las partes metalicas accesibles de los soportes de las Iluminarias estaran
conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripcién aquellas partes metalicas que,
teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al publico en general. Para el
acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m
sobre el suelo 0 en un espacio accesible al publico se requerira el empleo de utiles
especiales. Todas las estructuras metalicas que estén a una distancia inferior a 2 m
de las partes metalicas de la instalacion de alumbrado exterior deberan estar unidas
equipotencialmente entre si. Sera necesario comprobar si estos elementos metalicos
pueden transferir tensiones peligrosas a puntos alejados (por ejemplo vallas
metalicas), en cuyo caso deben tomarse medidas adecuadas para evitarlo, mediante
aislamiento de una de las partes simultdneamente accesible, mediante juntas
aislantes, mediante puesta a tierra separada de las estructuras metalicas u otras
medidas si fuera necesario.

Cuando las luminarias sean de Clase | deberan estar conectadas al punto de puesta
a tierra del soporte, mediante cable unipolar aislado de tensién nominal 450/750 V,
con cubierta de color verde-amarillo y seccién minima 2,5 mm? en cobre.
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La puesta a tierra de los soportes se realizara por conexion a red de tierra comdn
para todas las lineas que partan del mismo cuadro de proteccién, medida y control.
En las redes de tierra se instalara como minimo un electrodo de puesta a tierra cada
5 soportes de luminarias y siempre en el primero y en el Ultimo soporte de cada
linea.

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberan ser:

= Desnudos, de cobre de 35 mm? de seccién minima, si forman parte de la
propia red de tierra, en cuyo caso iran por fuera de las canalizaciones de los
cables de alimentacion.

» Aislados, mediante cables de tension nominal 450/750 V con cubierta de color
verde-amarillo, con conductores de cobre de seccién minima 16 mm? para
redes subterraneas, y de igual seccion que los conductores de fase para las
redes posadas, en cuyo caso iran en el interior de las canalizaciones de los
cables de alimentacion.

El conductor de proteccion que une cada soporte con el electrodo o con la red de
tierra sera de cable unipolar aislado, de tensién asignada 450/750 V con
recubrimiento de color verde-amarillo, seccién minima 16 mm? de cobre. Todas las
conexiones de los circuitos de tierra se realizaran mediante terminales, grapas,
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y
protegido contra la corrosion.

Asi de este modo se realizard una Red Equipotencial para el Sector de Alumbrado
Publico, independiente de los demas sectores de A.P. y de cada uno de los circuitos
de C.M.A.P. del Sector objeto del presente Proyecto Técnico, que partira dese el
Centro de Mando, Maniobra, Control y Proteccién del Sector de A.P. y enlazara a
todos y cada uno de los puntos de luz del mencionado sector, tal y como se ha
expuesto anteriormente en este apartado.

Los aspectos referidos a la instalacién de puesta a tierra del sistema de A.P.
seran definidos por el Director de Obra en el momen  to del replanteo, y estaran
en funcion del tipo de terreno, las caracteristicas de la zona, canalizaciones,
etc.

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.
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7. CONSIDERACIONES GENERALES

Con caréacter general se exponen de manera explicita, para que asi consten a todos
los efectos oportunos, los siguientes aspectos respecto de la instalacion de
Alumbrado Publico objeto del presente Proyecto Técnico:

1°) Con caracter general, las canalizaciones subterraneas se ejecutaran por las
aceras, reponiéndose las mismas tal y como estaban inicialmente antes de ejecutar
las obras objeto del presente Proyecto Técnico. Con cardcter extraordinario estas
canalizaciones subterrdneas se ejecutaran por la calzada cuando existan dificultades
técnicas y economicas que asi lo aconsejen, a juicio del Director de Obra,
reponiéndose la misma tal y como tal y como estaban inicialmente antes de ejecutar
las obras.

2°) Las lineas eléctricas de alumbrado publico en instalacién aérea grapeadas a
fachadas se instalaran siempre a una altura minima de 2,5 m sobre el nivel de suelo
y/o acera, lo mas préximas posibles a canalizaciones existentes, respetando la
distancia de seguridad del R.D. 842/2002, siendo la proporcién de tacos y bridas de
cuatro (4) por metro, buscando el mejor tendido de la misma a efectos estéticos. El
taco y la brida seran el tipo expuesto en el documento Mediciones y Presupuesto.

3°) En los tendidos de lineas eléctricas de alumbrado publico en instalacion aérea
grapeadas sobre cable portador de acero se instalaran siempre con bridas metalicas
reforzadas con plastico negro, en la proporcion de tacos y bridas de cuatro (4) por
metro.

4°) Para la instalacion de brazos murales, brazos salvaaleros, posteletes, palomillas
y demas soportes de A.P., se recibiran las garras a las fachadas con cemento o con
algun compuesto quimico que garanticen su fijacion mecanica y la seguridad de
instalacion, nunca yeso, escayola, etc, instalandose lo mas pegadas posible a las
fachadas y/o aleros con el objetivo de que estos elementos no signifiguen un
obstaculo ni un peligro para los peatones o los vehiculos.

5° Todos los elementos que componen la instalacion de A.P. en instalacién aérea,
como cables, cajas de fusibles, etc, quedaran a una altura minima de 2,5 m sobre el
nivel de suelo y/o acera.

6°) Se equilibrardn las cargas en las lineas eléctricas trifasicas o mas posible,
repartiendo los puntos de luz contiguos en la forma de darles las fases R, Sy T de
forma sucesiva, utilizando el mismo criterio de ubicacion e identificacion en las cajas
de fusibles, de manera que se faciliten las tareas posteriores de mantenimiento.

7°) En las cajas de fusibles de los puntos de luz se instalara el fusible de calibre
adecuado a la potencia del punto de luz correspondiente, tal y como se indica en el
presente Proyecto Técnico, utilizandose para el neutro un cartucho metalico que
garantice siempre la continuidad eléctrica.

8°) Se garantizara siempre el apriete correcto y adecuado de toda la tornilleria de
todos y cada uno de los elementos que componen la instalacion de A.P. de
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referencia, en cuadros eléctricos, elementos de proteccion, maniobra y control,
bornas de conexion de las cajas de fusibles, conexiones eléctricas y mecanicas de
las luminarias, baculos, columnas, palomillas, posteletes, brazos murales, ojos de
riostra y/o cualquier otro elemento del sistema de A.P.

9°) Todos los elementos metalicos de la instalacién de A.P., como soportes, baculos,
columnas, palomillas, posteletes, brazos murales, ojos de riostra, etc, asi como el
pequefio material necesario para su instalaciébn, como tuercas, arandelas, tornillos,
clemas, pernos, garras, etc, estaran convenientemente galvanizados, cincados y con
el tratamiento superficial adecuado para resistir las agresiones climaticas propias de
su instalacion a la intemperie, de tal modo que se eviten los procesos de corrosion,
oxidacion, etc, asi como todos aquellos que mermen las condiciones mecanicas de
los mismos, asi como cualquier otro elemento metalico del sistema de A.P.

10°) La instalacion, nivelacion, ajuste y fijacion de las columnas y baculos se
practicard instalandose una tuerca y una arandela (siendo éstas de las
caracteristicas que se exponen en el documento de Mediciones y Presupuesto del
presente Proyecto Técnico) en el perno por debajo de la placa base, y una arandela
y una tuerca por encima de la placa base de la columna y/o del baculo, de tal forma
gue la parte superior de los pernos quede a una altura minima de 3 cm por debajo
del nivel inferior del solado de la acera, protegiéndose éstos por el medio mas
adecuado con la intencién de que el hormigén y/o cemento no estén nunca en
contacto con el perno que quede fuera de la cimentacién, y con el objetivo de que no
se dafie la rosca del mismo, lo que implicaria una gran dificultad en posteriores
tareas de mantenimiento y/o sustitucién de las columnas y/o baculos.

11°) En las cimentaciones de las columnas y/o b&culos se instalara un tubo de 29
mm_de didmetro, de tal modo que el cable de la red de tierra equipotencial de
conexién a la columna/baculo no toque en ningin momento la cimentacion, para que
asi ésta, durante el proceso de fraguado del hormigon y/o en la dilataciones de la
misma, pudiera dafar al cable de puesta a tierra.

12°) Respecto de los elementos del sistema de alumbrado publico existentes que se
vayan a aprovechar, a juicio del Director de Obra, se sanearan y se repondran los
elementos de los mismos que no estén en adecuadas condiciones, tal y como
indique el Director de Obra en este sentido.

13°) El Contratista adjudicatarios de las obras objeto del presente Proyecto Técnico,
estard coordinado con el Excmo. Ayuntamiento de la localidad, especialmente en lo
que se refiere a las canalizaciones subterraneas necesarias en la obra de A.P. de
referencia, de tal modo que antes de ejecutar las mismas se disponga de toda la
informacion necesaria de las canalizaciones subterraneas existentes de agua,
electricidad, teléfono, internet, televisién por cable, saneamiento, etc. en las calles
de la localidad en las que se vaya a actuar, con el objetivo de paliar al maximo los
dafios ocasionados en las mismas en la ejecuciéon de las obras.

14°) Se aprovecharan todas las canalizaciones existentes de A.P. que, a juicio del
Director de Obra, estén en adecuadas condiciones para el objeto que se pretende, lo
cual se decide con la intencion de conseguir el maximo aprovechamiento de las
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canalizaciones subterraneas existentes con el consiguiente ahorro econémico para
la Corporacion Municipal, asi como el &nimo de paliar al maximo las molestias a los
vecinos consecuencia de las obras de referencia.

15°) La reposicion de las aceras en las que sea necesario canalizar las instalaciones
de A.P. se repondran con las condiciones y materiales que se indiquen por parte de
la Corporacion Municipal, de al modo que se consiga el objetivo de homogeneizar
las aceras para que sean del mismo tipo que las que se estan ejecutando en el
municipio como consecuencia de las obras de saneamiento de la red de agua que
se han y se estan llevando a cabo en la actualidad.

16°) Con caracter general, el sistema de Red Equipotencial de la instalacion de A.P.
objeto del presente Proyecto Técnico se ejecutara recurriéndose a la instalacion de
conductor_desnudo recocido de cobre de 35 mm? de seccién minima. Este se
instalara a una profundidad de 50 cm bajo la rasante, FUERA de las canalizaciones
de los cables de alimentacion a los puntos de luz, entubados bajo tubo de P.V.C. de
90 mm de diametro nominal, siendo independiente para cada uno de los circuitos de
A.P. de la instalacién objeto del presente Proyecto y unificAndose en el Centro de
Mando, Control y Proteccion para formar una Red Equipotencial Unica y comun para
la instalacion de A.P. del sector de A.P.

Con caracter excepcional, de forma parcial o total, previa autorizacion por parte del
Director de Obra, este sistema de Red Equipotencial podra ser o estar constituido
por conductores aislados de cobre, mediante cables de tension nominal 450/750 V,
con cubierta de color verde-amarillo, de seccién minima 16 mm?® para redes
subterraneas y de igual seccion que los conductores de fase para redes posadas,
cuando se instalen en el INTERIOR de las canalizaciones de los cables de
alimentacion a los puntos de luz, entubados bajo tubo de P.V.C. de 90 mm de
diametro nominal, siendo independiente para cada uno de los circuitos de A.P. de la
instalacion objeto del presente Proyecto y unificandose en el Centro de Mando,
Control y Proteccién para formar una Red Equipotencial Unica y comun para la
instalacion de A.P. del sector de A.P.

17°) El Técnico Director de Obra, en el momento del replanteo o durante la ejecucion
de las obras de referencia, aclarard, definira, interpretara y/o ampliard instrucciones
de todos y cada uno de los asuntos expuestos, asi como cualquier otro que pudiera
surgir durante las obras, velando siempre por la buena ejecucion de las obras objeto
del presente Proyecto Técnico, asi como por la eficacia, efectividad, eficiencia,
rendimiento, mejora del mantenimiento y la seguridad de las instalaciones de
referencia.

18°) Cualquier modificacién y/o variacion __, de cualquier_indole, por insignificante
gue parezca, de los definido, planificado, proyectado, medido y/o valorado en el
presente Proyecto de A.P., debera solicitarse explicita y formalmente por part e
del Contratista_a la Direccion Facultativa de la Ob___ ra_de referencia, de tal modo
gue ésta proceda en este sentido tal y como prescribe la Ley de Contratos con
Administraciones Publicas.
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19°) Las obras se ejecutaran empezando el sector de A.P. que decida la
Corporacion Municipal, y se terminard, se legalizara y se pondra en funcionamiento
antes de iniciar el siguiente sector, salvo indicacion expresa de la Corporacion
Municipal y de la Direccion Facultativa.

20°) El Contratista de las obras objeto del presente Proyecto Técnico cuando tenga
alguna duda o necesite ampliacion de datos respecto de las obras a ejecutar
definidas en el presente Proyecto Técnico y con caracter previo a la ejecucion de
éstas, debera exponérselas al Director de Obra para que éste las resuelva o le
aporte la documentacion que le pueda requerir el Contratista, de tal modo que no se
pueda llegar a la situacion de que el Contratista ejecute de forma incorrecta e
inadecuada (en contra del espiritu del Proyecto) las obras de referencia, y éstas
tengan que desmontarse y volver a ejecutarse tal y como expone el presente
Proyecto Técnico y asi lo interprete el Autor del Proyecto y/o el Director de Obra.

8. TRAMITACION Y PUESTA EN SERVICIO

Se dard estricto cumplimiento a lo establecido en la ITC-BT-3, 4 y 5, en el ambito del
R.D. 842/2002.

8.1. Clasificacion de los Instaladores Autorizados en Baja Tension

Los instaladores autorizados en Baja Tension se clasifican en la categoria de
ESPECIALISTA (I.B.T.E.) en el &mbito del R.D. 842/2002.

8.2. Documentacion y tramitacion para la puesta en servicio

Para un sistema de Alumbrado Publico de potencia superior a 5 kW, se requiere de
un Proyecto Técnico, y una vez finalizadas las obras y realizadas las verificaciones,
pruebas e inspecciones iniciales correspondientes, la empresa instaladora debera
emitir un Certificado de Instalacion, segun modelo establecido por la Administracion,
y el correspondiente Certificado de Instalacion del Sistema de Alumbrado Publico.
En este caso (potencia superior a 5 kW) también se requerira de una inspeccién
inicial por parte de un Organismo de Control Autorizado. En este sentido, el
Contratista adjudicatario de la obra de referencia deber& informar al Director de Obra
de cual sera el O.C.A. que haré la inspeccion inicial, la cual debera estar acreditada
y autorizada en la Delegacion de Industria de Toledo y debera tener sede en la
Provincia de Toledo.

Ademas, el Director de Obra podra entregar al Organismo de Control Autorizado la
relacion de inspecciones, mediciones, pruebas, chequeos, etc. a realizar en el
sistema de Alumbrado Publico.

En el citado caso de que el sistema de Alumbrado Publico tenga una potencia
superior a 5 kW, requiriendose por tanto de la inspeccién inicial por parte de un
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Organismo de Control Autorizado, se hara necesaria también la inspeccién periddica
cada cinco (5) afios por parte del titular de la instalacién de A.P. que sera el Excmo.
Ayuntamiento de la localidad.

9. VERIFICACIONES E INSPECCIONES
9.1. Régimen de Verificaciones e Inspecciones

En virtud de lo estipulado en el articulo 13 del Reglamento de Eficiencia Energética
en Instalaciones de Alumbrado Exterior, se comprobara el cumplimiento de las
disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el mismo y en sus
instrucciones técnicas complementarias.

Las verificaciones e inspecciones seran realizadas respectivamente, por
Instaladores Autorizados (de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension, aprobado por R.D. 842/2002, de 2 de agosto), y por Organismos de Control
Autorizados (segun lo dispuesto en el R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el
gue se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial). Estas seran las que se indican a continuacion:

a) Verificacion inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones.

b) Inspeccion inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de mas de
5 kW de potencia instalada.

c) Verificaciones cada 5 afos: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia
instalada.

d) Inspecciones cada 5 afos: Las instalaciones de méas de 5 kW de potencia
instalada.

9.2. Mediciones

Una vez finalizada la instalacion del alumbrado exterior, se procedera a efectuar las
mediciones eléctricas y luminotécnicas con objeto de comprobar los calculos del
proyecto.

La verificacion de la instalacion de alumbrado, tanto inicial como periddica, a realizar
por el Instalador Autorizado, comprendera las siguientes mediciones:

a) Potencia eléctrica consumida por la instalacion. Dicha potencia se medira
mediante un analizador de potencia trifasico con una exactitud mejor que el
5%. Durante la medida de la potencia consumida se registrara la tension de
alimentacion y se tendra en cuenta su desviacion respecto a la tension
nominal para el calculo de la potencia de referencia utilizada en el proyecto.

b) Illuminancia Media de la instalacion.  El valor de dicha iluminancia sera el
valor medio de las iluminancias medidas en los puntos de la reticula de
calculo, de acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07. Podra aplicarse el
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meétodo simplificado de medida de la iluminancia media, denominado de los
“nueve puntos”.

c) Uniformidad de la instalacién.  Para el calculo de los valores de uniformidad
media se tendran en cuenta las medidas individuales realizadas para el
calculo de la iluminancia media.

La inspeccidon de las instalaciones, tanto inicial como periddica, a realizar por el
organismo de control, incluir4, ademas de las medidas descritas anteriormente, las
siguientes:

d) Luminancia Media de la instalacion.  Esta medida se realizara cuando la
situacion de proyecto incluya clases de alumbrado con valores de referencia
para dicha magnitud.

e) Deslumbramiento Perturbador y Relacion de Entorno S R. A partir de las
medidas anteriores se determinaran la Eficiencia Energética (€) y el indice de
Eficiencia Energética (I¢) reales de la instalacion de alumbrado exterior. El
valor de la Eficiencia Energética no debera ser inferior en mas de un 10% al
del valor proyectado, y la Calificacion Energética de la instalacion debera
coincidir con la proyectada.

9.3. Procedimiento de evaluacién

Los Organismos de Control realizaran la inspeccion de las instalaciones sobre la
base de las prescripciones del Reglamento de Eficiencia Energética de las
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas complementarias vy,
en su caso, de lo especificado en la documentacién técnica, aplicando los criterios
para la clasificacion de defectos que se relacionan en el apartado siguiente. La
Empresa Instaladora, si lo estima conveniente, podra asistir a la realizacion de estas
inspecciones.

En las verificaciones periddicas, los Instaladores Autorizados se atendran a las
mediciones establecidas en el apartado anterior.

Como resultado de la inspeccion o verificacion, el Organismo de Control o el
Instalador Autorizado, segun el caso, emitira un Certificado de Inspeccion o
Verificacion, respectivamente, en el cual figuraran los datos de identificacion de la
instalacion, las medidas realizadas y la posible relacion de defectos, con su
clasificacion, y la calificaciéon de la instalacion, que podra ser favorable, condicionada
o desfavorable.
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10. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SU REGISTRO

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la
instalacion, se realizaran las operaciones de reposicion de lamparas y limpieza de
luminarias con la periodicidad determinada por el calculo del factor.

El titular de la instalacion sera el responsable de garantizar la ejecucion del plan de
mantenimiento de la instalacién descrito en el proyecto o memoria técnica de disefio.

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la
sustitucion de lamparas averiadas podran ser realizadas directamente por el titular
de la instalacion o mediante subcontratacion.

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento
seran realizadas por un instalador autorizado en baja tension, que debera llevar un
registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las
tareas realizadas.

El registro podra realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado.
En cualquiera de los casos, se numerardn correlativamente las operaciones de
mantenimiento de la instalacion de alumbrado exterior, debiendo figurar, como
minimo, la siguiente informacion:

a) Eltitular de la instalacion y la ubicacion de ésta.

b) El titular del mantenimiento.

c) El nimero de orden de la operacibn de mantenimiento preventivo en la
instalacion.

d) El numero de orden de la operacion de mantenimiento correctivo.

e) La fecha de ejecucion.

f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizé.

Ademas, con objeto de facilitar la adopcion de medidas de ahorro energético, se
registrara:

g) Consumo energético anual.

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.

i) Medida y valoracion de la energia activa y reactiva consumida, con
discriminacion horaria y factor de potencia,.

j) Niveles de iluminacién mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalacién se hara por
duplicado y se entregara una copia al titular de la instalacion. Tales documentos
deberan guardarse al menos durante cinco afos, contados a partir de la fecha de
ejecucion de la correspondiente operacion de mantenimiento.
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11. ACTA DE REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO Y CLASIFI CACION
EXIGIDA

PROYECTO:

PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED — SECTOR AP1
(FASE 1) — SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

DIRECCION:

AYUNTAMIENTO DE SEVILLEJA DE LA JARA
Plaza Jose Antonio, 1
45671 — SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

AUTOR DEL PROYECTO:

Nombre y Apellidos: VICTOR MANUEL GARCIA MOLINA
Titulacion: Ingeniero Técnico Industrial
Direccién: Pza. de la Merced, 4

45002 — Toledo
Teléfono: 925 259300 — Ext. 543
Fax: 925 259480
e-mail: vmgmolina@diputoledo.es

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION:

Asciende el Presupuesto Total de Ejecucion Contrata , para que asi conste a efectos oportunos, a
la cantidad de TREINTA 'Y DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS (32.068,00 €), IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION:

El Plazo de Ejecucion del total de la obra sera de DOS (2) MESES a contar desde el dia siguiente
a la fecha del Acta de Replanteo.

PLAZO DE GARANTIA:

El Plazo de Garantia se establece en DOS (2) ANOS, a contar a partir del dia siguiente de la firma del
Acta de Recepcion de la Obra de A.P. de referencia.

CLASIFICACION EXIGIDA:

Podréa no exigirse Clasificacion cuando el importe del Proyecto no supere la cantidad de 120.202,42
€.

Si el Presupuesto de la obra a adjudicar superase los 120.202,42 € de referencia, una vez conocida la
cifra econémica, se calcularia la anualidad media, la cual definiria la Categoria de Clasificacion,
siendo:

GRUPO: “I" de instalaciones eléctricas

SUBGRUPOQ: “1” de instalaciones de alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos

De conformidad con lo establecido en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Publico.
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12. CONCLUSION

Dado el desarrollo del presente Proyecto Técnico y las caracteristicas de los
materiales citados a emplear en dicha instalaciéon de Alumbrado Publico, creemos
haber aportado datos suficientes para que ese Organismo Oficial Competente,
pueda tener una idea clara de la construccion e instalaciones que se pretenden
realizar, considerando que emplea las normas y Reglamentos indicados en al
apartado correspondiente de esta Memoria Descriptiva. No obstante, si la
Administracion lo considera necesario, estamos dispuestos a aclarar los céalculos
gue han servido de base para el presente Proyecto Técnico.

Por tanto, se tomara como base el presente Proyecto Técnico para, si procede,
conceder el permiso necesario para su construccién, ejecucion y puesta posterior en
servicio.

Por todo lo que antecede, junto con los documentos de Memoria Descriptiva, Planos,
Presupuesto, Pliego de Condiciones y Estudio Béasico de Seguridad y Salud, el
Ingeniero Técnico que suscribe, autor del presente Proyecto Técnico, estima que
con estos datos, los cuales estd dispuesto a aclarar y ampliar, si se considera
necesario, y los planos que se acompaifan, ese Servicio tendra suficiente materia
para formarse una idea clara de las instalaciones que se pretenden, por lo que lo
elevo a la superior consideracion, para lo cual se tomara este Proyecto como base,
rogando su Aprobacion a los Organismos a que se presente, para su realizacion y
puesta en servicio, con el firme objetivo de obtener los permisos de obras necesarios
para llevar a cabo el presente Proyecto Técnico.

Toledo, 12 de febrero de 2016
El Ingeniero Técnico Industrial
de la Excma. Diputacién Provincial de Toledo

Fdo. Victor M. Garcia Molina
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ANEXO:

PLAN DE MANTENIMIENTO
DE LAS INSTALACIONES
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~ PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO
PUBLICO A TECNOLOGIA LED — SECTOR AP1 (FASE 1)
SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

INDICE

. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

. FACTOR DE MANTENIMIENTO

. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

. CALIFICACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
. PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO

. REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

OO WNPE

1. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

Las caracteristicas fotométricas y mecdanicas de una instalacion de alumbrado
exterior se degradaran a lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las
mas importantes las siguientes:
» La baja progresiva del flujo emitido por las lamparas.
» El ensuciamiento de las lamparas y del sistema Optico de la luminaria.
= EIl envejecimiento de los diferentes componentes del sistema Optico de las
luminarias (reflector, refractor, cierre, etc.).
» El cese prematuro del funcionamiento de las ldmparas.
» Los desperfectos mecanicos debidos a accidentes de trafico, actos de
vandalismo, etc.

La peculiar implantacion de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie,
sometidas a los agentes atmosféricos, el riesgo que supone que parte de sus
elementos sean facilmente accesibles, asi como la primordial funcién que dichas
instalaciones desempefian en materia de seguridad vial, asi como de las personas y
los bienes, obligan a establecer un correcto mantenimiento de las mismas.

2. FACTOR DE MANTENIMIENTO

Es la relacion entre la iluminancia media en la calzada después de un determinado
periodo de funcionamiento de la instalacion de alumbrado exterior, y la iluminancia
media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalaciéon nueva.
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El factor de mantenimiento (fm) sera funcion fundamentalmente de:

» El tipo de ldmpara, depreciacion del flujo luminoso y su supervivencia en el
transcurso del tiempo.

» La estanqueidad del sistema 6ptico de la luminaria mantenida a lo largo de su
funcionamiento.

» La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria.

» La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento.

» El grado de contaminacién de la zona donde se instale la luminaria.

Los grados de proteccion IP 65 e IP 66 permitiran evitar la limpieza del interior del
sistema Optico de la luminaria, manteniendo las prestaciones fotométricas iniciales.
A mayor abundamiento, podran reducirse los costes de mantenimiento debido a la
disminucién del tiempo de intervencion en la limpieza de cada luminaria.

Los criterios de estanqueidad o grados de hermeticidad IP garantizaran las
prestaciones fotométricas de las luminarias, el buen comportamiento de los
materiales a la corrosion y la obtencion de un factor de mantenimiento (f,,) elevado.

El factor de mantenimiento, sera el producto de los factores de depreciacion del flujo
luminoso de las lamparas, de su supervivencia y de depreciacion de la luminaria, de
forma que se verificara:

fm = FDFL x FSL x FDLU
Siendo:
FDFL = Factor de depreciacion del flujo luminoso de la lampara.
FSL = Factor de supervivencia de la lampara.
FDLU = Factor de depreciacion de la luminaria.

En el caso de tuneles y pasos inferiores de trafico rodado y peatonales también se
tendra en cuenta el factor de depreciacion de las superficies del recinto (FDSR), de
forma que se cumplira:

fm = FDFL x FSL x FDLU x FDSR

La causa del mayor descenso de los niveles de iluminacion sera, en general, la
suciedad de las lamparas y luminarias, cuya pérdida dependera de la naturaleza y
concentracion de la contaminacion atmosférica, de las caracteristicas de la luminaria
en cuanto a tipo y sistema de cierre y grado de hermeticidad del bloque 6ptico, asi
como del tipo de lampara.

Por todo ello serdn recomendables las luminarias con cierre prioritariamente de
vidrio no abatible - compartimento Optico sellado -, y un grado de proteccion IP 66.

En el proyecto de alumbrado exterior, se efectuara el calculo del factor de
mantenimiento (f), que servird para determinar la iluminancia inicial (E;) en funcion
de los valores de iluminancia (E) en servicio con mantenimiento de la instalacion.
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Para el célculo del factor de mantenimiento, se han tenido en cuenta los factores de
depreciacién y supervivencia maximos admitidos que se indican en las tablas 1, 2 y
3 de la ITC-EA-06 del Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de
Exterior, obteniéndose los siguientes valores:

Tipo de lampara LED FDFL = 0,99
Periodo de funcionamiento 50.000 h FSL=0,98

Grado de proteccion del sistema 6ptico IP 66

Grado de contaminacion Bajo FDLU = 0,90
Intervalo de limpieza 3 afos

Con lo que el Factor de Mantenimiento fm = 0,99 x 0,98 x 0,9 = 0,87.

3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

Una depreciacion importante o una deficiente eficacia luminosa de la lampara v,
congruentemente, fotométrica de la luminaria podran ser consecuencia de
disfuncionamientos tales como:

» Compatibilidad en caracteristicas, distancia y posicionamiento, no
satisfactoria en el conjunto lampara-equipo auxiliar y luminaria.

= Sobretensiones o bajadas de tension anormales en relacién a la tension
nominal de los conjuntos lamparas-equipos auxiliares.

» Caidas de tension acentuadas al nivel del cuadro de alumbrado y
especialmente en los puntos de luz mas alejados del mismo.

» Perturbaciones aleatorias de la red eléctrica de alimentacion en ciertos
emplazamientos.

Una depreciacion especialmente rapida se debera generalmente a la utilizaciéon de
luminarias no adaptadas a las dimensiones y potencia de la lampara, en particular
en el caso de luminarias cerradas de dimensiones insuficientes del blogue 6ptico
para la lampara alojada.

Al respecto se debera tener en cuenta que la elevacion o bajada de la temperatura
en el sistema o6ptico de la luminaria influira sobre el flujo emitido y la vida de la
lampara, en el caso que la temperatura de dicho sistema esté alejado del valor
Optimo de funcionamiento.

A mayor abundamiento, valores anormalmente altos de temperatura en el bloque
Optico originaran el deterioro de las juntas de cierre de la luminaria e incluso, a
veces, la deformacion de los cierres de plastico del sistema 6ptico, favoreciendo la
penetracion de polvos corrosivos y agua en el interior del referido sistema, con la
consiguiente degradacion del reflector.
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Rondas de inspeccion

Entre las diferentes actuaciones que convendra llevar a cabo para efectuar un
mantenimiento apropiado de las instalaciones de alumbrado exterior, sera efectuar
visitas o0 rondas nocturnas de inspeccion periddicas de dichas instalaciones, al
objeto de detectar las lamparas que fallan o las anomalias de funcionamiento a nivel
de punto de luz.

Las rondas de comprobacion se ejecutaran mediante visitas nocturnas con un
vehiculo ligero. Se evitara en lo posible el encendido diurno de las instalaciones de
alumbrado exterior para la comprobacion del funcionamiento de las lamparas.

Mediante la dotacién de un sistema de gestion centralizada podria obtenerse una
informacion fiable en tiempo real y permitiria reducir sustancialmente las rondas de
inspeccion.

Control periédico de iluminancias

Cuando la seguridad lo justifique, por ejemplo en vias de elevada intensidad de
trafico y por riesgos particulares de embotellamientos y aglomeraciones, se deberan
efectuar rondas nocturnas de medicion de los niveles de iluminancia, con la finalidad
de comprobar el estado de depreciacion de las instalaciones de alumbrado exterior,
y evaluar el factor de mantenimiento ().

4. CALIFICACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

Los trabajos de mantenimiento a realizar en las instalaciones de alumbrado exterior
se clasificaran en preventivos y correctivos.

Por "Trabajos de Conservaciéon Preventiva" se entenderan los concernientes a:
» Reemplazamientos masivos de lamparas con un nivel de iluminacién por
debajo del establecido.
»= Operaciones de limpieza de luminarias, soportes y pintura de los mismos.
» Trabajos de inspeccion y mediciones eléctricas.

Por "Trabajos de Conservacion Correctiva" se definiran los de:
» Renovacion, modificacion o mejoras de instalaciones.
» Reparaciones gue sea necesario 0 conveniente realizar.
= Sustitucion puntual de lamparas fundidas y elementos de la instalacion fuera
de uso.

Los trabajos de inspeccion y mediciones eléctricas se realizaran periédicamente y
entraran dentro de las operaciones de mantenimiento preventivo de las
instalaciones.
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Como minimo anualmente, de acuerdo con la programacion del mantenimiento, se
controlard lo siguiente:

» Cuadros de alumbrado.

» [Instalaciones eléctricas.

= Soportes.

5. PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO

La programacion del mantenimiento preventivo y su periodicidad se establecera
teniendo en cuenta la vida media y depreciacion luminosa de las lamparas,
ensuciamiento de las luminarias en funcion de su hermeticidad y grado de
contaminacion atmosférica, pintado de soportes, verificacion y revision de cuadros
de alumbrado, etc. El mantenimiento preventivo, comprenderdq la siguiente
programacion, con la periodicidad en las operaciones, que se sefala:

a) Lamparas

OPERACION PERIODICIDAD

Reposicidbn en instalaciones con funcionamiento
permanente de 24 h (tineles, pasos inferiores)
Reposicidbn en instalaciones con funcionamiento
nocturno

de 1 a2 anfos

de 2 a 4 ainos

b) Equipos Auxiliares

OPERACION PERIODICIDAD

Verificacion de sistemas de regulacién del nivel
luminoso (reguladores en cabecera de linea y
balastos de doble nivel)

Reposicion masiva equipos auxiliares (balastos,
arrancadores y condensadores)

1 vez cada seis
meses

de 8 a 10 afios

¢) Luminarias

OPERACION PERIODICIDAD

Limpieza del sistema 6ptico y cierre (reflector, difusor) de 1 a 2 afos

con cada cambio
de lampara

con cada cambio
de lampara

Control de las conexiones y de la oxidacion

Control de los sistemas mecanicos de fijacion
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d) Cuadros de alumbrado

OPERACION PERIODICIDAD
Control del sistema de encendido y apagado de la| 1 vez cada seis
instalacion meses
Revision del armario 1 vez al afio
Verificacion de las protecciones ~
. ! 1 vez al afio
(interruptores y fusibles)
Comprobacion de la puesta a tierra 1 vez al afio

e) Instalaciones eléctricas

OPERACION PERIODICIDAD

Medida de la tension de alimentacion 1 vez cada seis
meses
Medida del factor de potencia 1 vez cada seis
meses
Revision de las tomas de tierra 1 vez al afio
Verificaciéon de la continuidad de la linea de enlace ~
) 1 vez al afio

con tierra
Control del sistema global de puesta a tierra de la ~
. . 1 vez al afio
instalacion
Comprobacion del aislamiento de los conductores de 2 a 3 afios

f) Soportes

OPERACION PERIODICIDAD
Control de la corrosion (interna y externa) 1 vez al afio
Control de las deformaciones (viento, choques) 1 vez al afio
Soportes de acero galvanizado (pintado primera vez) 15 afnos
?L?fgsrit\?ass) de acero galvanizado (pintado veces cada 7 afos
Soportes de acero pintado cada 5 afos

Cuando en el transcurso del tiempo coincidan la reposicion de lamparas y la limpieza
de luminarias, ambas operaciones se ejecutaran de forma simultanea. La reposicion
masiva de lamparas y la limpieza de luminarias se completaréd efectuando el control
de las conexiones y verificando el funcionamiento del equipo auxiliar.
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El mantenimiento correctivo comprendera las operaciones necesarias para la
deteccién y reparacién de averias con rapidez y buena calidad, de forma que se
mejore la seguridad de este tipo de instalaciones de alumbrado exterior, pudiendo
implantarse sistemas de gestion centralizada.

Medios para limitar los costes

Los medios mas importantes para limitar los costes de mantenimiento de las
instalaciones de alumbrado exterior seran los siguientes:

= Facilitar la reposicion de lamparas y eventualmente de los equipos auxiliares.

» Simplificar las operaciones de limpieza (haturaleza o caracteristicas,
complejidad de las superficies

= a mantener, tipo de cierre abatible o no abatible y grado de proteccion del
sistema optico, etc.).

= Limitar el envejecimiento del cierre de las luminarias.

» Estudiar las medidas pertinentes de resistencia al vandalismo.

6. REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO

El mantenedor, que serd un instalador autorizado en baja tension, debera llevar un
registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las
tareas realizadas.

El registro podr& realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante un sistema
informatizado. En cualquiera de los casos, se numeraran correlativamente las
operaciones de mantenimiento de la instalacion de alumbrado exterior, debiendo
figurar, como minimo, la siguiente informacion:

= Eltitular de la instalacién y la ubicacion de ésta.

= El titular del mantenimiento.

* El nimero de orden de la operacibn de mantenimiento preventivo en la
instalacion.

= Elntmero de orden de la operacion de mantenimiento correctivo.

» La fecha de ejecucion.

» Las operaciones realizadas y el personal que las realizo.

= Consumo energético anual.

= Tiempos exactos de encendido y apagado de los puntos de luz.

» Medida y valoracién de la energética activa y reactiva consumida, incluso con
discriminacion horaria y factor de potencia.

» Medidas y verificacion eléctrica de la red con registro de datos.

* Niveles de iluminacion.
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El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalacion se hara por
duplicado y se entregard una copia al titular de la instalacion. Tales documentos
deberan guardarse al menos durante tres afos, contados a partir de la fecha de
ejecucion de la correspondiente operacion de mantenimiento.
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1. EFICIENCIA ENERGETICA DE LA INSTALACION

Datos de la instalacion:

Travesia

Clasificaciéon de la via

Tipo D (De baja velocidad, entre 5 y 30
Km/h)

Situacion de proyecto

D3-D4 (Calles residenciales suburbanas
con aceras para peatones a lo cargo de
la calzada, con flujo alto de trafico de
peatones y ciclistas, Clases de
Alumbrado CE2/S1/S2)

CLASIFICACION DE LA ZONA
DE PROTECCIQN CONTRA LA
CONTAMINACION LUMINOSA

Zona E3 (FHSjnst <= 15%)

Calles

Clasificacion de la via

Tipo D (De baja velocidad, entre 5y 30
Km/h)

Situacion de proyecto

D3-D4 (Calles residenciales suburbanas
con aceras para peatones a lo cargo de
la calzada, con flujo alto de trafico de
peatones y ciclistas, Clases de
Alumbrado CE2/S1/S2)

CLASIFICACION DE LA ZONA
DE PROTECCION CONTRA LA
CONTAMINACION LUMINOSA

Zona E3 (FHSs <= 15%)

1.1. Factor de mantenimiento

En nuestra instalacion de Alumbrado Publico, para nuestros viales Tipo D / D3-D4
de calles urbanas de caracter residencial no sometidas a un trafico intenso de

vehiculos, elegimos un Grado de Contaminacién Bajo

Calculamos el Factor de Mantenimiento (fm = Esenvicio/ Einicial) teniendo en cuenta:

» |os datos técnicos aportados por el fabricante de las lamparas y luminarias

elegidas en nuestra instalacion de Alumbrado Publico
» |a “depreciacion del Flujo Luminoso de las lamparas al final de su vida atil”
» el Grado de Contaminacion Bajo.

CALCULOS JUSTIFICATIVOS LUMINOTECNICOS
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De esta manera propondremos los siguientes Factores de Mantenimiento f :

= f,=0,85 (luminaria tecnologia LED)

1.2. Calificacion energética

INDICE DE
SIS INIDJIcI= pl= CONSUMO CALIFICACION ENERGETICA DE LA
ENERGETICA £ EFICIENCIA ENERGETICO INSTALACION
(m?x lux / W) ENERGETICA I, e
56,16 2,77 0,36 A

Nota.- Los datos reflejados corresponden a la media aritmética de los casos estudiados.
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1.3. Emisiones de CO ,

Las emisiones de CO; generadas en los procesos energéticos son la principal causa
del efecto invernadero, luego el impacto ambiental debido al consumo energético

sera:

Fuente energética Electricidad
Unidad kwh
Factor de conversion 0,5 kg CO»/kWh

= Potencia 0 % Consumo

Horas/afio instalada (kW) % Consumo total reducido

4.200 2,76 50 50
Emisiones CO , a consumo Emisiones CO , a consumo Total emisiones CO »

total (kg/afio) reducido (kg/afio) (kg/afno)

2.898,00 1.449,00 4.347,00

2. PARAMETROS LUMINOTECNICOS

Se presentan a continuacion los informes obtenidos con el software DIALUX.
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Calificacion Energética de las
Instalaciones de Alumbrado

1
X llj b.d
TR SRS

A

!'ﬂ

Menos

RENOVACION ALUMBRADO
Instalacion: PUBLICO A TECNOLOGIA
LED — SECTOR AP1 (FASE 1)

SEVILLEJA DE LA JARA

Localidad / Calle:

(Toledo)
Horariode 4200 h/afio
funcionamiento:
Emisiones de CO , anual
(KgCO /afio): 4.347,00
Indice’d_e eficie.ncia 277
energética (I ¢):
IIum!nanC|a medlg en 13.85
servicio E , (lux):
Uniformidad U , / U, (%): 0,41/0,18
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Teléfono
Fax
e-Mail

10 m (BAC 7,0/1,5 - d=24) NANO 24LED 55W 6912 Im / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada  (Anchura: 10.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

1.27m i f

" i i i i

0.00 24.00 m )
Luminaria: SCHREDER NANO 2 /5102 /24 LEDS 500mA NW / 321541
Flujo luminoso (Luminaria): 5619 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 6912 Im con 70°: 570 cd/kim
Potencia de las luminarias: 55.0 W con 80°: 219 cd/klm
Organizacion; unilateral abajo con 90°: 8.27 cd/kim
Distancia entre mastiles: 24.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 7.000 m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 6.959 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): 1.500 m La disposicién cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 10.0° deslumbramiento D.6.

Longitud del brazo (4): 1.500 m

-
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

10 m (BAC 7,0/1,5 - d=24) NANO 24LED 55W 6912 Im / Lista de luminarias

SCHREDER NANO 2 /5102 / 24 LEDS 500mA

NW /321541 (Tipo 1) ~
N° de articulo: :
Flujo luminoso (Luminaria): 5619 Im ‘

Flujo luminoso (Lamparas): 6912 Im

Potencia de las luminarias: 55.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 46 77 97 100 81
Lampara: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Factor de
correccién 1.000).

il
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo) "

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

10 m (BAC 7,0/1,5 - d=24) NANO 24LED 55W 6912 Im / Resultados luminotécnicos

-2

IE’UTAC\DN DE

11.02.2016

T10.00m
7R
LT
. . , . 0.00
0.00 24.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:215
Lista del recuadro de evaluaciéon
1 Recuadro de evaluacion Calzada
Longitud: 24.000 m, Anchura: 10.000 m
Trama: 10 x 7 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada.
Clase de iluminacién seleccionada: S1 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo:; 15.50 6.39
Valores de consigna segun clase: =>15.00 =>5.00
Cumplido/No cumplido: v v

-
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo) TS
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Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones

Teléfono

Fax

e-Mail
10 m (BAC 7,0/1,5 - d=24) NANO 24LED 55W 6912 Im / Rendering (procesado) en
3D
il
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono

e-Mail
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10 m (BAC 7,0/1,5 - d=24) NANO 24LED 55W 6912 Im / Recuadro de evaluaciéon

Calzada / Isolineas (E)

T10.00 m
\ 10/
10 /
[ S
20
\ 20/
E 0 ¢/
30
) 20 30
20 /\10 \
10 20
L 1 1 1 -_0'00
0.00 24.00 m
Valores en Lux, Escala 1: 215
Trama: 10 x 7 Puntos
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
16 6.39 32 0.412 0.201
il
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Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

6 m (COL 5,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Datos de planificacién

Perfil de la via publica

Calzada  (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de transito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

0.00 m

0.00 25.00 m )
Luminaria: SCHREDER NANO 2 /5103 / 16 LEDS 500mA NW / 322881
Flujo luminoso (Luminaria): 3658 Im Valores maximos de la intensidad luminica
Flujo luminoso (Lamparas): 4531 Im con 70°: 534 cd/kim
Potencia de las luminarias: 36.0 W con 80°: 261 cd/klm
Organizacion; unilateral abajo con 90°: 4.12 cd/klm
Distancia entre mastiles: 25.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados
Altura de montaje (1): 5.000m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
Altura del punto de luz: 4,939 m funcionamiento).
Saliente sobre la calzada (2): 0.226 m La disposicién cumple con la clase del indice de
Inclinacion del brazo (3): 50° deslumbramiento D.5.

Longitud del brazo (4): 0.000 m

-
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

6 m (COL 5,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Lista de luminarias

SCHREDER NANO 2 /5103 /16 LEDS 500mA

NW /322881 (Tipo 1) :

N° de articulo: % @
Flujo luminoso (Luminaria): 3658 Im ‘

Flujo luminoso (Lamparas): 4531 Im

Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 40 74 96 100 81
Lampara: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Factor de

correccién 1.000).

il
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo) "

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

6 m (COL 5,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Resultados luminotécnicos

-2

IE’UTAC\DN DE

11.02.2016

Te.oom
oo
7
L ! ! { --O'OO
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluacion
1 Recuadro de evaluacion Calzada
Longitud: 25.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 12.67 5.36
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v v

-
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11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

6 m (COL 5,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Rendering (procesado) en 3D

il
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
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11.02.2016

elaborado por Servicio de Instalaciones

Teléfono
Fax
e-Mail

6 m (COL 5,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Recuadro de evaluacién Calzada /

Isolineas (E)

\ T6.00m
10
10
\20 —
\ 7 10 20
s \ ([
30
3 20 { 1
L 1 1 i 000
0.00 25.00 m

Trama: 10 x 4 Puntos

Valores en Lux, Escala 1 : 222

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

13 5.36 31 0.423 0.175
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo) MITEEDS

11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

5 m (BRA 5,0/1,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Datos de planificacion

Perfil de la via publica

Calzada  (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de transito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070)

Factor mantenimiento: 0.85

Disposiciones de las luminarias

. , 0.00 m —r
0.00 25.00 m (2)

Luminaria: SCHREDER NANO 2 /5103 /16 LEDS 500mA NW / 322881

Flujo luminoso (Luminaria): 3658 Im Valores maximos de la intensidad luminica

Flujo luminoso (Lamparas): 4531 Im con 70°: 534 cd/kim

Potencia de las luminarias: 36.0W con 80°: 261 cd/kim

Organizacion; unilateral abajo con 90°: 4.12 cd/klm

Distancia entre mastiles: 25.000 m Respectivamente en todas las direcciones que forman los angulos especificados

Altura de montaje (1 ); 5.000m con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el

Altura del punto de luz: 4939 m funcionamiento).

Saliente sobre la calzada (2): 0.226 m La disposicién cumple con la clase del indice de

Inclinacion del brazo (3): 50° deslumbramiento D.5.

Longitud del brazo (4): 1.000 m

-
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

5 m (BRA 5,0/1,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Lista de luminarias

SCHREDER NANO 2 /5103 /16 LEDS 500mA

NW /322881 (Tipo 1) :

N° de articulo: % @
Flujo luminoso (Luminaria): 3658 Im ‘

Flujo luminoso (Lamparas): 4531 Im

Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificacion luminarias segun CIE: 100
Cddigo CIE Flux: 40 74 96 100 81
Lampara: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Factor de

correccién 1.000).
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo) "

-

I}

-2

IE’UTAC\DN DE

11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

5 m (BRA 5,0/1,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Resultados luminotécnicos

500m
L ! ! { 0.00
0.00 25.00 m
Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222
Lista del recuadro de evaluaciéon
1 Recuadro de evaluacion Calzada
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la via publica respectivo: Calzada.
Clase de iluminacién seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
E., [IX] Emin [IX]
Valores reales segun calculo: 13.38 5.23
Valores de consigna segun clase: =10.00 = 3.00
Cumplido/No cumplido: v v

il
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A.P. SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo) TOLEDO
11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones

Teléfono
Fax
e-Mail
5 m (BRA 5,0/1,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Rendering (procesado) en
3D
Pagina 1A6
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11.02.2016

Proyecto EXCMA. DIPUTACION DE TOLEDO -
elaborado por Servicio de Instalaciones
Teléfono
Fax
e-Mail

5 m (BRA 5,0/1,0 - d=25) NANO 16LED 36W 4531 Im / Recuadro de evaluacion Calzada /

Isolineas (E)

\ \10

/ / 5.00m
10 20

0.00

o s
[ 10-00 } |

Trama: 10 x 4 Puntos

E., [IX] E i [IX]
13 5.23

25.00m

Valores en Lux, Escala 1 : 222

E,p0y [IX] E.in/ En E.,/E

min max

30 0.391 0.172

DIALux 4.12 by DIAL GmbH
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PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)
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PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

CALCULOS JUSTIFICATIVOS ELECTRICIDAD

~ PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO
PUBLICO A TECNOLOGIA LED — SECTOR AP1 (FASE 1)
SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

INDICE

1. FORMULAS DE CALCULO
1.1.Calculo de la seccion de los conductores, caida de tension y pérdida de
potencia
1.2.Calculo de la Conductividad Eléctrica
1.1.Calculo de sobrecargas
1.2.Calculo de compensacion de energia reactiva
1.3. Célculo de cortocircuito

2. SECTOR AP1 (Fase 1)
2.1.Demanda de potencias
2.2.Acometida
2.3.Linea general de alimentacion
2.4.Derivacion individual
2.5. Circuitos de alumbrado
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PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

1. FORMULAS DE CALCULO

1.1. Célculo de la seccion de los conductores, caide tension y pérdida de potencia

Emplearemos las siguientes:

Sistema Trifasico
= |=Pc/1,732x U X Cds x R=amp (A)
" e=(LxPc/kxUxnxSxR)+(LxPcxXu»>»®/1000xUxnxRx
Cosp) = voltios (V)

Sistema Monofasico
= |=Pc/UxCo$ xR =amp (A)
" e=(2xLxPc/kxUxnxSxR)+(2xLxRXux Serp /1000 x U xnx
R x Co%®) = voltios (V)

En donde:
Pc = Potencia de Calculo en Watios.
L = Longitud de Calculo en metros.
e = Caida de tension en Voltios.
K = Conductividad.
| = Intensidad en Amperios.
U = Tension de Servicio en Voltios (Trifasica 6 Mddsica).
S = Seccidn del conductor en mm2,
Cos¢ = Coseno de fi. Factor de potencia.
R = Rendimiento. (Para lineas motor).
n = N° de conductores por fase.
Xu = Reactancia por unidad de longitud e@/m.

1.2. Célculo de la Conductividad Eléctrica

= K=1p
= p= p20[1+0( (T-20)]
= T=T,+ [(Tmax'TO) (I/ImaQZ]

Siendo,
K = Conductividad del conductor a la temperatura T.
p = Resistividad del conductor a la temperatura T.
P, = Resistividad del conductor a 20°C.
Cu =0.018
Al =0.029
o = Coeficiente de temperatura:
Cu =0.00392
Al = 0.00403
T = Temperatura del conductor (°C).

CALCULOS JUSTIFICATIVOS ELECTRICIDAD 3



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

T, = Temperatura ambiente (°C):
Cables enterrados = 25°C
Cables al aire = 40°C
T, = Temperatura maxima admisible del conductor (°C):
XLPE, EPR =90°C
PVC = 70°C
| = Intensidad prevista por el conductor (A).
| .. = INntensidad maxima admisible del conductor (A).

max

1.3. Calculo de sobrecargas

* Ib<In<lz
= 12<1,451z

Donde:
Ib: intensidad utilizada en el circuito.
Iz: intensidad admisible de la canalizacién segimorma UNE 20-460/5-523.
In: intensidad nominal del dispositivo de proteacidPara los dispositivos de
proteccion regulables, In es la intensidad de eagbih escogida.
I2: intensidad que asegura efectivamente el fumacroento del dispositivo de
proteccion. En la practica 12 se toma igual:
- a la intensidad de funcionamiento en el tiempaveacional, para los
interruptores automaticos (1,45 In como maximo).
- a la intensidad de fusion en el tiempo converadigrara los fusibles (1,6 In).

1.4. Calculo de compensacion energia reactiva

» cos@ = PV (P Q?)

tgd =Q/P

Qc = Px(tg@1-tgd2)

C = Qcx1000/Uz0; (Monofésico - Trifasico conexion estrella)
C = Qcx1000/3xU; (Trifasico conexion triangulo)

Siendo:
P = Potencia activa instalacion (kW).
Q = Potencia reactiva instalacion (kVAr).
Qc = Potencia reactiva a compensar (KVAr).
@1 = Angulo de desfase de la instalacion sin corsgren
@2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.
U = Tension compuesta (V).
w = 2xPixf ; f =50 Hz.
C = Capacidad condensadores (F); cx1000000(uF).

CALCULOS JUSTIFICATIVOS ELECTRICIDAD 4



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

1.5. Calculo de cortocircuito

Ipccl = Ct U /V3 Zt

Siendo,

Ipccl: intensidad permanente de c.c. en inicioided en KA.

Ct: Coeficiente de tension.

U: Tension trifasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del uiat c.c. (sin incluir la linea o
circuito en estudio).

IpccF =Ct Y/ 2 7t

Siendo,

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin dalarekA.
Ct: Coeficiente de tension.
Ug: Tension monofasica en V.

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la prageda linea o circuito (por tanto es
igual a la impedancia en origen mas la propia detiactor o linea).

La impedancia total hasta el punto de cortocircsii:

Zt = (Rt2 + Xt2)2

Siendo,
RtR +R+ o + R(suma de las resistencias de las lineas agubs hasta
el punto de c.c.)
Xt X+ X+ i, + X (suma de las reactancias de las lineas aguaa aagta

el punto de c.c.)
R=L-1000- - /K-S-n (mohm)
X=Xu-L/n (mohm)

R: Resistencia de la linea en mohm.
X: Reactancia de la linea en mohm.
L: Longitud de la linea en m.

Cg: Coeficiente de resistividad.

K: Conductividad del metal.

S: Seccion de la linea en mm2,

Xu: Reactancia de la linea, en mohm por metro.
n: n® de conductores por fase.

tmcicc = Cc - S2/ IpccF?

Siendo,

tmcicc: Tiempo maximo en sg que un conductor sapang Ipcc.

Cc= Constante que depende de la naturaleza delictamd/ de su aislamiento.
S: Seccion de la linea en mmz,

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin dalareA.

CALCULOS JUSTIFICATIVOS ELECTRICIDAD 5



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

= tficc = cte. fusible / IpccF?

Siendo,
tficc: tiempo de fusion de un fusible para una debeada intensidad de cortocircuito.
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin dalareA.

= Lmax= 08 W/ 2k V(1,5/K-S-n)2+(Xu/n - 1000)2

Siendo,
Lmax: Longitud maxima de conductor protegido a ¢m) (para proteccién por
fusibles)
Ug: Tension de fase (V)
K: Conductividad
S: Seccion del conductor (mm2)
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m).cenductores aislados suele ser
0,1.
n: n° de conductores por fase
Ct=0,8: Es el coeficiente de tension.
Cg = 1,5: Es el coeficiente de resistencia.

|- = Intensidad de fusion en amperios de fusibles sp

Curvas validas.(Para proteccion de Interruptorestonaéiticos dotados de Relé
electromagnético).

CURVA B IMAG =51n
CURVAC IMAG =10 In
CURVADY MA IMAG =20 In

CALCULOS JUSTIFICATIVOS ELECTRICIDAD 6



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

2. SECTOR AP1 (Fase 1)

2.1. Demanda de potencias

AP1-CIR1 4000 W (Fase 1)

AP1-CIR 2 4000 W  (Estimacion)

AP1-CIR 3 4000 W  (Estimacion)
TOTAL.... 12000 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 12000

- Potencia Maxima Admisible (W): 26326.4

2.2. Acometida

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)

- Longitud: 40 m; Co%: 0.95; Xu(m/m): 0;

- Potencia a instalar: 12000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
12000 W.(Coef. de Simult.: 1)

|=12000/1,732x400x0.95=18.23 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16/10mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. DgsUNE: RV-K
l.ad. a 25°C (Fc=1) 100 A. segun ITC-BT-07

Diametro exterior tubo: 63 mm.

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 27.16
e(parcial)=40x12000/54.04x400x16=1.39 V.=0.35 %
e(total)=0.35% ADMIS (2% MAX.)

2.3. Linea general de alimentacion

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt)

- Longitud: 5 m; Co%: 0.95; Xu(nm2/m): 0;

- Potencia a instalar: 12000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
12000 W.(Coef. de Simult.: 1)

|=12000/1,732x400x0.95=18.23 A.

Se eligen conductores Unipolares 3x16/10+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. DgsUNE: RV-K
l.ad. a 25°C (Fc=1) 100 A. segun ITC-BT-07

Diametro exterior tubo: 75 mm.
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Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 27.16
e(parcial)=5x12000/54.04x400x16=0.17 V.=0.04 %
e(total)=0.04% ADMIS (3% MAX.)

Prot. Térmica:
Fusibles Int. 40 A.

2.4. Derivacion individual

- Tension de servicio: 400 V.

- Canalizacion: A1-Unip.Conductos

- Longitud: 2 m; Co%: 0.95; Xu(nm2/m): 0;

- Potencia a instalar: 12000 W.

- Potencia de célculo: (Segun ITC-BT-44):
12000 W.(Coef. de Simult.: 1)

|=12000/1,732x400x0.95=18.23 A.

Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mmz2Cu

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. DgsUNE: RV-K
l.ad. a 40°C (Fc=1) 66 A. segun ITC-BT-19

Caida de tension:

Temperatura cable (°C): 43.82
e(parcial)=2x12000/50.81x400x16=0.07 V.=0.02 %
e(total)=0.06% ADMIS (3% MAX.)

Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.
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2.5. Circuitos de alumbrado

Las caracteristicas generales de la red son:

Tension (V): Trifasica 400, Monofasica 230

C.d.t. max.(%): 3

Cos¢ : 0,95
Temperatura célculo conductividad eléctrica (°C):
o XLPE, EPR: 20
o PVC:20

Resultados obtenidos para las distintas ramas gsaud

Nu_do Nudo | Long. Metal/ Canal./Aislam/Polar I.Célculo| In/lreg I_n/Sens. Seccion I. Admisi. | D.tubo

Orig. | Dest. (m) | Xu(m@/m) ) i (A) (A) | Dif(A/mA) (mm2) (A)/Fc (mm)

CM1 1 7 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,16 5x6 7/14
1 2 19 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,1 5x6 47/1
2 3 21 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,05 6 5x 47/1
3 4 10 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,99 6 5x 47/1
4 5 21 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,94 6 5x 47/1
5 6 22 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,88 6 5x 47/1
6 7 25 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,83 6 5x 47/1
7 8 25 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,17 6 5x 47/1
8 Argl 9 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,72 5x6 47/1

Argl Arg2 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp.| 2,72 4x6+TT16 57/1 90

Arg2 9 7 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,34 4x6+TT16 57/1 90
9 10 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,26 4x6+TT16 57/1 90
10 11 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,47 4x6+TT16 57/1 90
11 12 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,09 4x6+TT16 57/1 90
12 13 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1 4x6+TT16 57/1 90
13 14 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,92 4x6+TT16 57/1 90
14 15 29 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,84 4x6+TT16 57/1 90
15 16 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,75 4x6+TT16 57/1 90
16 17 23 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,67 4x6+TT16 57/1 90
17 18 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,58 4x6+TT16 57/1 90
18 19 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0, 4x6+TT16 57/1 90
19 20 22 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,42 4x6+TT16 57/1 90
20 21 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,33 4x6+TT16 57/1 90
21 22 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,25 4x6+TT16 57/1 90
22 23 18 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,17 4x6+TT16 57/1 90
23 24 27 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,08 5x4 37/1

Arg2 25 17 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 14, 4x6+TT16 57/1 90
25 26 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1,08 4x6+TT16 57/1 90
26 27 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 1 4x6+TT16 57/1 90
27 28 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,91 4x6+TT16 57/1 90
28 29 26 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,83 4x6+TT16 57/1 90
29 30 28 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,75 4x6+TT16 57/1 90
30 31 23 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,66 4x6+TT16 57/1 90
31 32 23 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,58 4x6+TT16 57/1 90
32 33 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,17 4x6+TT16 57/1 90
33 34 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,08 4x6+TT16 57/1 90

Arg2 35 11 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2D, 4x6+TT16 57/1 90
35 36 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,16 4x6+TT16 57/1 90
36 37 21 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,11 4x6+TT16 57/1 90
37 38 21 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,05 4x6+TT16 57/1 90
32 39 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,33 4x6+TT16 57/1 90
39 40 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,27 4x6+TT16 57/1 90
40 41 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,22 4x6+TT16 57/1 90
41 42 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,16 4x6+TT16 57/1 90
42 43 25 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,11 4x6+TT16 57/1 90
43 44 23 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,05 4x6+TT16 57/1 90
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Nudo C.d.t.(V) JSQE‘K}; C.d.t.(%) Carga Nudo
CM1 0 400 0 (2.078 W)
1 -0,108 399,892 0,027 (-36 W)
2 -0,397 399,603 0,099 (-36 W)
3 -0,71 399,29 0,178 (-36 W)
4 -0,857 399,143 0,214 (-36 W)
5 -1,159 398,841 0,29 (-36 W)
6 -1,47 398,53 0,367 (-36 W)
7 -1,816 398,184 0,454 (-36 W)
8 -2,156 397,844 0,539 (-36 W)
Argql -2,276 397,724 0,569 ow)
Arg2 -2,422 397,578 0,606 ow)
9 -2,468 397,532 0,617 (-55 W)
10 -2,621 397,379 0,655 (-55 W)
11 -2,765 397,235 0,691 (-55 W)
12 -2,898 397,102 0,724 (-55 W)
13 -3,016 396,984 0,754 (-55 W)
14 -3,133 396,867 0,783 (-55 W)
15 -3,251 396,749 0,813 (-55 W)
16 -3,34 396,66 0,835 (-55 W)
17 -3,415 396,585 0,854 (-55 W)
18 -3,492 396,508 0,873 (-55 W)
19 -3,5654 396,446 0,888 (-55 W)
20 -3,599 396,401 0,9 (-55 W)
21 -3,64 396,36 0,91 (-55 W)
22 -3,67 396,33 0,918 (-55 W)
23 -3,685 396,315 0,921 (-55 W)
24 -3,702 396,298 0,925* (-55 W)
25 -2,519 397,481 0,63 (-55 W)
26 -2,657 397,343 0,664 (-55 W)
27 -2,784 397,216 0,696 (-55 W)
28 -2,895 397,105 0,724 (-55 W)
29 -3,001 396,999 0,75 (-55 W)
30 -3,103 396,897 0,776 (-55 W)
31 -3,178 396,822 0,794 (-55 W)
32 -3,243 396,757 0,811 (-55 W)
33 -3,263 396,737 0,816 (-55 W)
34 -3,273 396,727 0,818 (-55 W)
35 -2,434 397,566 0,608 (-36 W)
36 -2,456 397,544 0,614 (-36 W)
37 -2,467 397,533 0,617 (-36 W)
38 -2,473 397,527 0,618 (-36 W)
39 -3,266 396,734 0,816 (-36 W)
40 -3,299 396,701 0,825 (-36 W)
41 -3,326 396,674 0,831 (-36 W)
42 -3,346 396,654 0,836 (-36 W)
43 -3,359 396,641 0,84 (-36 W)
44 -3,365 396,635 0,841 (-36 W)

NOTA: * Nudo de mayor c.d.t.
Caida de tension total en los distintos itinerarios

CM1-1-2-3-4-5-6-7-8-Arq1-Arq2-9-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-23-24 =
0.93 %

CM1-1-2-3-4-5-6-7-8-Arq1-Arq2-25-26-27-28-29-30-32-33-34 = 0.82 %

CM1-1-2-3-4-5-6-7-8-Argq1-Arq2-35-36-37-38 = 0.62 %

CM1-1-2-3-4-5-6-7-8-Arq1-Arq2-25-26-27-28-29-30-32-39-40-41-42-43-44 = 0.84
%

Todo lo anteriormente expuesto se puede ampliar o ¢ = omplementar con lo
recogido en el resto de documentos del presente Pro  yecto Técnico.
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. MEMORIA

1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO BASICO

1.1. Objeto del presente Estudio Basico de Segurida dy Salud

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir
de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en
la ejecucion de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra
incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan
alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad fisica y
la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo asi lo que ordena en su
articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97).

1.2. Establecimiento posterior del Plan de Segurida  dy Salud en la Obra

El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las
Empresas Contratistas que participen en las obras, antes del comienzo de la
actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como
indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. En dicho Plan
podran modificarse algunos de los aspectos sefialados en este Estudio con los
requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y
Salud es el que, en definitiva, permitira conseguir y mantener las condiciones de
trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el
desarrollo de las obras correspondientes al Proyecto de Renovacion de Alumbrado

Publico a tecnologia LED — Sector AP1 (Fase 1) en S evilleja de la Jara (Toledo)

2. IDENTIFICACION DE LA OBRA.
2.1. Identificacion de la Obra

2.1.1. Propiedad / promotor

El propietario y promotor de las Obras es el Ayunta  miento de Sevilleja de la
Jara (Toledo).

2.1.2. Autor del Estudio Basico de Sequridad y Salud

Este estudio se realiza por el Ingeniero Técnico In  dustrial y Funcionario,
VICTOR MANUEL GARCIA MOLINA, del Servicio de Instal aciones de la Excma.
Diputacion Provincial de Toledo.

2.1.3. Presupuesto total de ejecucion de la Obra

Asciende el Presupuesto Total de Ejecucion Contrata a la cantidad de TREINTA
Y DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS (32.068,00 €), IVA INCLUIDO.
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2.1.4. Plazo de ejecuciéon estimado

El Plazo de Ejecucién del total de la obra  sera de DOS (2) MESES a contar desde
el dia siguiente a la fecha del Acta de Replanteo.

2.1.5. Numero de trabajadores

Durante la ejecucion de las obras, en coincidencia de trabajos, se estima la
presencia en las obras de DOS (2) TRABAJADORES, aproximadamente.

2.2. Caracteristicas de las Obras

2.2.1. Tipo de obra

La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecucion de las diferentes fases de
obra e instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de: Instalacion de
Alumbrado Publico.

2.2.2. Relacién resumida de los trabajos a realizar

Renovacion de la instalacion de alumbrado publico e xistente en la zona del
casco urbano de Sevilleja de la Jara (Toledo).

2.2.3. Servicios y redes de distribucion afectados por la obra

Podrian verse afectados algunos de los siguientes servicios o redes: agua potable,
aérea de electricidad, telefénica, gas y saneamiento. En todo momento se estara en
contacto con la empresa encargada del mantenimiento de cada servicio.

3. FASES DE OBRA CON IDENTIFICACION DE RIESGOS.

Durante la ejecucion de los trabajos se plantea la realizacion de las siguientes fases
de obras con identificacion de los riesgos que conllevan:

Excavacion y relleno de zanjas

= Desplome o desprendimientos de tierras y rocas por:

o Sobrecarga en bordes de la excavacion o coronacion de taludes por
acopio de materiales.
No realizar la excavacion con el talud adecuado y sin entubacion.
Filtraciones liquidas o acuosas.
Vibraciones proximas.
Alteraciones del terreno por variacion importante de temperatura,
exposicion prolongada a la intemperie.

o Cargas fijas junto el terreno de la excavacion.
= Atropellos, colisiones, alcances, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria

para el movimiento de tierras y camiones.

» Los derivados de las condiciones meteorologicas adversas.

O O 0O
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» Los derivados de los problemas de circulacién interna por mal estado de
accesos y zonas de circulacion.

» Caida de operarios al mismo nivel.

» Caida de operarios el interior de la zanja.

» Caida de objetos sobre los operarios.

= Choques o golpes control contra objetos.

» (Caida de materiales transportados por maquinarias o camiones.

» Atrapamientos por ausencia de resguardos en las partes moviles de la
maquinaria.

= Aplastamientos.

Trabajos con hormigén y masillas

= Hormigo6n, mortero.

o Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Cuerpos extrafios en 0jos.

Contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.

O O OO

» Masillas de sellado y pastas.
0 Quemaduras fisicas y quimicas.

Colocacion de estructuras y prefabricados

= Perfiles.
o Caida de objetos y/o de maquinas.
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
0 Sobreesfuerzos.

= Soportes, mastiles, torretas.
o Caida de objetos y/o de maquinas.
o Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
0 Sobreesfuerzos.

* Luminarias, soportes baculos, columnas, etc.
o Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.
Atrapamientos.
Contactos eléctricos directos.
Contactos eléctricos indirectos.
Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

O O O0OO0OO0Oo

Colocacion de tubos de conduccion (corrugados, rigi dos, etc).

= Aplastamientos.
= Atrapamientos heridas en extremidades por los tubos.
= Caida de objetos y/o de maquinas.
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4. RELACION DE MEDIOS HUMANOS Y TECNICOS PREVISTOS CON

Caidas de personas al mismo y distinto nivel.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Sobreesfuerzos.

Desplome de cortes, taludes o paramentos de las zanjas.
Pisadas sobre materiales.

Los derivados de trabajos realizados en ambientes humedos o encharcados.

IDENTIFICACION DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS A S EGUIR

Se describen, a continuacion, los medios humanos y Técnicos que se prevé utilizar
para el desarrollo de este proyecto. De conformidad con lo indicado en el R.D.
1627/97 de 24/10/97 se identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos.

4.1. Maquinaria

Camién grua

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Aplastamientos.

Atrapamientos.

Atropellos y/o colisiones.

Caida de objetos y material del camion.
Caidas de personas desde altura (cestillo para colocacion luminaria).
Contactos eléctricos directos.
Desprendimientos.

Golpe por rotura de cable.

Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
Vibraciones.

Sobreesfuerzos.

Ruido.

Vuelco de maquinas y/o camiones.

Camidén hormigonera

Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
Quemaduras fisicas y quimicas.

Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
Ambiente pulvigeno.

Atrapamientos.

Caidas de personas al mismo nivel.

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Cuerpos extrafios en 0jos.

Golpes y/o cortes con la canaleta u otras partes moviles de la maquina.
Sobreesfuerzos.
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* Ruido.

= Vuelco de maquinas.

= Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las canaletas.

= Caida de objetos sobre el conductor durante las operaciones de vertido o de
limpieza.

= Golpes por el cubilote del hormigén.

Matrtillo rompedor

» Quemaduras fisicas y quimicas.

= Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
= Ambiente pulvigeno.

= Atrapamientos.

= Contactos eléctricos directos.

= Contactos eléctricos indirectos.

= Cuerpos extrafios en 0jos.

= Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
= Vibraciones.

= Sobreesfuerzos.

* Ruido.

Retroexcavadora, pala cargadora y camion

» Quemaduras fisicas y quimicas.

= Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
= Ambiente pulvigeno.

= Atropellos.

= Aplastamientos.

= Atrapamientos.

» Caida de objetos.

» Caidas de personas a distinto nivel.

» Caidas de personas al mismo nivel.

= Contactos eléctricos directos.

= Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
= Vibraciones.

» Sobreesfuerzos.

» Ruido.

» Vuelco de maquinas y/o camiones.

Compactadora manual

= Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
»= Aplastamientos.

= Atrapamientos.

» Caida de la maquina.

» Caidas de personas al mismo nivel.

= Cuerpos extrafios en 0jos.

= (Golpes y/o cortes con maquinaria.

= Vibraciones.

= Sobreesfuerzos.
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=  Ruido.

Volguete autoportante (dumper)

* Vuelco de la maquina.

* Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
= Aplastamientos.

= Atrapamientos.

= Vibraciones.

4.2. Medios de transporte

Carretilla manual.

= Aplastamientos.

= Atrapamientos.

= Caida de objetos y/o de maquinas.

= Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.
» Sobreesfuerzos.

Contenedores de escombros.

= Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
= Ambiente pulvigeno.

» Aplastamientos.

= Atrapamientos.

= Atropellos y/o colisiones.

= Caida de objetos y/o de maquinas.

» Caidas de personas a distinto nivel.

= Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

» Sobreesfuerzos.

4.3. Medios auxiliares

Escaleras de mano

= Aplastamientos.

= Atrapamientos.

» Caida de objetos y herramientas.

» Caidas de personas a distinto nivel.
» Caidas de personas al mismo nivel.
= Contactos eléctricos directos.

= (Golpes y/o cortes con objetos.

= Sobreesfuerzos.

Andamios

= Caidas a distinto nivel.
= Caidas al mismo nivel.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

= Desplome del andamio.

= Desplome o caida de objetos (tablones, herramienta, materiales).
= Golpes por objetos 0 herramientas.

= Atrapamientos.

4.4. Herramientas

Se incluyen en este apartado todas las herramientas manuales, eléctricos o no, a
utilizar en la obra, (Atornilladoras con y sin alimentador, chequeador portatil de la
instalaciéon  (Polimetro, Telurémetro, etc), taladradora, cizalla cortacables,
destornilladores, berbiquies, pelacables...).

» Quemaduras fisicas y quimicas.

= Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
= Atrapamientos.

» Caida de objetos.

= Contactos eléctricos directos.

» Contactos eléctricos indirectos.

= Cuerpos extrafios en 0jos.

= Golpes y/o cortes con objetos.

= Sobreesfuerzos.

= Ambiente pulvigeno.

4.5. Mano de obra, medios humanos

= Ayudantes.
= Encargado.
=  Oficiales.

5. MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS

5.1. Protecciones colectivas

5.1.1. En la zona en obras

Condiciones preventivas del entorno de la zonadet rabajo

Se comprobara que estan bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o
meénsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caida de altura de las
personas en la zona de trabajo. No se efectuaran sobrecargas sobre la estructura de
los forjados, acopiando en el contorno de los capiteles de pilares, dejando libres las
zonas de paso de personas y vehiculos de servicio de la obra. Debe comprobarse
periodicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 10



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

colocadas en prevision de caidas de personas u objetos, a diferente nivel, en las
proximidades de las zonas de acopio y de paso. El apilado en altura de los diversos
materiales se efectuara en funcién de la estabilidad que ofrezca el conjunto. Los
pequefios materiales deberan acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones
adecuados, para que no se diseminen por la obra. Se dispondra en obra, para
proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una provisién de
palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas
de plastico. Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurara
que las piezas de pequefio tamafio y de uso masivo en obra (p.e. cufias), sean
realizados en talleres especializados. Cuando haya piezas de madera que por sus
caracteristicas tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta reunira los
requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. Se
dispondra de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte.

Sefalizacion
El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones

minimas de caracter general relativas a la sefalizacion de seguridad y salud en el
trabajo, indica que debera utilizarse una sefalizacion de seguridad y salud a fin de:

a) Llamar la atencion de los trabajadores sobre la existencia de determinados
riesgos, prohibiciones u obligaciones.

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situacion de
emergencia que requiera medidas urgentes de proteccidén o evacuacion.

c) Faciltar a los trabajadores la localizacion e IDENTIFICACION de
determinados medios o instalaciones de proteccion, evacuacion, emergencia
0 primeros auxilios.

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras
peligrosas.

Cinta de sefalizacion

En caso de sefalizar obstaculos, zonas de caida de objetos, caida de personas a
distinto nivel, choques, golpes, etc., se sefializara segun la legislacién vigente y se
delimitara la zona de exposicion al riesgo con cintas de tela o materiales plasticos
con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45°.

Cinta de delimitacién de zona de trabajo.

Las zonas de trabajo se delimitaran con cintas de franjas alternas verticales de
colores blanco y rojo, siempre que no sea necesario una proteccion mayor para
impedir el paso de personas ajenas a la obra.

Circulacion y accesos en obra:

En general las vallas o palenques acotaran no menos de 1 m el paso de peatones y
2 m el de vehiculos. Se estara a lo indicado en el articulo 11 A del Anexo IV del R.D.
1627/97 de 24/10/97 respecto a vias de circulacién y zonas peligrosas. Los accesos
de vehiculos deben ser distintos de los del personal, en el caso de que se utilicen los
mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas protegido mediante
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vallas. En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien
compactados y nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que
estas no superen un 11% de desnivel. Todas estas vias estaran debidamente
sefalizadas y periédicamente se procedera a su control y mantenimiento. Si
existieran zonas de acceso limitado deberan estar equipadas con dispositivos que
eviten el paso de los trabajadores no autorizados. El paso de vehiculos en el sentido
de entrada se sefializara con limitacion de velocidad a 10 6 20 Km./h. y ceda el
paso. Se obligara la detencién con una sefial de STOP en lugar visible del acceso en
sentido de salida. En las zonas donde se prevé que puedan producirse caidas de
personas o vehiculos deberan ser balizadas y protegidas convenientemente. Las
maniobras de camiones y/u hormigonera deberan ser dirigidas por un operario
competente, y deberan colocarse topes para las operaciones de aproximacion y
vaciado. El grado de iluminacion natural sera suficiente y en caso de luz artificial
(durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad sera la
adecuada, citada en otro lugar de este estudio. En su caso se utilizaran portatiles
con proteccion antichoques. Las luminarias estaran colocadas de manera que no
supongan riesgo de accidentes para los trabajadores (art. 9). Si los trabajadores
estuvieran especialmente a riesgos en caso de averia eléctrica, se dispondra
iluminacion de seguridad de intensidad suficiente.

Acopio de materiales paletizados:

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas,
siendo en si una medida de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias,
golpes y atrapamientos. También incorporan riesgos derivados de la mecanizacion,
para evitarlos se debe:

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. No se afectaran los
lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben sefalizar mediante
cintas de sefalizacién. La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el
fabricante. No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrias y
contenidos. Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejara
nuevamente antes de realizar cualquier manipulacion.

Acopio de materiales sueltos:

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar,
remitiéndose Unicamente a materiales de uso discreto. Los soportes, cartelas,
cerchas, maquinas, etc., se dispondrdn horizontalmente, separando las piezas
mediante tacos de madera que aislen el acopio del suelo y entre cada una de las
piezas. Los acopios de realizardn sobre superficies niveladas y resistentes. No se
afectaran los lugares de paso. En proximidad a lugares de paso se deben sefializar
mediante cintas de sefializacion.
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Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpi eza.

Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben condenarse con un
tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento equivalente cuando no se
esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de su profundidad o
tamafio. Las armaduras y/o conectores metélicos sobresalientes de las esperas de
las mismas estaran cubiertas por resguardos tipo "seta” o cualquier otro sistema
eficaz, en prevision de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar
sobre ellos. En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las
zanjas, pequefos desniveles y obstaculos, originados por los trabajos, se realizaran
mediante pasarelas.

5.1.2. En trabajos de excavacion, taluzado v relleno de zanjas

Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son considerados
especiales por el R.D. 1627/97 (Anexo Il) y por ello debe constar en este Estudio de
Seguridad y Salud el catalogo de medidas preventivas especificas:

Topes para vehiculos en el perimetro de la excavaci  on.

Se dispondréa de los mismos a fin de evitar la caida de los vehiculos al interior de las
zanjas o por las laderas, situados como minimo a 1,5m del borde.

Taluzado natural de las paredes de excavacion.

Como criterio general se podran seguir las siguientes directrices en la realizacién de
taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente
inclinacion:

= Roca dura 80°
= Arena fina o arcillosa 20°

La inclinacion del talud se ajustara a los calculos de la Direccion Facultativa de la
obra, salvo cambio de criterio avalado por Documentacion Técnica complementaria.
El aumento de la inclinacién y el drenado de las aguas que puedan afectar a la
estabilidad del talud y a las capas de superficie del mismo, garantizan su
comportamiento. Se evitara, a toda costa, amontonar productos procedentes de la
excavacion, en los bordes de los taludes ya que, ademas de la sobrecarga que
puedan representar, pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que
pueden arruinar el talud. En taludes de alturas de mas de 1,50 m se deberan colocar
bermas horizontales de 50 6 80 cm de ancho, para la defensa y detencion de
eventuales caidas de materiales desprendidos desde cotas superiores, ademas de
permitir la vigilancia y alojar las conducciones provisionales o definitivas de la obra.
La coronacion del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el paso o
incluso disponiendo tableros de madera para facilitarlo. En taludes de grandes
dimensiones, se habra previsto en proyecto la realizacién en su base, de cunetones
rellenos de grava suelta o canto de rio de diametro homogéneo, para retencién de

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 13



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, por cuestion del espacio
disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallara la parabola teérica de los
rebotes o se dispondra un tanel isostatico de defensa.

Barandillas de proteccion.

En huecos verticales de coronacion de taludes, con riesgo de caida de personas u
objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondran barandillas de seguridad
completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical
homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las
condiciones de utilizacion por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm.
sobre el nivel del suelo, barra horizontal o listébn intermedio (subsidiariamente
barrotes verticales o mallazo con una separacion maxima de 15 cm.) y rodapié o
plinto de 20 cm sobre el nivel del suelo, solidamente anclados todos sus elementos
entre si, y de resistencia suficiente. Los taludes de mas de 1,50 m de profundidad,
estaran provistas de escaleras preferentemente excavadas en el terreno o
prefabricadas portatiles, que comuniquen cada nivel inferior con la berma superior,
disponiendo una escalera por cada 30 m de talud abierto o fraccion de este valor.
Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, red
o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con
independencia de su profundidad. En aquellas zonas que sea necesario, el paso de
peatones sobre las zanjas, pequefios desniveles y obstaculos, originados por los
trabajos, se realizaran mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal,
0 en su defecto realizadas "in situ”, de una anchura minima de 1 m, dotada en sus
laterales de barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de
peso, dotada de guirnaldas de iluminacion nocturna. El material de excavacion
estara apilado a una distancia del borde de la coronacion del talud igual o superior a
la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos arenosos). La distancia
minima al borde es de 50 cm. El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados
(p.e. canaletas de desagiie) debera estar previsto durante su fase de ensamblaje y
reposo en superficie, asi como las cunas, carteles o utillaje especifico para la puesta
en obra de dichos elementos. La madera a utilizar estara clasificada segun usos y
limpias de clavos, flejadas o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia
y nivelada. Altura maxima de la pila (sin tablones estacados y arriostrados
lateralmente) : 1 m.

Pasarelas:

En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas,
pequefios desniveles y obstaculos, originados por los trabajos se realizaran
mediante pasarelas. Seran preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto
realizadas "in situ”, de una anchura minima de 1 m, dotada en sus laterales de
barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma sera capaz de resistir 300 Kg.
de peso y estard dotada de guirnaldas de iluminacion nocturna, si se encuentra
afectando a la via publica.
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Escaleras portatiles:

Tendran la resistencia y los elementos de apoyo y sujecidn necesarios para que su
utilizacién en las condiciones requeridas no suponga un riesgo de caida, por rotura o
desplazamiento de las mismas. Las escaleras que tengan que utilizarse en obra
habran de ser preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizaran de
madera, pero con los peldafios ensamblados y no clavados. Estara dotadas de
zapatas, sujetas en la parte superior, y sobrepasaran en un metro el punto de apoyo
superior. Previamente a su utilizacion se elegira el tipo de escalera a utilizar, en
funcién de la tarea a la que esté destinada y se asegurara su estabilidad. No se
emplearan escaleras excesivamente cortas 0 largas, ni empalmadas.

5.1.3. En maquinaria

Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras.

Todas estas maquinas deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica,
pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes (apartado 7C del
Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97):

Estar bien disefiados y construidos, teniendo en cuenta los principios ergonémicos.
Mantenerse en buen estado de funcionamiento. Utilizarse correctamente. Los
conductores han de recibir formacion especial. Adoptarse las medidas oportunas
para evitar su caida en excavaciones o en el agua. Cuando sea adecuado, las
maguinas dispondran de cabina o pértico de seguridad resguardando el habitaculo
del operador, dotada de perfecta vision frontal y lateral, estando provista
permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para protegerse de la caida de
materiales. Ademas dispondran de una puerta a cada lado.

Protecciones y resguardos en maquinas:

Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondra de carcasas de proteccion y
resguardos sobre las partes moviles, especialmente de las transmisiones, que
impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos mecanismos, para
evitar el riesgo de atrapamiento.

Sefales éptico-acusticas de vehiculos de obra.

Las maquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de
manutencion deberan disponer de:

= Una bocina o claxon de sefalizacién acustica cuyo nivel sonoro sea superior
al ruido ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de
sefales intermitentes, la duracion, intervalo y agrupaciéon de los impulsos
debera permitir su correcta Identificacion, Anexo IV del R.D. 485/97 de
14/4/97.
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» Sefiales sonoras o0 luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para
indicacién de la maniobra de marcha atrds, Anexo | del R.D. 1215/97 de
18/7/97.

» Los dispositivos de emision de sefiales luminosas para uso en caso de peligro
grave deberan ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una
bombilla auxiliar.

» En la parte mas alta de la cabina dispondran de un sefalizador rotativo
luminoso destelleante de color ambar para alertar de su presencia en
circulacion viaria.

» Dos focos de posicidon y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de
color rojo detras.

»= Dispositivo de balizamiento de posicion y presefalizacion (lamas, conos,
cintas, mallas, lamparas destelleantes, etc.).

Hormigonera eléctrica.

Debera tener perfectamente protegidos los elementos moviles con defensas,
resguardos o separadores de material recio y fijado sélidamente a la maquina.
Tendran que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases,
sustitucién de piezas, etc. Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las
masas de toda la maquina estan puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la
base de conexién de la manguera al cuadro estard protegida con un interruptor
diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales
seran de alta sensibilidad (30 mA). Cuando la hormigonera esté accionada por motor
de explosion, se debera emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. La
magquina estara ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar
vuelcos o desplazamientos involuntarios. La boca de evacuacion de la hormigonera
estara sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado para el asiento de la
tolva de transporte. El habitaculo del operador debera disponer de marquesina rigida
protegiéndole de la caida de objetos desde cotas superiores, y plataforma de
material aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la
conductividad eléctrica en caso de derivacion. La zona de trabajo estara lo mas
ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de agua préxima.
Debera tener perfectamente protegidos los elementos moviles con defensas,
resguardos o separadores de material recio y fijado sdélidamente a la maquina.
Tendran que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, engrases,
sustitucién de piezas, etc. Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las
masas de toda la maquina estan puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la
base de conexién de la manguera al cuadro estard protegida con un interruptor
diferencial de 300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales
seran de alta sensibilidad (30 mA). Cuando la hormigonera esté accionada por motor
de explosion, se debera emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. La
maguina estara ubicada en lugar permanente y estable que no pueda ocasionar
vuelcos o desplazamientos involuntarios. La boca de evacuacion de la hormigonera
estara sobre la vertical de un muelle de descarga adecuado para el asiento de la
tolva de transporte. El habitaculo del operador debera disponer de marquesina rigida
protegiéndole de la caida de objetos desde cotas superiores, y plataforma de
material aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la
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conductividad eléctrica en caso de derivacion. La zona de trabajo estara lo mas
ordenada posible, libre de elementos innecesarios, y con toma de agua préxima.

Maquinaria en general (Retroexcavadora, pala cargad  ora, camion...)

Funciones de los operadores de las maquinas. Debe comprobar antes de iniciar su
turno de trabajo o jornada el buen funcionamiento de todos los movimientos y de los
dispositivos de seguridad. Previamente se deben poner a cero todos los mandos
gue no lo estuvieran. Bajo ningun concepto utilizara la contramarcha para el frenado
de la maniobra. El cable de trabajo debera estar siempre tensado incluso al dejar el
equipo en reposo. El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras
tenga la maquina una carga suspendida. En los relevos el operador saliente indicara
sus impresiones al entrante sobre el estado de la maquina y anotarlo en un libro de
incidencias que se guardard en obra. Los mandos han de manejarse teniendo en
cuenta los efectos de la inercia, de modo que los movimientos de elevacion,
traslacion y giro cesen sin sacudidas. Los interruptores y mandos no deben sujetarse
jamas con cufias o ataduras. El operador debe observar el comportamiento del
equipo durante las maniobras de traslacion. Dara sefiales de aviso antes de iniciar
cualquier movimiento. Evitara el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima
de las personas. Esta totalmente prohibido subir personas a la cabina, asi como
hacer pruebas de sobrecarga basandose en personas. La maquina no podra extraer
elementos empotrados ni realizar tiros sesgados que comprometan su equilibrio. En
las maniobras Unicamente prestara atencion al sefalista.

Al repostar o parar la maquina:

Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté llenando
el deposito. Es preferible parar la maquina en terreno llano, calzar las ruedas y
apoyar el equipo articulado en el suelo. El terreno donde se estacione la maquina
sera firme y estable. En invierno no estacionar la maquina sobre barro o charcos, en
prevision de dificultades por heladas. Colocar los mandos en punto muerto. Colocar
el freno de parada y desconectar la bateria. El operador de la maquina quitara la
llave de contacto y tras cerrar la puerta de la cabina se responsabilizara de la
custodia y control de la misma.

Mantenimiento de la maquinaria y equipos:

Colocar la maquina en terreno llano. Bloquear las ruedas o las cadenas. Apoyar en
el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de mantenerse
levantado, deberd inmovilizarse adecuadamente. Desconectar la bateria para
impedir un arranque subito de la maquina. No permanecer entre las ruedas, sobre
las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. No colocar nunca una pieza metélica
encima de los bornes de la bateria. No utilizar nunca un mechero o cerillas para
iluminar el interior del motor. Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer
el manejo del extintor. Conservar la maquina en un estado de limpieza aceptable.

Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra :
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Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. No
limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. No fumar. Antes
de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la maquina y
colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. Si son varios los
mecanicos que deban trabajar en la misma maquina, sus trabajos deberan ser
coordinados y conocidos entre ellos. Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapon
del radiador. Bajar la presion del circuito hidraulico antes de quitar el tapon de
vaciado, asi mismo cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su
temperatura no sea elevada. Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se
procedera a su inmovilizacibn mediante tacos, cufias o cualquier otro sistema eficaz,
antes de empezar el trabajo. Tomar las medidas de conduccién forzada para realizar
la evacuacion de los gases del tubo de escape, directamente al exterior del local.
Cuando deba trabajarse sobre elementos méviles o articulados del motor (p.e.
tensidon de las correas), éste estard parado. Antes de arrancar el motor, comprobar
qgue no ha quedado ninguna herramienta, trapo o tapon encima del mismo. Utilizar
guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso antideslizante.

Mantenimiento de los neumaticos :

Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. No utilizar nunca la pluma o la
cuchara para levantar la maquina. Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la
rueda esté separada de la maquina. Cuando se esté inflando una rueda no
permanecer enfrente de la misma sino en el lateral junto a la banda de rodadura, en
prevision de proyeccion del aro por sobrepresion. No cortar ni soldar encima de una
llanta con el neumatico inflado. En caso de transmision hidraulica se revisaran
frecuentemente los depositos de aceite hidraulico y las valvulas indicadas por el
fabricante. El aceite a emplear sera el indicado por el fabricante.

Cambios del equipo de trabajo:

Elegir un emplazamiento llano y despejado. Las piezas desmontadas se evacuaran
del tajo. Seqguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. Antes
de bajar los equipos hidraulicos, bajar la presion de los mismos. Para el manejo de
las piezas utilizar guantes. Si el maquinista necesita un ayudante, le explicara con
detalle qué es lo que debe hacer y lo observara en todo momento.

Averias en la zona de trabajo:

Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno.
Colocar las sefiales y rétulos adecuados indicando el tipo de averia y la méaquina
afectada. Si se para el motor, detener inmediatamente la maquina ya que se corre el
riesgo de quedarse sin frenos ni direccion. Para la reparacion de cualquier averia
ajustarse a las indicaciones del manual del fabricante. No hacerse remolcar nunca
para poner el motor en marcha. No servirse nunca de la pala para levantar la
maquina. Para cambiar un neumatico, colocar una base firme de reparto para subir
la maquina.
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Transporte de la maquina:

Estacionar el remolque en zona llana. Comprobar que la longitud y tara del remolque
asi como el sistema de bloqueo y estiba de la carga son los adecuados para
transportar la maquina. Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el
peso de la maquina. Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la maquina
al remolque. Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se
desmontara. Quitar la llave de contacto. Anclar sélidamente las ruedas y eslingar en
tension la estructura de la maquina a la plataforma.

5.1.4. En grapeado v colocacion luminarias:

Herramientas manuales:

Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. La cabeza no debe presentar
rebabas. Los dientes de las sierras deberan estar bien afilados y triscados. La hoja
debera estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. Al cortar
las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. Cada tipo de sierra
s6lo se empleara en la aplicacion especifica para la que ha sido disefiada. En el
empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girara la herramienta en
plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo
movimientos laterales. No emplear este tipo de herramienta para golpear.

En trabajos de corte en que los recorte sean pequefios, es obligatorio el uso de
gafas de proteccion contra proyecciéon de particulas. Si la pieza a cortar es de gran
volumen, se debera planificar el corte de forma que el abatimiento no alcance al
operario 0 sus compaferos. En el afilado de éstas herramientas se usaran guantes y
gafas de seguridad.

En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras. No se lanzaran las
herramientas, sino que se entregaran en la mano. Para un buen funcionamiento,
deberan estar bien afiladas y sin rebabas. No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca
hacia uno mismo ni hacia otras personas. Debera hacerse hacia afuera y procurando
que nadie esté en la direccion del cincel. No se emplearan nunca los cinceles y
punteros para aflojar tuercas. El vastago sera lo suficientemente largo como para
poder cogerlo cobmodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la
herramienta. No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para asi agrandar un
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas. Por tratarse de herramientas
templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo ya que se tornan
quebradizas y fragiles. En el afilado de este tipo de herramientas se tendra presente
este aspecto, debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de
particulas y esquirlas.

Maquinas eléctricas portatiles:

Cuidar de que el cable de alimentacion esté en buen estado, sin presentar
abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes 6 cualquier otro defecto. Conectar
siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 19



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

maquina. Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la
instalacién si la maquina a emplear no es de doble aislamiento. Al terminar se dejara
la maquina limpia y desconectada de la corriente. Cuando se empleen en
emplazamientos muy conductores (lugares muy humedos, dentro de grandes masas
metalicas, etc.) se utilizaran herramientas alimentadas a 24 v como maximo 0
mediante transformadores separadores de circuitos. El operario debe estar
adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. Utilizar gafas antimpactos 6
pantalla facial. La ropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes que
pudieran engancharse en la broca. En el caso de que el material a taladrar se
desmenuzara en polvo finos utilizar mascarilla con filtro mecanico (puede utilizarse
las mascarillas de celulosa desechables). Para fijar la broca al portabrocas utilizar la
llave especifica para tal uso. No frenar el taladro con la mano. No soltar la
herramienta mientras la broca tenga movimiento. No inclinar la broca en el taladro
con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la broca apropiada a cada
trabajo. En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta esta estara apoyada
y sujeta. Al terminar el trabajo retirar la broca de la maquina. Utilizar gafas anti-
impacto o pantalla facial. La ropa de trabajo no presentara partes sueltas o colgantes
gue pudieran engancharse en la broca. Para fijar el plato flexible al portabrocas
utilizar la llave especifica para tal uso. No frenar la rotacion inercial de la herramienta
con la mano. No soltar la herramienta mientras esté en movimiento. No inclinar el
disco en exceso con objeto de aumentar el grado de abrasion, se debe emplear la
recomendada por el fabricante para el abrasivo apropiado a cada trabajo. Al terminar
el trabajo retirar el plato flexible de la maquina.

Proteccion contra caidas de altura de personas uob  jetos.

El riesgo de caida de altura de personas (precipitacion, caida al vacio) es
contemplado por el Anexo Il del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 como
riesgo especial para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello, de acuerdo
con los articulos 5.6 y 6.2 del mencionado Real Decreto se adjuntan las medidas
preventivas especificas adecuadas.

Barandillas de proteccion:

Se utilizardn como cerramiento provisional de huecos verticales y perimetrales de
plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caida de personas u objetos
desde una altura superior a 2 m; estaran constituidas por balaustre, rodapié de 20
cm de alzada, travesafno intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura,
sélidamente anclados todos sus elementos entre si y seran lo suficientemente
resistentes.

Caida de objetos:

Se evitara el paso de personas bajo las cargas suspendidas; en todo caso se
acotaran las areas de trabajo bajo las cargas citadas. Las armaduras destinadas a
los pilares se colgaran para su transporte por medio de eslingas bien enlazadas y
provistas en sus ganchos de pestillo de seguridad. Preferentemente el transporte de
materiales se realizara sobre bateas para impedir el corrimiento de la carga.
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5.1.5. Colocacién de tubos y elementos prefabricados

En ningun caso se permitira el paso de cargas suspendidas por encima de personas.

Se seguira la legislacion existente para manipulacion de cargas.

Manipulacion manual de cargas:

No se manipulardn manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg. Para el
levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la
anchura de los hombros, acercdndose lo mas posible a la carga. Flexionar las
rodillas, manteniendo la espalda erguida. Agarrar el objeto firmemente con ambas
manos si es posible. El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los musculos de
las piernas. Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible
del cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. Para el manejo de cargas
largas por una sola persona se actuara segun los siguientes criterios preventivos:

Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de
gravedad de la carga. Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro. Durante el
transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo delantero
levantado. Es obligatoria la inspecciéon visual del objeto pesado a levantar para
eliminar aristas afiladas. Es obligatorio el empleo de un cddigo de sefiales cuando se
ha de levantar un objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo.
Puede ser cualquier sistema a condicién de que sea conocido o convenido por el
equipo.

Manipulacion de cargas con la grda.

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es
recomendable la adopcién de las siguientes normas generales:

Sefalar de forma visible la carga maxima que pueda elevarse mediante el aparato
elevador utilizado. Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de
suspension de los aparatos elevadores. Emplear para la elevacion de materiales
recipientes adecuados que los contengan, o se sujeten las cargas de forma que se
imposibilite el desprendimiento parcial o total de las mismas. Las eslingas llevaran
placa de identificacion donde constara la carga maxima para la cual estan
recomendadas. De utilizar cadenas estas seran de hierro forjado con un factor de
seguridad no inferior a 5 de la carga nominal maxima. Estaran libres de nudos y se
enrollaran en tambores o polichas adecuadas. Para la elevacion y transporte de
piezas de gran longitud se emplearan palonniers o vigas de reparto de cargas, de
forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la
horizontalidad y estabilidad. El gruista antes de iniciar los trabajos comprobara el
buen funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la
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grda se observara inversion de los movimientos, se dejarda de trabajar y se dara
cuenta inmediata al la Direccion Técnica de la obra.

Eslingas de cadena.

El fabricante debera certificar que disponen de un factor de seguridad 5 sobre su
carga nominal maxima y que los ganchos son de alta seguridad (pestillo de cierre
automatico al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un eslabdn significa la
caducidad inmediata de la eslinga.

Eslinga de cable.

A la carga nominal maxima se le aplica un factor de seguridad 6, siendo su tamafio y
diametro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas estaran protegidas por
guardacabos metélicos fijados mediante casquillos prensados y los ganchos seran
también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un segmento superior a
8 veces el diametro del cable o la rotura de un corddn significa la caducidad
inmediata de la eslinga.

5.1.6. Proteccion de personas en instalaciéon eléctrica

Instalacion eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y
hojas de interpretacion, certificada por instalador autorizado. En aplicacién de lo
indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la instalacion
eléctrica deberd satisfacer, ademas, las dos siguientes condiciones:

Debera proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafie peligro de
incendio ni de explosién y de modo que las personas estén debidamente protegidas
contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto. El proyecto, la
realizacion y la eleccién del material y de los dispositivos de proteccion deberan
tener en cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de
los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes
de la instalacion. Los cables seran adecuados a la carga que han de soportar,
conectados a las bases mediante clavijas normalizadas, blindados e
interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y
calibrados segun la carga maxima a soportar por los interruptores. Continuidad de la
toma de tierra en las lineas de suministro interno de obra con un valor maximo de la
resistencia de 80 Ohmios. Las maquinas fijas dispondran de toma de tierra
independiente. Las tomas de corriente estaran provistas de conductor de toma a
tierra y seradn blindadas. Todos los circuitos de suministro a las maquinas e
instalaciones de alumbrado estaran protegidos por fusibles blindados o interruptores
magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado
de funcionamiento. Distancia de seguridad a lineas de Alta Tension: 3,3 + Tension
(en KV) / 100 (ante el desconocimiento del voltaje de la linea, se mantendra una
distancia de seguridad de 5 m.).
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Tajos en condiciones de humedad muy elevadas:

Es preceptivo el empleo de transformador portatil de seguridad de 24 V o proteccion
mediante transformador de separacion de circuitos. Se acogera a lo dispuesto en la
MIBT 028 (locales mojados).

Proteccién contra contactos eléctricos indirectos:

Esta proteccién consistira en la puesta a tierra de las masas de la maquinaria
eléctrica asociada a un dispositivo diferencial. El valor de la resistencia a tierra sera
tan bajo como sea posible, y como maximo sera igual o inferior al cociente de dividir
la tension de seguridad (Vs), que en locales secos sera de 50 V y en los locales
hamedos de 24 V, por la sensibilidad en amperios del diferencial(A).

Protecciones contra contacto eléctricos directos:

Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante se habran
de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. Los
cables eléctricos deberan estar dotados de clavijas en perfecto estado a fin de que la
conexion a los enchufes se efectle correctamente. Los vibradores estaran
alimentados a una tension de 24 voltios o por medio de transformadores o grupos
convertidores de separacion de circuitos. En todo caso seran de doble aislamiento.
En general cumpliran lo especificado en el presente Reglamento Electrotécnico de
Baja Tension.

Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo
de los aparatos de corte y verificacion de la ausencia de tensién) a la realizaciéon de
los trabajos eléctricos, se deberan realizar en el propio lugar de trabajo, las
siguientes:

= Verificacion de la ausencia de tension y de retornos.

» Puesta en cortocircuito lo mas cerca posible del lugar de trabajo y en cada
uno de los conductores sin tensién, incluyendo el neutro y los conductores de
Red de Baja Tension y Alumbrado Publico, si existieran. Si la red conductora
es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, debera procederse
como si la red estuviera en tension, en cuanto a proteccion personal se
refiere.

» Delimitar la zona de trabajo, sefalizandola adecuadamente si existe la
posibilidad de error en la identificacion de la misma.

Intervencion en instalaciones eléctricas :

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de
que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones
eléctricas realizando trabajos sin tensién; se seguiran al menos tres de las siguientes
reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica):

= El circuito es abrird con corte visible.
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» Los elementos de corte se enclavaran en posicion de abierto, si es posible
con llave. Se sefalizaran los trabajos mediante letrero indicador en los
elementos de corte "PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO".

» Se verificard la ausencia de tension con un discriminador de tension 6
medidor de tensidn. Se cortocircuitaran las fases y se pondra a tierra.

Los trabajos en tension se realizaran cuando existan causas muy justificadas, se
realizaran por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a
seguir, estando en todo momento presente un Jefe de trabajos que supervisara la
labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de proteccion
personal debera ser homologado. Al realizar trabajos en proximidad a elementos en
tensién, se informara al personal de este riesgo y se tomaran las siguientes
precauciones:

En un primer momento se considerara si es posible cortar la tension en aquellos

elementos que producen la el riesgo. Si no es posible cortar la tensién se protegera
mediante mamparas aislantes (vinilo).

5.5.2. Equipos de proteccion individual (EPIS)

= Afecciones en la piel por dermatitis de contacto.
o Guantes de proteccion frente a abrasion.
o Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.

» Quemaduras fisicas y quimicas.
o Guantes de proteccion frente a abrasion.
o Guantes de proteccion frente a agentes quimicos.
o Guantes de proteccion frente a calor.
o Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacién).

= Proyecciones de objetos y/o fragmentos.
o Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.
o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.
o Gafas de seguridad para uso Basico (choque o impacto con particulas
sélidas).
o Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje
adaptado al casco.

= Ambiente pulvigeno.
o Equipos de proteccion de las vias respiratorias con filtro mecanico.
o Gafas de seguridad para uso Basico (choque o impacto con particulas
sélidas).
o Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje
adaptado al casco.

= Aplastamientos.
o Calzado con proteccion contra golpes mecénicos.
o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.
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Atrapamientos.
o Calzado con proteccion contra golpes mecénicos.
o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.
o Guantes de proteccion frente a abrasion.

Atropellos y/o colisiones.
o Uso del chaleco reflectante en presencia de maquinas.

Caida de objetos y/o de maquinas.
0 Bolsa portaherramientas.
o Calzado con proteccion contra golpes mecanicos.
o Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

Caida 6 colapso de andamios.
o Cinturén de seguridad anticaidas.
o Cinturén de seguridad clase para trabajos de poda y postes.

Caidas de personas a distinto nivel.
o Cinturén de seguridad anticaidas.
Cinturdn de seguridad clase para trabajos de poda y postes.
Caidas de personas al mismo nivel.
Bolsa portaherramientas.
Calzado de proteccién sin suela antiperforante.

O O OO

Contactos eléctricos directos.

o Calzado con proteccion contra descargas eléctricas.

o Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos.

o Gafas de seguridad contra arco eléctrico.

o Guantes dieléctricos (aislantes), ademas de estar perfectamente
conservados y ser verificados frecuentemente, deberan estar
adaptados a la tensién de las instalaciones o equipos en los cuales se
realicen trabajos o maniobras. En los trabajos y maniobras sobre
fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tension en general, en los
que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, sera
preceptivo el empleo de: caco de seguridad normalizado para A.T.,
pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con ocular
filtrante de color Opticamente neutro, guantes dieléctricos (en la
actualidad se fabrican hasta 30.000 V), o si se precisa mucha
precision, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla
curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo taponero).

= Contactos eléctricos indirectos.
o Botas de agua.

= Cuerpos extrafios en 0jos.
o Gafas de seguridad contra proyeccion de liquidos.
o Gafas de seguridad para uso Basico (choque o impacto con particulas
sélidas).

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 25



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

o

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje
adaptado al casco.

= Desprendimientos.

o

Uso de linea de vida, para estar localizado en todo momento y Casco
con arnés.

= Exposicién a fuentes luminosas peligrosas.

o

O O O0OO0oOo

O O

Gafas de oxicorte.

Gafas de seguridad contra arco eléctrico.

Gafas de seguridad contra radiaciones.

Mandil de cuero.

Manguitos.

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujecion sobre la
cabeza y cristales con visor oscuro inactinico.

Pantalla para soldador de oxicorte.

Polainas de soldador cubre-calzado.

Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolacion).

= Golpe por rotura de cable.

o
o

o

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

Gafas de seguridad para uso Basico (choque o impacto con particulas
sélidas).

Pantalla facial abatible con visor de rejilla metalica, con atalaje
adaptado al casco.

= Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria.

o
o

o
o
o

Bolsa portaherramientas.

Calzado con proteccion contra golpes mecénicos (plantilla y puntera
metalica).

Casco protector de la cabeza contra riesgos mecanicos.

Chaleco reflectante para sefalistas y estrobadores.

Guantes de proteccion frente a abrasion.

» Pisada sobre objetos punzantes.

o
o

Bolsa portaherramientas.
Calzado de proteccion con suela antiperforante.

= |ncendios.

o

Equipo de respiracion auténomo, revisado y cargado.

= |nundaciones.

o
o

Botas de agua.
Impermeables, trajes de agua.

= Vibraciones.

o

Cinturdén de proteccion lumbar.
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=  Sobreesfuerzos.
o Cinturén de proteccion lumbar.

= Ruido.
o0 Protectores auditivos.

» (Caida de personas de altura.
o Cinturén de seguridad anticaidas.
o Correcto montaje del andamio y uso de la escalera.
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II. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1. LEGISLACION, NORMATIVAS Y CONVENIOS DE APLICACIO N
Listado indicativo (no exhaustivo) de Normativa aplicable :

» Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

= Real Decreto 39/1997 , de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevencidon y modificacion posterior Real Decreto
780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el Real decreto 39/1997, de
17 de enero.

» Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en
materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

» Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

» Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie
riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

» Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de
seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas de
visualizacion.

» Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
biolégicos durante el trabajo.

» Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

» Real Decreto 773/1997 , de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y Salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de
proteccion individual.

» Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

» Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

» Real Decreto 374/2001, de 6 de abril sobre la proteccion de la salud y
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo.

» Real Decreto 614/2001 , de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.

» Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmosferas explosivas en el lugar de trabajo.

= Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales.
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Nota.-

Real Decreto 171/2004 , de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo
24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencién de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 , de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura

Real Decreto 1311/2005 , de 4 de noviembre, sobre la proteccién de la salud
y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas.

Real Decreto 286/2006 , de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion al ruido.

Real Decreto 604/2006 , de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion.

Real Decreto 393/2007 , de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma
Basica de Autoproteccién de los centros, establecimientos y dependencias
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
Real Decreto 1644/2008 , de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
por el que se establecen las normas para la comercializaciéon y puesta en
servicio de las maquinas BOE num. 246 de 11 de octubre.

Para mas informacién o actualizacién de la legislacién acudir a la siguiente

direccién web :

http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.4ad57{f5e71385ff212d8185060961ca/

?vgnextoid=ff3cc6b33a9f1110VgnVCM100000dcO0ca8cORCRD&x=6&campo=anno i

nicio&anno=&y=5

2. PRINCIPIOS DE LA ACCION PREVENTIVA

Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicacién de los principios de accién preventiva
en las siguientes tareas o actividades:

a)
b)

c)
d)

Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

Eleccién del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso y la determinacion de vias de paso y
circulacion.

La manipulacion de los diferentes materiales y medios auxiliares.

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periodico de las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de
corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
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e) La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
deposito de los diferentes materiales, en particular los peligrosos.

f) Larecogida de materiales peligrosos utilizados.

g) El almacenamiento y la eliminacion de residuos y escombros.

h) La adaptacion de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas
fases del trabajo.

i) La cooperacion entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autonomos.

J) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se desarrolle de manera proxima.

3. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL.

Cuando los trabajos requieran la utilizacion de prendas de proteccion personal, éstas
llevaran el sello -CE- y seran adecuadas al riesgo que tratan de paliar, ajustandose
en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. En caso de que un
trabajador tenga que realizar un trabajo esporadico en alturas superiores a 2 m y no
pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas, debera ir provisto
de cinturon de seguridad homologado segun (de sujeciébn o anticaidas segun
proceda), en vigencia de utilizacion (no caducada), con puntos de anclaje no
improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificacion de los trabajos,
debiendo acreditar previamente que ha recibido la formacion suficiente por parte de
sus mandos jerarquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio.

4. EQUIPOS DE TRABAJO.

El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la obligatoriedad por
parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias para que los
equipos de trabajo que se pongan a disposicion de los trabajadores sean adecuados
al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de forma
que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. Si esto no fuera
posible, el empresario adoptara las medidas adecuadas para disminuir esos riesgos
al minimo. Como minimo, solo deberan ser utilizados equipos que satisfagan las
disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicacion y las condiciones
generales previstas en el Anexo |. Cuando el equipo requiera una utilizacién de
manera o forma determinada se adoptaran las medidas adecuadas que reserven el
uso a los trabajadores especialmente designados para ello. El empresario adoptara
las medidas necesarias para que mediante un mantenimiento adecuado, los equipos
de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilizacion en condiciones tales
gue satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. Son obligatorias las
comprobaciones previas al uso, las previas a la reutilizacion tras cada montaje, tras
el mantenimiento o reparacion, tras exposiciones a influencias susceptibles de
producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. Todos los equipos, de
acuerdo con el articulo 41 de la Ley de PREVENCION de Riesgos Laborales (Ley
31/95), estardn acompafados de instrucciones adecuadas de funcionamiento y
condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los trabajadores. Los
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articulos 18 y 19 de la citada Ley indican la informacion y formacién adecuadas que
los trabajadores deben recibir previamente a la utilizacién de tales equipos. El
constructor, justificara que todas las maquinas, herramientas, maquinas
herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificacion -CE- y que
el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposicion de aquellos elementos que
por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilizacion sea
efectivo en todo momento. Los elementos de sefializacion se mantendran en buenas
condiciones de visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regaran las
superficies de transito para eliminar los ambientes pulvigenos, y con ello la suciedad
acumulada sobre tales elementos. La instalacion eléctrica provisional de obra se
revisara periédicamente, por parte de un electricista, se comprobaran las
protecciones diferenciales, magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de
aislamiento. En las maquinas eléctricas portatiles, el usuario revisara diariamente los
cables de alimentacion y conexiones; asi como el correcto funcionamiento de sus
protecciones. Las instalaciones, maquinas y equipos, incluidas las de mano,
deberan:

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la
ergonomia.

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente.

Las herramientas manuales seran revisadas diariamente por su usuario,
reparandose o0 sustituyéndose segun proceda, cuando su estado denote un mal
funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o
astillados).

5. INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA.

Servicios higiénicos:

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberan
tener a su disposicion vestuarios adecuados. Los vestuarios deberan ser de
facil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer de asientos e
instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera
necesario, su ropa de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan (por
ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), la ropa de trabajo
deberd poner guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos
personales. Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del
parrafo primero de este apartado, cada trabajador debera poder disponer de
un espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave.

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se
deberan poner a disposicion de los trabajadores duchas apropiadas y en
numero suficientes.

c) Las duchas deberan tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstaculos y en adecuadas condiciones de higiene.
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d)

f)

Las duchas deberan disponer de agua corriente, caliente y fria. Cuando, con
arreglo al parrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas,
deberan tener lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si
fuese necesario cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si las
duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicacion
entre uno y otros debera ser facil.

Los trabajadores deberan disponer en las proximidades de sus puestos de
trabajo de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o
lavabos, de locales especiales equipados con un num. suficiente de retretes y
de lavabos.

Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estaran separados para hombres y
mujeres, o deberan preverse una utilizacion por separado de los mismos.

Locales de descanso o de alojamiento:

a)

b)

d)

Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular
debido al tipo de actividad o el numero de trabajadores, y por motivo de
alejamiento de la obra, los trabajadores deberan poder disponer de locales de
descanso y, en su caso, de locales de alojamiento de facil acceso.

Los locales de descanso o de alojamiento deberan tener unas dimensiones
suficientes y estar amueblados con un niumero de mesas y de asientos con
respaldo acorde con el numero de trabajadores.

Cuando no existan estos tipos de locales se debera poner a disposicion del
personal otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la
interrupcion del trabajo.

Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberan disponer de servicios
higiénicos en namero suficiente, asi como de una sala para comer y otra de
esparcimiento. Dichos locales deberan estar equipados de camas, armarios,
mesas Y sillas con respaldo acordes al nUmero de trabajadores, y se debera
tener en cuenta, en su caso, para su asignacion, la presencia de trabajadores
de ambos sexos.

En los locales de descanso o de alojamiento deberan tomarse medidas
adecuadas de proteccion para los no fumadores contra las molestias debidas
al humo del tabaco.

6. VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA

Vigilancia de la salud

Indica la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en
su art. 22 que el Empresario deberd garantizar a los trabajadores a su servicio la
vigilancia periddica de su estado de salud en funcion de los riesgos inherentes a su
trabajo. Todo el personal habra pasado el reconocimiento médico obligatorio, y en su
caso de ser nueva su incorporacion a la empresa, se efectuara dicho reconocimiento
antes de comenzar a trabajar en la obra. Asimismo se realizaran reconocimientos en
los siguientes casos: después de la asignacion de tareas especificas con nuevos
riesgos para la salud, si reanudan el trabajo tras una ausencia prolongada por
motivos de salud.
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Primeros auxilios y botiquin

La asistencia elemental para las pequefas lesiones sufridas por el personal de obra,
se atenderan en el botiquin instalado a pie de obra. Dichos botiquin estara a cargo
de la persona mas capacitada designada por la Empresa.

El botiquin contendrd como minimo:

= 1 Frasco conteniendo agua oxigenada

» 1 Frasco conteniendo alcohol de 96 grados
= 1 Frasco conteniendo tintura de yodo

= 1 Frasco conteniendo mercurocromo

» 1 Frasco conteniendo amoniaco

= 1 Caja conteniendo gasas estériles

= 1 Caja conteniendo algoddn hidrofilo estéril
» 1 Rollo de esparadrapo

= 1 Torniquete

= 1 Bolsa para agua o hielo

= 1 Bolsa conteniendo guantes esterilizados
= 1 Termdmetro clinico

» 1 Caja de apdsitos autoadhesivos

»= Analgésicos

Para la intervencidn facultativa ante siniestros con lesiones personales importantes,
se recurrira a los Centros designados en el Tablén de anuncios.

Se colocara en obra y en un lugar bien visible (Tablon de anuncios), una lista con los
teléfonos y direcciones del centro asignado para urgencias, ambulancias, MUTUA de
Accidentes de Trabajo, Servicio de Prevencion, etc.

HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD (Toledo)
Hospital - 925 269200
P ’ HOSPITAL NTRA. SRA. DEL PRADO (Talavera)

925 803600
Sescam: 061
Emergencias : 112
Bomberos : 085
Policia Nacional : 091
Guardia Civil : 062
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Centro asistencial mas proximo:

= HOSPITAL NTRA. SRA. DEL PRADO, Carretera de Madrid, Km. 114. 45600
Talavera de la Reina (Toledo) — 925 803600

7. OBLIGACIONES DE LAS PARTES

7.1. Obligaciones del empresario en materia formati  va

El articulo 19 de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de
Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de proteccion,
debera garantizar que cada trabajador reciba una formacion teérica y practica,
suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratacion, y cuando ocurran
cambios en los equipos, tecnologias o funciones que desempefie. Tal formacion
estara centrada especificamente en su puesto o funcion y debera adaptarse a la
evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso debera repetirse si
se considera necesario. La formacion referenciada debera impartirse, siempre que
sea posible, dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con
descuento en aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impatrtirla la empresa
con sus medios propios o0 con otros concertados, pero su coste nunca recaera en los
trabajadores. Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones
preventivas de los niveles Basico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de prevencion indica, en sus Anexos Il al
VI, los contenidos minimos de los programas formativos a los que habra de referirse
la formacion en materia preventiva.

Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban
una informacion adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que
se refiere a su seguridad y su salud en la obra. La informacion debera ser
comprensible para los trabajadores afectados. Una copia del plan de seguridad y
salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y
seguimiento, sera facilitada por el contratista a los representantes de los
trabajadores en el centro de trabajo.

7.2. Obligaciones del promotor

Antes del inicio de los trabajos, designara un coordinador en materia de seguridad y
salud, cuando en la ejecucion de las obras intervengan mas de una empresa, 0 una
empresa y trabajadores autonomos o diversos trabajadores autonomos. La
designacion de coordinadores en materia de seguridad y salud no eximira al
promotor de sus responsabilidades. El promotor debera efectuar un aviso a la
autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactara con
arreglo a lo dispuesto en el Anexo Il del R.D. 1627/1997, de 24 de octubre,
debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizandose si fuera necesario.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 34



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

7.3. Coordinador en materia de seguridad y salud.

La designacion de los coordinadores en la elaboracion del proyecto y en la ejecucion
de la obra podra recaer sobre la misma persona. El coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra debera desarrollar las siguientes
funciones:

» Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de
seguridad:

» Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en
su caso, los subcontratistas y los trabajadores autdbnomos apliquen de
manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva que se
recogen en el articulo 15 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
durante la ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a
gue se refiere el articulo 10 de este Real Decreto.

= Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su
caso, las modificaciones introducidas en el mismo. Conforme a lo dispuesto
en el ultimo parrafo del apartado 2 del articulo 7, la direccion facultativa
asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de
coordinador.

= QOrganizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el articulo
24 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

»= Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacién correcta de los
meétodos de trabajo.

= Adoptar las medidas necesarias para que sé6lo las personas autorizadas
puedan acceder a la obra.

La Direccion Facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la
designacion de coordinador.

7.4. Obligaciones de contratistas y subcontratistas
Los contratistas y subcontratistas estaran obligados a:

a) Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de
la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

» La eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo, teniendo en
cuenta sus condiciones de acceso, y la determinacién de las vias o zonas de
desplazamiento o circulacion.

» La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de los medios
auxiliares.

= El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periodico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecucion de la
obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y
salud de los trabajadores.
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= La delimitacion y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depdsito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.

» Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.

» El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

» La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

= La cooperacidbn entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
auténomos.

» Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

b) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y
salud.

c) Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en
cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinacion de actividades
empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de Riesgos
Laborales, asi como cumplir las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV
del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecucién de la obra.

d) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores
auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a
su seguridad y salud en la obra.

e) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccion
facultativa.

Serén responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el
plan de seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a
ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autonomos por ellos
contratados. Ademas, responderan solidariamente de las consecuencias que se
deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan. Las
responsabilidades de los coordinadores, de la direccion facultativa y del promotor no
eximiran de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

7.5. Obligaciones de trabajadores autbnomos

Los trabajadores autonomos estaran obligados a:

a) Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en el articulo 15 de la
Ley de Prevencion de Riesgos Laborales, y en particular:

= El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

» La manipulacién de los distintos materiales y la utilizacion de los medios
auxiliares.

» Larecogida de los materiales peligrosos utilizados.
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» El almacenamiento y la eliminacion o evacuacion de residuos y escombros.

» La adaptacion, en funcion de la evolucion de la obra, del periodo de tiempo
efectivo que habra de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.

= La cooperaciébn entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores
auténomos.

= Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

b) Cumplir las disposiciones minimas de seguridad y salud establecidas en el anexo
IV del Real Decreto 1627/1997, durante la ejecucion de la obra.

c) Cumplir las obligaciones en materia de prevencion de riesgos que establece para
los trabajadores el articulo 29, apartados 1y 2, de la Ley de Prevencién de Riesgos
Laborales.

d) Ajustar su actuacion en la obra conforme a los deberes de coordinacion de
actividades empresariales establecidos en el articulo 24 de la Ley de Prevencion de
Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de actuacion
coordinada que se hubiera establecido.

e) Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto
1215/1997.

f) Elegir y utilizar equipos de proteccion individual en los términos previstos en el
Real Decreto 773/1997.

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de
seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra o, en su caso, de la direccién
facultativa.

Los trabajadores autbnomos deberan cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad
y Salud.

8. LIBRO DE INCIDENCIAS.

En cada centro de trabajo existira con fines de control y seguimiento del plan de
seguridad y salud un libro de incidencias que constara de hojas por duplicado y que
sera facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya
aprobado el plan de seguridad y salud. Deberd mantenerse siempre en la obra y en
poder del coordinador. Tendran acceso al libro, la Direccién Facultativa, los
contratistas y subcontratistas, los trabajadores autonomos, las personas con
responsabilidades en materia de prevencion en las empresas intervinientes, los
representantes de los trabajadores y los técnicos especializados de las
Administraciones publicas competentes en esa materia, quienes podran hacer
anotaciones en el mismo. Efectuada una anotaciéon en el libro de incidencias, el
coordinador estara obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a
la Inspeccién de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 37



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

Igualmente notificard dichas anotaciones al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste.

9. PARALIZACION DE TRABAJOS

Cuando el coordinador y durante la ejecucion de la obra observase incumplimiento
de las medidas de seguridad y salud, advertirA al contratista de ello, dejando
constancia de tal incumplimiento en el libro de incidencias, quedando facultado para,
en circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de los
trabajadores, disponer la paralizacion de los tajos o, en su caso, de la totalidad de la
obra. Dara cuenta de este hecho los efectos oportunos a la Inspeccion de Trabajo y
Seguridad Social correspondiente, a los contratistas y, en su caso, a los
subcontratistas afectados por la paralizacion, asi como a los representantes de los
trabajadores de éstos.

Toledo, 12 de febrero de 2016
El Ingeniero Técnico Industrial
de la Excma. Diputacién Provincial de Toledo

Fdo. Victor M. Garcia Molina
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1. FINALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

Tiene por finalidad la determinacion y definicién de los siguientes conceptos:

1) Extension de los trabajos a realizar por el instalador y, por lo tanto, incluidos
en su oferta.

2) Materiales complementarios para la finalizacién de la instalacion, no indicados
explicitamente en el presupuesto pero necesarios para el correcto montaje y
funcionamiento, y, por lo tanto, incluidos en el suministro del instalador.

3) Calidad y forma de instalacion de los diferentes equipos y elementos
primarios y auxiliares.

4) Pruebas y ensayos a realizar durante el transcurso de los montajes o pruebas
provisionales o definitivas de las correspondientes recepciones.

5) Las garantias exigidas, tanto en materiales como en su montaje y en su
conjunto.

Asimismo, el presente Pliego de Condiciones que afecta a todas las instalaciones
de Baja Tension y de Alumbrado Publico  que comprende el presente Proyecto
Técnico. En él se especifican, las caracteristicas que han de reunir los materiales a
emplear, ensayos a que deberan someterse, procedencia de los materiales, Normas
para la elaboracion de las distintas unidades de obra, instalaciones que se exigen y
precauciones a adoptar durante el periodo de la construccion. Asimismo se detalla,
la forma de medicidén y valoracion de las distintas unidades de obra y las de abono
de las partidas alzadas; se establece el plazo de garantia y pruebas a que se
someteran las instalaciones para la recepcion de las obras. Ademas de las Normas
gue se dictan en este Pliego, seran de obligado cumplimiento aquellas otras dictadas
por los Reglamentos Vigentes, tanto del Ministerio de Industria y Energia como de
cualquier otro que le fuere de su competencia. Sera de entera responsabilidad del
Contratista los dafios producidos en propiedades o personas, debiendo adoptar las
medidas precisas de seguridad para que no se produzcan éstos.

2. CONCEPTOS COMPRENDIDOS

Queda entendido que los cuatro documentos del proyecto, memoria, presupuesto,
planos y pliego de condiciones, forman un sélo conjunto. Si fuese advertencia o
existiese una posible discrepancia entre los cuatro documentos anteriores, su
interpretacion sera la que determine la Direccion de Obra. El instalador ejecutara la
instalacion de acuerdo con la normativa oficial vigente con respecto al proyecto. Si
en el mismo existiesen conceptos ocultos que se desviasen 0 no cumpliesen las
mismas, es obligacion del instalador comunicarlo a la Direccién Técnica y Propiedad
y en ningun caso efectuar un montaje o suministro que contravenga la normativa.
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3. CONCEPTOS NO COMPRENDIDOS

En general, solamente quedan excluidos de realizacion por parte del instalador los
conceptos que responden a actividades no contempladas en cualquiera de los
documentos del Proyecto.

4. COORDINACION

El instalador pondra los medios necesarios para que la coordinacién tenga
efectividad, tanto con la empresa constructora como los diferentes oficios o
instaladores de otras especialidades de concurran en los montajes de la Obra. En
aguellos puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores y que por lo tanto
pueda ser conflictiva la delimitacion de la frontera de los trabajos vy
responsabilidades correspondientes a cada uno, el instalador se atendra al dictamen
gue sobre el particular indigue la Direccion de Obra.

Las terminaciones de los trabajos seran limpias y estéticas. Los materiales
acopiados o montados deberan estar suficientemente protegidos al objeto de que se
eviten las dafios que les puedan ocasionar agua, basura, sustancias quimicas,
mecanicas y en general afectaciones de construccion u otros oficios, reservandose
la Direccién de Obra, el derecho de eliminar cualquier material que por inadecuado
acopiaje bien en almacén, o montado, juzgase defectuoso.

5. INSPECCIONES

La Direccion de obra podra realizar todas las revisiones o inspecciones, donde el
instalador se encuentre realizando los trabajos correspondientes con esta
instalacion, pudiendo ser las mencionadas inspecciones totales o parciales, segun
los criterios que la Direccion de Obra dictamine al respecto. Si para la verificacién de
calidad o capacidad de un material o equipo fuese necesaria la asistencia a pruebas
0 ensayos fuera de la obra, tanto el coste de los ensayos, como el desplazamiento
de la Direccion de Obra al lugar donde se realicen, seran por cuenta del instalador.

6. MODIFICACIONES

Solo seran admitidas modificaciones a lo indicado en el Proyecto por alguna de las
siguientes causas, siempre y cuando sean aprobadas previamente por la Direccion
de Obra :

a) Mejoras en la calidad, cantidad o montaje de los diferentes componentes de
la instalacion siempre y cuando no quede afectado el presupuesto o, en todo
caso, sea disminuido, no repercutiendo en ningdn caso este cambio con
compensacion de otros materiales.

b) Modificaciones en la obra general y consecuentemente variacion de su
instalacién correspondiente. En este caso, la variacion de instalaciones sera
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exclusivamente la que defina la Direccion de Obra, en su caso el instalador
con la aprobacion de aquella. Al objeto de matizar este apartado se indica que
se entienden modificaciones importantes en la funcién o conformacién de una
zona amplia. Las pequeias variaciones debidas a los normales movimientos
de obra quedan incluidas en el precio del instalador.

7. CALIDADES

Cualquier elemento, maquina, material y en general cualquier concepto, sera el
indicado en el proyecto. Si no estuviese definida una calidad, la Direccién de Obra
podra elegir la corresponda en el mercado a niveles de primera calidad. Si el
instalador propusiese una calidad similar, exclusivamente la Direccibn de Obra
definird si es o no similar, por lo que todo aquello que no sea lo especificamente
indicado en el presupuesto o proyecto debera haber sido aprobado por escrito por la
Direccion de Obra para su instalacion, pudiendo ser eliminado, por tanto sin ningan
perjuicio para la propiedad si no fuese cumplido este requisito.

8. REGLAMENTACIOENS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del
proyecto, es prioritario para el instalador el cumplimiento de cualquier
reglamentacion de obligado cumplimiento que afecte a su instalacion bien sea de
indole nacional, autonémico, municipal, de compafiias o0 en general de cualquier
ente que pueda afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecucion
de las Obras. En ningln caso el instalador podra justificar incumplimiento de
normativas por identificacion de proyecto o por instrucciones directas de la Direccion
de Obra.

9. DOCUMENTACION GRAFICA

Cualquier documentacion grafica generada por el instalador solo tendra validez si
esta visada por la Direccion de Obra, entendiéndose que esta aprobacién es general
y relevara de ningdn modo al instalador de la responsabilidad y errores y de la
correspondiente necesidad de comprobacién y reparacién de planos por su parte.

10. INTERPRETACION DEL PROYECTO

La interpretacion del Proyecto corresponde en primer lugar al ingeniero autor del
mismo, o en su defecto, a la persona que ostente la Direccién de Obra. Se entiende
el Proyecto en su ambito total de todos los Documentos, memoria, y planos,
presupuesto y pliego de condiciones, quedando por tanto el instalador enterado por
este pliego de condiciones técnicas que cualquier interpretacion del proyecto para
cualquier fin y entre otros para su aplicacion de contrato, debe atenerse a las dos
figuras (Autor o Director de Obra), indicadas anteriormente.
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11. APERTURA DE ZANJAS

El constructor o encargado de la apertura de las zanjas hara un estudio de la
canalizacion, de acuerdo con la normativa municipal, asi como determinara las
posibles protecciones a que dé lugar la apertura de las zanjas, pasos peatonales,
chapas para paso de vehiculos, elementos de proteccion y sefalizacion, etc. Las
zanjas se haran, a ser posible, verticales hasta la profundidad requerida, cumpliendo
todas las medidas de seguridad personal y vial indicadas en las Ordenanzas
Municipales, Codigo de la Circulacion, etc. Las dimensiones de las zanjas seran las
indicadas en los planos adjuntos referentes a los diferentes tipos de tendidos. La
apertura de las zanjas debera realizarse cuidando no dafar las infraestructuras
colindantes e instalaciones preexistentes. Todas las obras deberan estar
perfectamente sefialadas tanto frontal como longitudinalmente. La obligacion de la
sefalizacion alcanza, ademas de a la propia obra, a aquellos lugares que precise de
la indicacidbn como consecuencia directa o indirecta de los trabajos que se realizan.
En aquellos casos especiales en que la profundidad no alcance al menos el 60% de
la profundidad indicada en los planos, debera protegerse la instalacion mediante
tubos, chapas, conductos, etc. de adecuada resistencia mecénica. Cuando la zanja
transcurra por terrenos rocosos, la profundidad de la zanja podra ser 2/3 de la
indicada.

12. ROTURA DE PAVIMENTOS

Ademas de las disposiciones dadas por la propiedad de los pavimentos para la
rotura de los mismos, se tendra en cuenta lo siguiente:

a) La rotura de pavimento con maza (almadena) esta prohibida, debiendo hacer
el corte del mismo de una manera limpia, como con tajadera.

b) En el caso de que el pavimento esté formado por losas, adoquines, bordillos
de granito u otros materiales de posible posterior utilizacidén, se quitaran éstos
con la debida precaucién para no ser dafiados, procediéndose luego a su
almacenamiento para su posterior colocacion. El resto del material
procedente del levantamiento del pavimento se retirara al vertedero.

13. TENDIDO DE CONDUCTORES
13.1. Transporte de las bobinas de cable

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hara siempre
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina. Bajo
ningun concepto se sujetaran las bobinas con cuerdas, cable o cadenas que
abracen las bobinas y se apoyen sobre la capa exterior del cable; asi mismo no se
podran dejar caer las bobinas al suelo desde lo alto de los camiones o remolques.
Cuando se desplace la bobina en tierra rodandola, hay que fijarse en el sentido de la
rotacion, generalmente indicado en la bobina con una flecha, con el fin de evitar que
se afloje e cable arrollado en ella. Antes de empezar las labores del tendido debera
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estudiarse el punto mas favorable para la colocacion de la bobina. En el caso de
terrenos con pendiente, la bobina se situara en la parte alta. Cuando en el tendido
existan pasos entubados, la bobina se situard en el punto mas alejado de los
mismos para evitar asi que el cable pase en la mayor parte de su longitud por el
interior de los tubos. Para el tendido, la bobina estara siempre elevada y sujeta por
un barrén y gatos de potencia adecuada al peso de la misma, disponiéndose de un
sistema de frenado para evitar el aceleramiento de la bobina. La bobina se colocara
de forma que el cable tenga la salida por su parte superior y no quede forzado al
tomar la alineacion del tendido.

13.2. Tendido de cables en zanja abierta

Antes de proceder al tendido de los cables se recorreran las zanjas para comprobar
la inexistencia de cascotes o piedra en el interior de las mismas que puedan dafar
los cables. Los cables deben ser desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado, evitando torsiones, bucles, etc. y observando siempre los radios de
curvatura minimos. El tendido se hara obligatoriamente sobre rodillos que puedan
girar liboremente y construidos de forma que no puedan dafiar los cables. Se
colocaran en las curvas los rodillos precisos para que el radio de curvatura sea de
20 veces el diametro de los cables. La distancia entre rodillos sera tal que impida
qgue el cable roce con la arena. Los rodillos instalados en las curvas deberan
soportar correctamente el empuje lateral de cable. No se permitira desplazar el
cable, lateralmente, por medio de palancas, sino que se hara siempre a mano. En
casos muy especiales se permitira desenrollar el cable fuera de la zanja. Cuando la
temperatura ambiente sea inferior a cero grados centigrados, no se permitird hacer
el tendido del cable debido a la rigidez del aislamiento. No se dejara nunca el cable
tendido en una zanja sin cubrirlo con los 15 cm. de arena y colocar el testigo
ceramico. En ningun caso se dejaran los cables en la zanja sin haber asegurado la
estanqueidad de sus extremos. Para la identificacion de los cables, éstos se
marcaran con cintas adhesivas de PVC de colores cada 1,5 m. Los colores a utilizar
seran : AZUL, BLANCO y ROJO para las fases, y AMARILLO para el neutro. Cada
1,5 m. se agruparan los conductores formando un triAngulo equilatero, sujetandolos
con unas vueltas de cinta de PVC de color NEGRO. En el caso de cables bajo tubo,
no se permitird mas de un circuito por tubo.

13.3. Tendido de cables en zanja bajo tubo

Los cables deben ser desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado,
evitando torsiones, bucles, etc. y observando siempre los radios de curvatura
minimos. No se permitira desplazar el cable, lateralmente, por medio de palancas,
sino que se hara siempre a mano. En casos muy especiales se permitira desenrollar
el cable fuera de la zanja. Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero
grados centigrados, no se permitird hacer el tendido del cable debido a la rigidez del
aislamiento. En ningun caso se dejaran los cables en la zanja sin haber asegurado la
estanqueidad de sus extremos. Para la identificacion de los cables, éstos se
marcaran con cintas adhesivas de PVC de colores cada 1,5 m. Los colores a utilizar
seran: VERDE, AMARILLO y MARRON para las fases, y GRIS para el neutro. Cada
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1,5 m. se agruparan los conductores formando un triangulo equilatero, sujetandolos
con unas vueltas de cinta de PVC de color NEGRO. En el caso de cables bajo tubo,
no se permitird mas de un circuito por tubo.

14. TAPADO Y COMPACTACION DE ZANJAS

Una vez colocados los tubos protectores del cable indicados anteriormente, se
tapara con hormigon, unos 10 cm. por encima, tras lo cual se rellenara con tierra de
la propia excavacion (si fuese posible), apisonada, debiendo realizarse los primeros
20 cm. de forma manual, y el resto de forma mecanica. El cierre de las zanjas se
realizara por tongadas de tierra de un espesor inicial que no supere los 25 cm.,
compactandose inmediatamente cada una de ellas antes de proceder a vertido de la
siguiente. ElI material de aportacion tendrd el grado de humedad suficiente para
obtener una maxima densidad una vez compactado.

15. REPOSICION DE PAVIMENTOS

Los pavimentos seran repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones
dictadas por el propietario de los mismos. En general deberan utilizarse materiales
nuevos, salvo en los casos en que el pavimento roto esté formado por losas de
granito, piedra, etc., en cuyo caso se aprovecharan las quitadas siempre que fuera
posible. El hormigén a utilizar en la reposicidon de pavimentos en calzada sera del
tipo H-175, es decir, con resistencia mecanica igual o superior a 175 Kg/cm?. El
empleado par la reposicion de aceras sera del tipo H-120. Para la reconstruccion de
la solera de las aceras, se extendera el hormigén de las caracteristicas descritas
anteriormente, comprendiendo la totalidad del ancho de la zanja una vez terminado
el relleno y macizado de las zanjas. Este firme tendra el mismo espesor del primitivo,
pero nunca menos de 12 cm. y su cara superior debera quedar al mismo nivel del
hormigdn circundante. Para la reconstruccion de las aceras de cemento, se
extendera sobre la solera de hormigén un mortero de dosificacion 175 Kg. sobre el
gue se restablecera el dibujo existente una vez alisado. Para la reconstruccion de los
pavimentos de loseta hidraulica se extendera una capa de mortero semiseco de
dosificacion 175 Kg., y una vez colocadas las losetas hidraulicas se regara primero
con agua Yy luego con una lechada de cemento. No se podra efectuar la
reconstruccién parcial de una loseta. Para la reconstruccion de la capa de rodadura
de aglomerado asfaltico o asfalto fundido, se levantara del pavimento existente una
faja adicional de unos 5 cm. de anchura a ambos lados de la zanja, cortados
verticalmente. Una vez retirados los sobrantes y limpia la totalidad de la superficie,
se procederd a la extension del nuevo material, de iguales caracteristicas que el
existente. Después de su compactacion, el nuevo pavimento se mantendra cerrado
al trafico para que adquiera la consistencia deseada. Para la reinstalacion de
bordillos, bien graniticos o prefabricados de hormigén, seran siempre sentados
sobre hormigén H-175 y mortero de 175 Kg. de dosificacion. La solera de hormigon
tendra un espesor minimo de 30 cm.
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16. REPLANTEO Y PLAN DE OBRAS

El replanteo de las obras, se hara por el personal a las ordenes del técnico
acompafado por un representante del contratista, dejando éstas convenientemente
sefalizadas, siendo de cuenta del contratista la vigilancia y conservacion de las
mismas hasta su ejecucion.

17. DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Dentro de la contrata quedan comprendidas todas aquellas obras y materiales que
se mencionan en el presupuesto y que constituyen una instalacion completa. Se
incluyen también aquellos materiales que, aun no especificados expresamente en el
presupuesto por su bajo coste, son precisos para llevar a cabo las obras. El
Contratista estara obligado a la reparaciéon o en su caso, la reposicion de aquellos
elementos que, a juicio de la Direccion de Obra, no se encuentren en perfecta
condiciones en el momento de la recepcion definitiva de las obras, tanto en
funcionamiento como en instalacion, debiendo, la Constructora, establecer un
servicio de vigilancia, limpieza de toda la instalacién, hasta su recepcion definitiva.
Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos y viceversa,
habra de desarrollarse ejecutandose como si estuviera en ambos documentos.

En caso de contradicciones prevalecera lo establecido en este Pliego. Los detalles
de obra imprevistos por su minuciosidad en planos y Pliegos de Condiciones, y que,
a juicio exclusivo de la Direccion de Obra, de la obligada ejecucion para el
Contratista.

18. DISPOSITIVOS DE PRECINTADO

Las placas aislantes que soportaran los contadores y los fusibles de seguridad del
cuerpo superior del armario, se sujetaran a los perfiles metalicos preparados a este
efecto, mediante tornillos con tuerca. La parte sobresaliente de la rosca llevara un
orificio con objeto de que la Compafiia Suministradora coloque los precintos
pertinentes para evitar manipulaciones fraudulentas.

19. INSTALADOR

Los Instaladores autorizados en Baja Tension se clasifican en la categoria de
ESPECIALISTA (I.B.T.E.), en el &mbito del R.D. 842/2002.

20. SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Todos los operarios de cualquier empresa que realicen alguno de los trabajos de
este proyecto, deberan estar asegurados reglamentariamente, tanto en la Seguridad

Social, como en la mutua de accidentes de trabajo, siendo responsabilidad de la
empresa contratante, el incumplimiento de esta obligacion.
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21. RECEPCION DE LAS OBRAS

Para la recepcion de las obras, una vez terminadas, el Director de Obra, procedera,
en presencia del Contratista o persona que le represente, a efectuar el
reconocimiento y ensayo que estimase necesarios para comprobar que las obras
han sido ejecutadas con sujecién al presente proyecto, a las modificaciones
autorizadas y a las ordenes de la Direccion Técnica de las obras que, durante su
ejecucion le hubieran sido cursadas. No se recibira ninguna instalaciéon eléctrica que
no hayan sido aprobada con su tension de servicio normal y demostrado su correcto
funcionamiento. Se comprobara si el material instalado corresponde a los admitidos
por la Direccion Técnica de las obras y que ésta, en su totalidad, ha sido ejecutada
con esmero. Se prestara especial atencién a la verificacion de:

= Potencia eléctrica de los equipos instalados.

» Valor de las tensiones de paso y contacto y de la resistencia de puesta a
tierra de la instalacion.

= Aislamiento lineas de acometida y salida a equipos.

= Secciones y caracteristicas de los conductores.

*» Forma de ejecucion de terminales, empalmes, derivaciones y conexiones.

= Equipos de medida, maniobra y mando.

= Comprobacion del funcionamiento de contactores, magnetotérmicos Yy
diferenciales.

= etc.

Posteriormente a este reconocimiento, se procedera a ensayar la instalacion
consistiendo en:

» Ensayo de aislamiento de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para
Baja Tension. Si es satisfactorio el resultado, se procedera a dar servicio a la
instalacion con tension nominal, manteniéndola en servicio durante 100 horas
y volviendo, entonces, a ensayar el aislamiento.

» Caida de tension, midiéndola en centros de mando y en los extremos de los
diversos ramales que deben estar de acuerdo con lo que especifican los
reglamentos y calculos del proyecto.

» Equilibrio de fases, que se medirdn en los centros de mando. No deberan
existir desequilibrios de intensidad superior al 15%.

» Factor de potencia, que se medira en cada centro de mando y debera ser
superior a 0.9.

» Resistencia de Puesta a Tierra, no siendo ésta, en ningln caso, superior a 12
Ohmios.

22. REGLAMENTACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del
proyecto es prioritario para el instalador el cumplimiento de cualquier reglamentacion
de obligado cumplimiento que afecte a su instalacion bien sea de indole nacional,
autonémico, municipal, de compafias suministradoras de energia eléctrica o en
general de cualquier ente que pueda afectar a la puesta en marcha legal y necesaria
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para la consecucion de las funciones del edificio. En ningan caso el instalador podra
justificar incumplimiento de normativas por identificacion de proyecto o por
instrucciones directas de la Direccion de Obra.

La redaccion y calculo del presente Proyecto Técnico, asi como su posterior
ejecucion deberan cumplir los respectivos reglamentos y normativas en vigor de los
distintos Organismos competentes en el tema.

= R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en
instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas
Complementarias.

= R.D. 842/2002, de 2 de agosto, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension e
Instrucciones Técnicas Complementarias.

* Normas particulares e indicaciones de la Compafila Suministradora de
energia eléctrica.

= Normas y recomendaciones UNESA.

» Ordenanza Municipal, normas y recomendaciones del Ayuntamiento de la
localidad.

» Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales
(modificada por Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco
normativo de la prevencién de riesgos laborales).

» R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y salud en las obras de construccién (modificado por
R.D. 604/2006)

23. PLAZO DE GARANTIA

El Plazo de Garantia se establece en DOS (2) ANOS, a contar a partir del dia
siguiente de la firma del Acta de Recepcion de la Obra de A.P. de referencia.

24. CONSIDERACIONES GENERALES

Con caracter general, se exponen de manera explicita, para que asi conste a todos
los efectos oportunos, los siguientes aspectos respecto de la Instalacion de
Alumbrado Publico objeto del presente Proyecto Técnico :

1°) Con caracter general, las canalizaciones Subterrdneas se ejecutardn por las
aceras, reponiéndose las mismas, tal y como lo estaban inicialmente antes de hacer
las obras objeto del presente Proyecto Técnico. Con caracter extraordinario estas
canalizaciones Subterraneas se ejecutaran por la calzada cuando existan
dificultades técnicas y econdmicas que asi lo aconsejen, a juicio del Director de
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Obra, reponiéndose la misma, tal y como lo estaban inicialmente antes de hacer las
obras objeto del presente Proyecto Técnico.

2°) Las Lineas Eléctricas de Alumbrado Publico en instalacion aérea grapeadas a
fachadas y/o en tendido sobre cable portador de acero, se instalaran siempre a una
altura minima de 2,6 m., sobre el nivel del suelo y/o acera, lo mas préximas posibles
a canalizaciones existentes, respetando la distancia de seguridad del R.D. 842/2002,
siendo la proporcion de Tacos y Bridas de Cuatro (4) por metro, buscando el mejor
tendido de la misma a efectos estéticos. El Taco y la Brida seran del tipo expuesto
en el Documento de Mediciones y Presupuesto.

3°) En los tendidos de Lineas Eléctricas de Alumbrado Publico en instalacién aérea
grapeadas sobre cable portador de acero, se instalaran siempre con Bridas
Metdlicas reforzadas con plastico negro, en la proporciéon de Tacos y Bridas de
Cuatro (4) por metro.

4°) Para la instalacion de Brazos Murales, Brazos Salvaaleros, posteletes, palomillas
y demas soportes de A.P., se recibiran las garras a las fachadas con cemento o con
algun compuesto quimico que garanticen su fijacion mecanica y la seguridad de
instalacion, segun R.D. 842/2002, nunca con yeso, escayola, etc., etc., instalandose
lo mas pegadas posible a las fachadas y/o aleros, con el objetivo de que estos
elementos no signifiquen un obstaculo ni un peligro, ni para los peatones ni para los
vehiculos.

5°) Todos los elementos que componen la instalacion de A.P., en instalacion aérea
como cables, cajas de fusibles, etc., quedaran a una altura minima de 3,0 m., sobre
el nivel del suelo y/o acera.

6°) Se equilibraran las cargas eléctricas en las lineas eléctricas trifasicas o mas
posible, repartiendo los Puntos de Luz contiguos en la forma de darles las fases R,
S, y T de forma sucesiva, utilizando el mismo criterio de ubicacion e identificacién en
las cajas de fusibles, de tal modo que se faciliten las tareas posteriores de
mantenimiento.

7°) En las Cajas de fusibles de los Puntos de Luz, se instalara el fusible de calibre
adecuado a la potencia del Puntos de Luz correspondiente, tal y como se indica en
el presente Proyecto Técnico, utilizandose para el neutro un cartucho metalico que
garantice siempre la continuidad eléctrica.

8°) Se garantizara siempre, el correcto y adecuado apriete de toda la tortilleria de
todos y cada uno de las elementos componentes de la instalacion de A.P. de
referencia, tanto en Cuadros Eléctricos, elementos de proteccion, maniobra y
control, bornas de conexiébn de las cajas de fusibles, conexiones eléctricas y
mecanicas de las luminarias, baculos, columnas, palomillas, posteletes, brazos
murales, ojos de riostra y/o cualquier elemento del Sistema de A.P. objeto del
presente Proyecto Técnico.

9°) Todos los elementos metalicos de la instalacion de A.P., como soportes, baculos,
columnas, palomillas, posteletes, brazos murales, ojos de riostra, etc., etc., asi como
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el pequefio material necesario para su instalacion como tuercas, arandelas, tornillos,
clemas, pernos, garras, etc., etc., estaran convenientemente galvanizados, cincados
y con el tratamiento superficial adecuado, para resistir las agresiones climaticas
propias de su instalacion a la intemperie, de tal modo que se eviten los procesos de
corrosion, oxidacion, etc., asi como todos aquellos que mermen las condiciones
mecanicas de los mismos, asi como cualquier otro elemento metalico del Sistema de
A.P. objeto del presente Proyecto Técnico.

10°) La instalacion, nivelacion, ajuste y fijacion de las columnas y baculos, se
practicara instalandose una tuerca, una arandela, siendo éstas de las caracteristicas
que se exponen en el documento de mediciones y presupuesto del presente
Proyecto Técnico, en el perno por debajo de la placa base, y una arandela y una
tuerca por encima de la placa base de la columna y/o del baculo, de tal forma que la
parte superior de los pernos, quede una altura minima de 3 cm., por debajo del nivel
inferior del solado de la acera, protegiéndose éstos, por el medio mas adecuado, de
tal modo que el hormigén y/o el cemento no estén nunca en contacto con el perno
que quede fuera de la cimentacion, con el objetivo de que no se dafie la rosca del
mismo, lo que implicaria una gran dificultad en las posteriores tareas de
mantenimiento y/o sustitucion de las columnas y/o baculos.

11°) En las cimentaciones de las columnas y/o baculos, se instalara un tubo de 29
mm., de diametro, de tal modo que el cable de la red de tierra equipotencial de
conexion a la columna/baculo no toque en ningln momento la cimentacion de tal
modo que ésta, en el proceso de fraguado del hormigon y/o en las dilataciones de la
misma, pudiera dafar al cable de puesta a tierra.

12°) Respecto de los elementos del Sistema de Alumbrado Publico Existentes que
se vayan a aprovechar, a juicio del Director de Obra, se sanearan y se repondran los
elementos de los mismos que no estén en adecuadas condiciones, tal y como
indique el Director de Obra en este sentido.

13°) El Contratista adjudicatario de las obras objeto del presente Proyecto, estara
coordinado con el Excmo. Ayuntamiento de la localidad, especialmente en lo que se
refiere a las canalizaciones subterraneas necesarias en la obra de A.P. de
referencia, de tal modo que antes de ejecutar las mismas, se disponga de toda la
informacion necesaria de las canalizaciones subterrdneas existentes de agua,
electricidad, teléfono, internet, tv. por cable, saneamiento, etc., etc., en las calles de
la localidad en la que se vaya a actuar, con el objetivo de paliar al maximo los dafios
ocasionados en las mismas en la ejecucion de las obras objeto del presente
Proyecto.

14°) Se aprovecharan todas las Canalizaciones Existentes de Alumbrado Publico
que, a juicio del Director de Obra, estén en adecuadas condiciones para el objeto
que se pretende, se encuentren el un estado apto y adecuado para el fin que se
pretende, lo cual se decide con la intencibn de conseguir el maximo
aprovechamiento de las canalizaciones subterraneas Existentes con el consiguiente
ahorro econémico para la Corporacion Municipal, asi como el &nimo de paliar al
maximo las molestias a los vecinos consecuencia de la obras de referencia.
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15°) La reposicion de las Aceras en las que sea necesario canalizar las Instalaciones
de A.P., se repondran con las condiciones y materiales que se indiquen por parte de
la Corporacion Municipal, de tal modo que se consiga el objetivo de homogeneizar
las aceras para que sean del mismo tipo que las que se estan ejecutando en el
municipio como consecuencias de las obras de saneamiento de la Red de Agua que
se han y se estan llevando a cabo en la actualidad.

16°) Con caracter general, el Sistema de Red Equipotencial de la Instalaciéon de
Alumbrado Publico objeto del presente Proyecto Técnico, se ejecutara recurriéndose
a la instalacion de Conductor de Cobre Desnudo Recocido de cobre, de 35 mm2., de
seccion minima, instalandose a una profundidad de 50 cm., bajo la rasante, FUERA
de las canalizaciones de los cables de alimentacion Entubados bajo Tubo de P.V.C.
de 90 mm., de diametro nominal, a los Puntos de Luz, siendo independiente para
cada uno de los Circuitos de Alumbrado Publico de la Inst. objeto del presente
Proyecto y unificandose en el Centro de Mando, Control y Proteccion, formandose
una Red Equipotencial Unica y Comin para la Inst. de A.P. del Sector de A.P. objeto
del presente Proyecto Técnico.

Con caracter excepcional, de forma parcial o total, previa autorizacion por parte del
Director de Obra, este Sistema de Red Equipotencial podra ser o estar constituido
por Conductores Aislados de Cobre, mediante cables de tensidon nominal 450/750V,
con cubierta de color verde-amarillo, de seccibn minima 16 mma2., para redes
subterraneas, y de igual seccion que los conductores de fase para las redes
posadas, cuando se instalen en el INTERIOR de las canalizaciones de los cables de
alimentacion Entubados bajo Tubo de P.V.C. de 90 mm., de diametro nominal, a los
Puntos de Luz, siendo independiente para cada uno de los Circuitos de Alumbrado
Publico de la Inst. objeto del presente Proyecto y unificandose en el Centro de
Mando, Control y Proteccion, formandose una Red Equipotencial Unica y Comun
para la Inst. de A.P. del Sector de A.P. objeto del presente Proyecto Técnico.

17°) El Técnico Director de Obra, en el momento del replanteo o durante la ejecucion
de las obras de referencia, aclarara, definira, interpretara y/o ampliara instrucciones
de todos y cada uno de los asuntos expuesto asi como cualquier otro que pudiera
surgir durante las obras, velando siempre por la buena ejecucién de las Obras objeto
del presente Proyecto Técnico asi como por la eficacia, efectividad, eficiencia,
rendimiento, mejora del mantenimiento y la seguridad de las Instalaciones de
referencia.

18°) Cualquier modificacion y/o variacion, de cualquier indole, por insignificante que
parezca, de los definido, planificado, proyectado, medido y/o valorado en el presente
Proyecto de A.P., debera solicitarse explicita y formalmente, por parte de
Contratista, a la Direccion Facultativa de la Obra de referencia, de tal modo que
ésta, proceda en este sentido tal y como prescribe la Ley de Contratos con
Administraciones Publicas.

19°) Las Obras se ejecutaran empezando el Sector de A.P. que decida la
Corporacion Municipal, se terminara, se legalizar4d y se pondra en funcionamiento
antes de iniciar el siguiente Sector, salvo indicacién expresa de la Corporacion
Municipal y de la Direccion Facultativa.
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20°) El Contratista de las Obras objeto del presente Proyecto Técnico cuando tenga
alguna duda o necesite ampliacion de datos respecto de las Obras a ejecutar
definidas en el presente Proyecto Técnico y con caracter previo a la ejecucion de
éstas, debera exponérselas al Director de Obra para que éste se las resuelva o le
aporte la documentacion que le pueda requerir el Contratista, de tal modo que no se
pueda llegar a la situacion de que el Contratista ejecute de forma incorrecta e
inadecuada (en contra del espiritu del Proyecto), las Obras de referencia, y éstas
tengan que desmontarse y volver a ejecutarse tal y como expone el presente
Proyecto Técnico y asi lo interprete el Autor del Proyecto y/o el Director de Obra.

Toledo, 12 de febrero de 2016
El Ingeniero Técnico Industrial
de la Excma. Diputacién Provincial de Toledo

Fdo. Victor M. Garcia Molina

PLIEGO DE CONDICIONES 15



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

DOCUMENTO N°5

MEDICIONES Y
PRESUPUESTO

MEDICIONES Y PRESUPUESTO



PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO
PUBLICO A TECNOLOGIA LED — SECTOR AP1
SEVILLEJA DE LA JARA (Toledo)

INDICE

1. MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA
2. PRECIOS DESCOMPUESTOS

3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

Nota importante : Se expone para que asi conste a todos los efectos oportunos,
gue siguiendo instrucciones de la Corporacién Municipal con el objeto de ajustar
el importe de Total de Ejecucion por Contrata de la Obra de referencia a la
cantidad indicada, en la realizacion del presente documento de Mediciones y
Presupuesto se han eliminado:

= Los puntos de luz, asi como la infraestructura eléc  trica asociada
(lineas eléctricas, tendidos, canalizaciones, etc) identificados en el Plano
correspondiente con la numeracion 101 hasta 119 , ambos inclusive.

Toledo, 12 de febrero de 2016
El Ingeniero Técnico Industrial
de la Excma. Diputacién Provincial de Toledo

Fdo. Victor M. Garcia Molina
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

SIABBBPF3PNE93N32

SIABBCONSEL2440

SIABBCONSEL4040

SIABBDESC3PN15-70

SIABBDF0225030

SIABBMG0210

SIABBMG0420

SIABBMG0440

SIABBSCHM1175

SIABBTWAT1

SIABBWRUR10RAL

SIARRIO0100

SIBPJEURCOL0500

SIBRAGAL1510

1,000 u

3,000 u

1,000 u

1,000 u

1,000 u

2,000 u

3,000 u

1,000 u

1,000 u

1,000 u

3,000 u

22,000 m3

8,000 u

8,000 u

Base portafusibles modular seccionable 3P+N 32 A E93N/32 ABB

Base portafusibles modular seccionable 3P+N 32 A, 690/440
Vcalcc, para fusible tamafio 10,3x38, serie E90 modelo E93N/32
de ABB o equivalente.

Contactor con selector tres posiciones tetrapolar 24 A ABB

Contactor de instalacion con selector de tres posiciones,
tetrapolar 24 A, STOP-AUTO-MANUAL, modelo EN24-40/230V
de ABB o equivalente.

Contactor con selector tres posiciones tetrapolar 40 A ABB

Contactor de instalacion con selector de tres posiciones,
tetrapolar 40 A, STOP-AUTO-MANUAL, modelo EN40-40/230V
de ABB o equivalente.

Descargador contra sobretensiones 3P+N 15/70 A ABB

Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente maxima de
descarga 15/70 KA, tipo Il, visualizacion fin de vida, tecnologia
varistor enchufable (independiente lcc), modelo
OVRT23N15275P de ABB o equivalente.

Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB

Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A,
sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB o
equivalente.

Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB
Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A,
modelo SH201-C10NA de ABB o equivalente.

Int. Aut. Magnetotérmico 4x20A ABB
Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 20 A,
modelo S204-C20 de ABB o equivalente.

Int. Aut. Magnetotérmico 4x40A ABB
Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 40 A,
modelo S204-C40 de ABB o equivalente.

Base Schuko estandar ABB
Toma de corriente base schuko estandar, 10-16 A, con alveolos
protegidos, modelo M1175 de ABB o equivalente.

Interruptor astronémico 1CO ABB

Interruptor astronémico, control automatico de grupos de
alumbrado de acuerdo a la hora de salida del sol, un contacto,
modelo TWA-1 de ABB o equivalente.

Relé Diferencial regulable con reconexion autématica WRU-10 RAL ABB

Relé diferencial con transformador incorporado y reconexién
automatica (tipo A), alta inmunidad, display de visualizacion, tres
relés de salida de contactos conmutados y dos simples,
programable el nimero de reconexiones, tiempo entre
reconexiones y tiempo de reset contador, modelo WRU-10 RAL
de ABB o equivalente.

Arena de rio 0-6 mm

Grupo SIA
Columna 5 m EUROPEO BPJ
Columna de chapa de acero galvanizada tipo EUROPEO, altura
5 m, diametro en punta 60 mm, espesor 3 mm, modelo
EUROPEO 2360 de Bacolsa o equivalente.

Soporte brazo mural galvanizado 1,5 m / 10° max

Soporte - brazo mural 1,5 m / 10° max, fabricado mediante tubo
curvado de acero carbono S-235-JR de diametro 42 mmy
espesor minimo 4 mm, acabado galvanizado en caliente, segln
norma UNE-EN-10025 o superior, placa de fijacién de chapa
plegada en frio, incluso elementos de sujeciéon y amarre a
fachada.

2142

43,61

67,05

131,10

29,56

12,04

59,22

73,90

5,19

89,32

247,35

26,00

21,42

130,83

67,05

131,10

29,56

24,08

177,66

73,90

5,19

89,32

742,05

369,60

1.861,76
1.040,00

208,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
SIBxxxxx 3,000 u Toma tierra luminaria en fachada 20,00 60,00
Toma de tierra para luminaria en fachada, conexionada a
perfil angular metalico y/o brazo soporte, compuesta por
hilo desnudo de cobre de seccion 16 mm y pica cobrizada
de didametro 14 mm y longitud 2 m, con tubo de acero
galvanizado de diametro 13 mm, incluso fijaciones.
Totalmente montada y conexionada.
Grupo SIB .......onmnirnsensensenanns 1.308,00
SICAMVAS20T 3,300 h Camion basculante 6x4 20T 32,00 105,60
SICANTIEVER 33,000 m3  Canon de tierra a vertedero 5,50 181,50
SICARSOLAL 10,000 u Cartucho para soldadura aluminotérmica 3,00 30,00
Cartucho para soldadura aluminotérmica.
SICSEN0100 220,000 m Cinta sefializadora 0,15 33,00
Grupo SIC .......corrrerirnsesenrisans 350,10
SIEXCHIDNEU 15,400 h Excavadora hidraulica neumaticos 100CV 21,00 323,40
Grupo SIE......covmerernsesessesnns 323,40
SIGRMETO1 6,000 u Grapa metélica con tornillo tirafondos M6-24 0,20 1,20
Grapa metdlica de diametro interior igual al diametro exterior del
tubo, incluyendo tornillo tirafondos metalico M6-24.
Grupo SIG .......oimenirnsesensesanns 1,20
SIHO7V1600AV 230,000 m  Conductor Cu HO7V-K 1x16 mm2 - 450/750 V Am-Ve 1,65 379,50
Conductor Cobre HO7V-K de 1x16 mmz2, 450/750 V, aislamiento
PVC, color Amarillo-Verde, modelo Genlis-F de General Cable o
equivalente.
(Aplicacion: Instalacion en viviendas, instalacione s
generales).
SIHORHM20 22,000 m3  Hormigén HM-20 36,00 792,00
Hormigén HM-20
SIHORHM25 3,500 m3  Hormigén HM-25 40,00 140,00
Hormigén HM-25
Grupo SIH 1.311,50
SILTLMINIBW 1,000 u Lampara-tubo fluorescente Master TL-MINI Super 8W/840 PHI 4,55
Lampara-tubo fluorescente, potencia 8W, G5/ 470 lum / 4000°K,
modelo Master TL-MINI Super 8W/840 de Philips o equivalente
Grupo SIL.....cocorererirnsensessessnes 4,55
SIMANPL29 1,000 u Manguito plastico PG-29 0,45 0,45
Manguito plastico para tubo diametro 29 mm.
SIMATARMOBFAB 1,000 u Material para obra de fabrica 70,04 70,04
Material necesario para construccion de armario de obra de
fabrica (recibido, fijacion, forrado del mismo, bancada de
hormigén, etc.)
SIMOAYUD 14,400 h.  Ayudante 17,00 244,80
SIMOOFI1 41,060 h Oficial 12 18,00 739,08
SIMOPEON 77,910 h. Peon 15,00 1.168,65
Grupo SIM......ccovcerererserenrernes 2.223,02
SIPAVIMEN 3,000 m2  Pavimento (reposicion) 11,00 33,00
SIPHIPENTMI-1X8W 1,000 u Luminaria regleta decorativa Pentura Mini TCH128 1xTL-8w/840 HF PHI 6,00 6,00
Luminaria regleta decorativa, carcasa, tapas y difusor de
policarbonato de larga duracion, incluyendo equipo de
encendido, modelo Pentura Mini TCH128 1xTL-8W/840 HF de
Philips o equivalente.
SIPICART 10,000 u PicaCuL2myD 14 mm 8,52 85,20

Pica en Cobre para red de tierra, longitud 2 m y diametro 14
mm, modelo HSE2 o equivalente.

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

copIGo

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

SIPNZARPOLSOL

SIRETMARROM
SIRVK3G0250

SIRVK4X0600

SIRVK5G0600

SISCRNANO16-36W

SISCRNANO24-55W

SISOLHOR0100

SITEMCFUS4E2825

SITEMCFUS5E2S25

SITEMCMNZRO025A

1,000 u

15,400 h
266,000 m

230,000 m

170,000 m

18,000 u

26,000 u

63,000 m2

33,000 u

11,000 u

44,000 u

Armario AP poliester para AP PIN

Armario de poliester AP, con tejadillo vierteaguas y médulo con
puerta, dimensiones 750x500x300 mm, cierres de bloqueo de
triple accién, maneta con llave normalizada, modelo PNZ-127 de
Pinazo o equivalente, alojando en su interior placa lisa de
poliester AP-127 para el montaje de aparamenta necesaria para
un cuadro de alumbrado publico.

Grupo SIP.

Retroexcavadora con martillo rompedor

Linea Cu RV-K 3x2,5 mm2 - 0,6/1 kV

Linea Cobre RV-K de 3x2,5 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE,
cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o
equivalente.

(Aplicacion: Distribucion de energia BT interior y exterior,
en instalaciones fijas).

Linea Cu RV-K 4x6 mm2 - 0,6/1 kV

Linea Cobre RV-K de 4x6 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE,
cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o
equivalente.

(Aplicacion: Distribucién de energia BT interior y exterior,
en instalaciones fijas).

Linea Cu RV-K 5x6 mm2 - 0,6/1 kV

Linea Cobre RV-K de 5x6 mm2, 0,6/1 kV, aislamiento XLPE,
cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o
equivalente.

(Aplicacion: Distribucion de energia BT interior y exterior,
en instalaciones fijas).

Grupo SIR
Luminaria Nano 2 16LED 36W / 4531 Im Regulable + SPD 10 kV SCR
Luminaria tecnologia LED (16 led / 4531 Im / 4000°K / 700 mA /
36 W), fabricada en inyeccién de aluminio pintado y cierre de
vidrio curvo templado, IP-66, IK-08, motor fotométrico
Lensoflex2, con acoplamiento horizontal a baculo/brazo de 60
mm, incluyendo equipo de regulacién programable y proteccion
contra sobretensiones hasta 10 kV, modelo Nano 2 16LED 36W
Regulable de Schreder o equivalente.
Luminaria Nano 2 24LED 55W / 6912 Im Regulable + SPD 10 kV SCR
Luminaria tecnologia LED (24 led / 6912 Im / 4000°K / 700 mA /
55 W), fabricada en inyeccién de aluminio pintado y cierre de
vidrio curvo templado, IP-66, IK-08, motor fotométrico
Lensoflex2, con acoplamiento horizontal a baculo/brazo de 60
mm, incluyendo equipo de regulacién programable y proteccién
contra sobretensiones hasta 10 kV, modelo Nano 2 24LED 55W
Regulable de Schreder o equivalente.
Solera hormigon (reposicion)

Grupo SIS.
Caja portafusibles alumbrado 4E / 2S (1+N) 25 mm2 TEM
Caja portafusibles de alumbrado exterior para conductor de 25
mm?2, trifasica, 4 entradas / 2 salidas, en policarbonato color
gris, doble aislamiento IP-44, con salida por parte inferior
mediante conos, modelo DYLUX-2/68/4B C de Temper-Crady o
equivalente.

Caja portafusibles alumbrado 5E / 28 (1+N) 25 mm2 TEM

Caja portafusibles de alumbrado exterior para conductor de 25
mmz2, trifasica, 5 entradas / 2 salidas, en policarbonato color
gris, doble aislamiento IP-44, con salida por parte inferior
mediante conos, modelo DYLUX-2/68/5B C de Temper-Crady o
equivalente.

Cartucho metélico para neutro ZRC-0 25 A TEM
Cartucho metalico para neutro ZRC-0 de 25 A

106,30

2,00

2,45

247,00

10,65

0,64

106,30

230,50

508,20
188,86

460,00

416,50

1.573,56
3.744,00

6.422,00

693,00

10.859,00
344,85

17,15

28,16
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE
SITEMFUSZR04A 44,000 u Fusible ZR-0 4 ATEM 0,64 28,16
Fusible ZR-0 de 4 A
SITUBCOBT90 230,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 90 mm 1,00 230,00
Tubo corrugado rojo doble pared, diametro 90 mm
SITUBOAG29 3,000 m  Tubo metalico acero galvanizado PG-29 10,00 30,00
Tubo metalico de acero galvanizado del tipo enchufable, de
diametro nominal 29 mm.
(CT{TTToJ] | . 778,32
SIZAHO0100 13,200 m3  Zahorra 22,30 294,36
Grupo SIZ........coveeererrserenresnes 294,36
TOTAL...ccverrrrresrsnreannns 21.119,27

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
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PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
SECTOR AP1 (FASE 1) - SEVILLEJA DE LA JARA (TOLEDO)
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 01 SECTOR AP1 (Fase 1)
01.01 m  ZANJA EN TIERRA (0,30x0,60)
Apertura de zanja en tierra , con medios mecénicos, de dimensiones 0,30 m ancho
por 0,60 m de profundidad, colocacion de conductores entubados entre lecho de
arena de 30 cm, compactado, cinta plastica de sefializacion, rellenado con material
de excavacion, retirada de restos a vertedero, incluso parte proporcional de arque-
tas de cruce o derivacion.
SIMOPEON 0,150 h.  Peon 15,00 2,25
SIEXCHIDNEU 0,150 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100CV 21,00 3,15
SICAMVAS20T 0,010 h  Camién basculante 6x4 20T 32,00 0,32
SIARRIO0100 0,120 m3  Arena de rio 0-6 mm 16,80 2,02
SICSEN0100 1,000 m  Cinta sefializadora 0,15 0,15
SICANTIEVER 0,150 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 0,83
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 8,70 0,44
TOTAL PARTIDA 9,16
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CENTIMOS
01.02 m  ZANJA EN ACERA CON REPOSICION DE SOLERA (0,30x0,60)
Apertura de zanja en acera con reposicion de solera de hormigén , con medios
mecanicos, de dimensiones 0,30 m ancho por 0,60 m de profundidad, colocacién
de conductores entubados entre lecho de arena de 30 cm, compactado, cinta plas-
tica de sefializacion, rellenado con zahorra y hormigén, retirada de restos a verte-
dero, incluso parte proporcional de arquetas de cruce o derivacion.
SIMOPEON 0,150 h.  Peon 15,00 2,25
SIRETMARROM 0,070 h  Retroexcavadora con martillo rompedor 33,00 2,31
SIEXCHIDNEU 0,070 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100CV 21,00 1,47
SICAMVAS20T 0,015 h  Camion basculante 6x4 20T 32,00 0,48
SIARRIO0100 0,100 m3 Arena de rio 0-6 mm 16,80 1,68
SICSEN0100 1,000 m  Cinta sefializadora 0,15 0,15
SIZAHO0100 0,060 m3 Zahorra 22,30 1,34
SIHORHM20 0,100 m3  Hormigon HM-20 36,00 3,60
SISOLHORO0100 0,300 m2  Solera hormigén (reposicién) 11,00 3,30
SICANTIEVER 0,150 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 0,83
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 17,40 0,87
TOTAL PARTIDA 18,28
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
01.03 m  ZANJA EN ACERA CON SOLADO DE PAVIMENTO (0,30x0,60)
Apertura de zanja en acera con solado de pavimento , con medios mecéanicos,
de dimensiones 0,30 m ancho por 0,60 m de profundidad, colocacién de conducto-
res entubados entre lecho de arena de 30 cm, compactado, cinta plastica de sefiali-
zacion, rellenado con zahorra y hormigdn, retirada de restos a vertedero, incluso
parte proporcional de arquetas de cruce o derivacion.
SIMOPEON 0,200 h.  Peon 15,00 3,00
SIRETMARROM 0,070 h  Retroexcavadora con martillo rompedor 33,00 2,31
SIEXCHIDNEU 0,070 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100CV 21,00 1,47
SICAMVAS20T 0,015 h  Camion basculante 6x4 20T 32,00 0,48
SIARRIO0100 0,100 m3 Arena de rio 0-6 mm 16,80 1,68
SICSEN0100 1,000 m  Cinta sefializadora 0,15 0,15
SIZAHO0100 0,060 m3 Zahorra 22,30 1,34
SIHORHM20 0,100 m3  Hormigon HM-20 36,00 3,60
SIPAVSOL0100 0,300 m2  Solado pavimento (reposicion) 14,00 4,20
SICANTIEVER 0,150 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 0,83
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 19,10 0,96
TOTAL PARTIDA 20,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CENTIMOS
01.04 m  ZANJA EN ACERA CON REPOSICION DE HORMIGON IMPRESO (0,30x0,60)
Apertura de zanja en acera con reposicién de hormigén impreso  , con medios
mecanicos, de dimensiones 0,30 m ancho por 0,60 m de profundidad, colocacién
de conductores entubados entre lecho de arena de 30 cm, compactado, cinta plas-
tica de sefializacion, rellenado con zahorra y hormigén, retirada de restos a verte-
dero, incluso parte proporcional de arquetas de cruce o derivacion.
SIMOPEON 0,200 h.  Peon 15,00 3,00
SIRETMARROM 0,070 h  Retroexcavadora con martillo rompedor 33,00 2,31
SIEXCHIDNEU 0,070 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100CV 21,00 1,47
SICAMVAS20T 0,015 h  Camion basculante 6x4 20T 32,00 0,48
SIARRIO0100 0,100 m3 Arena de rio 0-6 mm 16,80 1,68
SICSEN0100 1,000 m  Cinta sefializadora 0,15 0,15
SIZAHO0100 0,060 m3 Zahorra 22,30 1,34
SIHORHM20 0,100 m3  Hormigon HM-20 36,00 3,60
SIHORIMP 0,300 m2  Hormigon impreso (reposicion) 11,50 3,45
SICANTIEVER 0,150 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 0,83
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 18,30 0,92
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

cODIGO CANTIDAD UD _RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 19,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.05 m  ZANJA DE CRUCE CON REPOSICION DE PAVIMENTO (0,30x0,80)
Apertura de zanja de cruce con reposicién de pavimento , con medios mecéni-
cos, de dimensiones 0,30 m ancho por 0,80 m de profundidad, colocacién de con-
ductores entubados entre lecho de arena de 35 cm, compactado, cinta plastica de
sefializacion, rellenado con zahorra y hormigén, retirada de restos a vertedero, in-
cluso parte proporcional de arquetas de cruce o derivacion.
SIMOPEON 0,280 h.  Peon 15,00 4,20
SIRETMARROM 0,070 h  Retroexcavadora con martillo rompedor 33,00 2,31
SIEXCHIDNEU 0,070 h  Excavadora hidraulica neumaticos 100CV 21,00 1,47
SICAMVAS20T 0,015 h  Camién basculante 6x4 20T 32,00 0,48
SIARRIO0100 0,100 m3  Arena de rio 0-6 mm 16,80 1,68
SICSEN0100 1,000 m  Cinta sefializadora 0,15 0,15
SIZAHO0100 0,060 m3 Zahorra 22,30 1,34
SIHORHM20 0,100 m3  Hormigon HM-20 36,00 3,60
SIPAVIMEN 0,300 m2 Pavimento (reposicion) 11,00 3,30
SICANTIEVER 0,150 m3 Canon de tierra a vertedero 5,50 0,83
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 19,40 0,97
TOTAL PARTIDA 20,33
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y TRES CENTIMOS
01.06 m TUBO CORRUGADO ROJO D 90 mm
Tubo corrugado rojo doble pared, didametro 90 mm . Totalmente colocado en in-
terior de zanja.
SIMOPEON 0,005 h.  Peon 15,00 0,08
SITUBCOBT90 1,000 m  Tubo corrugado rojo doble pared D 90 mm 1,00 1,00
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,10 0,01
TOTAL PARTIDA 1,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CENTIMOS
01.07 u PASO AEREO-SUBTERRANEO D 29 mm
Paso Aéreo-Subterraneo y/o viceversa , constituido y conformada por un tubo
metalico de acero galvanizado del tipo enchufable, de diametro nominal 29 mmy
longitud 3 m , incluyendo 6 grapas metalicas de diametro interior igual al diametro
exterior del tubo metalico, con sus correspondientes 6 tornillos tirafondos metalicos
M6-24 (ambos elementos de fijacién y sujecion iran instalados en la proporcién de
dos por cada metro de tubo metalico), recibido por su parte inferior en un agujero
efectuado en la acera a acera y rellenado con cemento. Totalmente instalado.
SIMOOFI1 0,200 h  Oficial 12 18,00 3,60
SIMOPEON 0,200 h.  Peon 15,00 3,00
SITUBOAG29 3,000 m  Tubo metdlico acero galvanizado PG-29 10,00 30,00
SIMANPL29 1,000 u  Manguito plastico PG-29 0,45 0,45
SIGRMETO1 6,000 u  Grapa metalica con tornillo tirafondos M6-24 0,20 1,20
%SIAPM03.00 3,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 38,30 1,15
TOTAL PARTIDA 39,40
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CENTIMOS
01.08 u  CAJA PORTAFUSIBLES AP 25mm2 SUBT. 1 LUMINARIA
Caja portafusibles de alumbrado exterior ~ para conductor de 25 mmz2, trifasica, 4
entradas / 2 salidas , en policarbonato color gris, doble aislamiento IP-44, con sali-
da por parte inferior mediante conos, incluyendo un fusible ZR-0 de 4 A + un cartu-
cho metélico para neutro ZRC-0 de 25 A, modelo DYLUX-2/68/4B C de Tem -
per-Crady o equivalente. Totalmente instalada y funcionando.
SIMOOFI1 0,050 h  Oficial 12 18,00 0,90
SIMOPEON 0,050 h.  Peon 15,00 0,75
SITEMCFUS4E2525 1,000 u  Caja portafusibles alumbrado 4E / 2S (1+N) 25 mm2 TEM 10,45 10,45
SITEMFUSZR04A 1,000 u  Fusible ZR-04 ATEM 0,64 0,64
SITEMCMNZR025A 1,000 u  Cartucho metalico para neutro ZRC-0 25 A TEM 0,64 0,64
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 13,40 0,13
TOTAL PARTIDA 13,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.09 u  CAJA PORTAFUSIBLES AP 25mm2 AEREO
Caja portafusibles de alumbrado  exterior para conductor de 25 mm2, trifasica, 5
entradas / 2 salidas , en policarbonato color gris, doble aislamiento IP-44, con sali-
da por parte inferior mediante conos, incluyendo un fusible ZR-0 de 4 A + un cartu-
cho metélico para neutro ZRC-0 de 25 A, modelo DYLUX-2/68/5B C de Tem -
per-Crady o equivalente. Totalmente instalada y funcionando.
SIMOOFI1 0,050 h  Oficial 12 18,00 0,90
SIMOPEON 0,050 h.  Peon 15,00 0,75
SITEMCFUS5E2525 1,000 u  Caja portafusibles alumbrado 5E / 2S (1+N) 25 mm2 TEM 10,65 10,65
SITEMFUSZR04A 1,000 u  Fusible ZR-04 ATEM 0,64 0,64
SITEMCMNZR025A 1,000 u  Cartucho metalico para neutro ZRC-0 25 A TEM 0,64 0,64
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 13,60 0,14
TOTAL PARTIDA 13,72
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.10 u  COLUMNA 5m EUROPEO BPJ
Columna de chapa de acero galvanizada tipo europeo, altura 5 m, didmetro en
punta 60 mm, espesor 3 mm, modelo EUROPEO 2360 de Bacolsa o0 equivalente.
Totalmente instalada.
SIMOAYUD 0,400 h.  Ayudante 17,00 6,80
SIMOPEON 0,400 h.  Peon 15,00 6,00
SIBPJEURCOL0500 1,000 u  Columna 5 m EUROPEO BPJ 130,00 130,00
%SIAPM02.00 2,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 142,80 2,86
TOTAL PARTIDA 145,66
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA' Y CINCO EUROS con SESENTA'Y SEIS
CENTIMOS
01.11 u BACULO7m/1,5m/3°EUROPEO BPJ
Baculo de chapa de acero galvanizada tipo europeo, altura 7 m , brazo saliente
1,5 m, inclinacién 3°, didmetro en punta 60 mm, espesor 3 mm, modelo EURO -
PEO de Bacolsa 0 equivalente. Totalmente instalado.
SIMOAYUD 0,050 h.  Ayudante 17,00 0,85
SIMOPEON 0,050 h.  Peon 15,00 0,75
SIBPJEURBACO0715 1,000 u  Béaculo7m/1,5m/3° EUROPEO BPJ 162,75 162,75
%SIAPM02.00 2,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 164,40 3,29
TOTAL PARTIDA 167,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA'Y SIETE EUROS con SESENTA'Y CUATRO
CENTIMOS
01.12 u  SOPORTE BRAZO MURAL GALVANIZADO 1,5 m/ 10° MAX
Soporte - brazo mural 1,5 m/ 10° max , fabricado mediante tubo curvado de ace-
ro carbono S-235-JR de diametro 42 mm y espesor minimo 4 mm, acabado galva-
nizado en caliente, segiin norma UNE-EN-10025 o superior, placa de fijacion de
chapa plegada en frio, incluso elementos de sujecion y amarre a fachada. Total-
mente instalado.
SIMOAYUD 0,200 h.  Ayudante 17,00 3,40
SIMOPEON 0,200 h.  Peon 15,00 3,00
SIBRAGAL1510 1,000 u  Soporte brazo mural galvanizado 1,5 m / 10° max 26,00 26,00
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 32,40 1,62
TOTAL PARTIDA 34,02
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DOS CENTIMOS
01.13 u  SOPORTE BRAZO MURAL GALVANIZADO 1,5 m / 10° MAX CON SALVALEROS
Soporte - brazo mural con salvaleros 1,5 m/10° max , fabricado mediante tubo
curvado de acero carbono S-235-JR de diametro 42 mm y espesor minimo 4 mm,
acabado galvanizado en caliente, segin norma UNE-EN-10025 o superior, placa
de fijacion de chapa plegada en frio, incluso elementos de sujecién y amarre a fa-
chada. Totalmente instalado.
SIMOAYUD 0,200 h.  Ayudante 17,00 3,40
SIMOPEON 0,200 h.  Peon 15,00 3,00
SIBRAGAL1510SAL 1,000 u  Soporte brazo mural galvanizado 1,5 m / 10° max con salvaleros 30,00 30,00
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 36,40 1,82
TOTAL PARTIDA 38,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.14 u  POSTELETE - MONTANTE
Postelete - montante de perfil cuadrado normalizado , seccion 60x60x6 mm,
acabado galvanizado en caliente, de distintas alturas, incluidas garras, tornilleria y
fijacion. Totalmente instalado.
SIMOAYUD 0,300 h.  Ayudante 17,00 5,10
SIMOPEON 0,300 h.  Peon 15,00 4,50
SIPOSTEL 1,000 u  Postelete - montante 23,00 23,00
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 32,60 1,63
TOTAL PARTIDA 34,23
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CENTIMOS
01.15 u  TOMA TIERRA LUMINARIA EN FACHADA
Toma de tierra para luminaria en fachada , conexionada a perfil angular
metalico y/o brazo soporte, compuesta por hilo desnudo de cobre de sec-
cién 16 mm y pica cobrizada de diametro 14 mm y longitud 2 m, con tubo
de acero galvanizado de diametro 13 mm, incluso fijaciones. Totalmente
montada y conexionada.
SIMOAYUD 0,200 h.  Ayudante 17,00 3,40
SIMOPEON 0,200 h.  Peon 15,00 3,00
SIBxxxxx 1,000 u  Toma tierra luminaria en fachada 20,00 20,00
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 26,40 1,32
TOTAL PARTIDA 21,712
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CENTIMOS
01.16 u  LUMINARIA NANO 2 16LED 36W / 4531 Im REGULABLE + SPD 10 kV SCR
Luminaria tecnologia LED (16 led / 4531 Im / 4000°K /700 mA / 36 W), fabrica-
da en inyeccién de aluminio pintado y cierre de vidrio curvo templado, IP-66, IK-08,
motor fotométrico Lensoflex2, con acoplamiento horizontal a baculo/brazo de 60
mm, incluyendo equipo de regulacién programable y proteccidn contra sobretensio-
nes hasta 10 kV, modelo Nano 2 16LED 36W Regulable de Schreder 0 equiva-
lente. Totalmente instalada y funcionando.
SIMOOFI1 0,500 h  Oficial 12 18,00 9,00
SIMOPEON 0,500 h.  Peon 15,00 7,50
SISCRNANO16-36W 1,000 u  Luminaria Nano 2 16LED 36W /4531 Im Regulable + SPD 10 kV 208,00 208,00
SCR
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 224,50 11,23
TOTAL PARTIDA 235,73
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CENTIMOS
01.17 u  LUMINARIA NANO 2 24LED 55W /6912 Im REGULABLE + SPD 10 kV SCR
Luminaria tecnologia LED (24 led / 6912 Im / 4000°K /700 mA / 55 W), fabrica-
da en inyeccién de aluminio pintado y cierre de vidrio curvo templado, IP-66, IK-08,
motor fotométrico Lensoflex2, con acoplamiento horizontal a baculo/brazo de 60
mm, incluyendo equipo de regulacién programable y proteccidn contra sobretensio-
nes hasta 10 kV, modelo Nano 2 24LED 55W Regulable de Schreder 0 equiva-
lente. Totalmente instalada y funcionando.
SIMOOFI1 0,450 h  Oficial 12 18,00 8,10
SIMOPEON 0,450 h.  Peon 15,00 6,75
SISCRNANO24-55W 1,000 u  Luminaria Nano 2 24LED 55W /6912 Im Regulable + SPD 10 kV 247,00 247,00
SCR
%SIAPM05.00 5,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 261,90 13,10
TOTAL PARTIDA 274,95
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA'Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CENTIMOS
01.18 m  LINEA MONOFASICA 3x2,5 mm2 (AP-BYC)
Linea monofasica, conductor Cobre RV-K de 3x2,5 mm2,  0,6/1 kV, aislamiento
XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o0 equivalente.
Totalmente instalada y conexionada.
SIMOOFI1 0010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SIRVK3G0250 1,000 m  Linea Cu RV-K 3x2,5 mm2 - 0,6/1 kV 0,71 0,71
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,00 0,01
TOTAL PARTIDA 1,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.19 m  LINEA TRIFASICA 4x6 mm2 (AP-SUB)
Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 4x6 mm2, 0, 6/1 kV, aislamiento XL-
PE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o0 equivalente.
Totalmente instalada y conexionada.
SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SIRVK4X0600 1,000 m  Linea Cu RV-K 4x6 mm2 - 0,6/1 kV 2,00 2,00
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,30 0,02
TOTAL PARTIDA 2,35
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA'Y CINCO CENTIMOS
01.20 m  LINEA TRIFASICA 4x10 mm2 (AP-SUB)
Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 4x10 mm2, 0 ,6/1 kV, aislamiento XL-
PE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o0 equivalente.
Totalmente instalada y conexionada.
SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SIRVK4X1000 1,000 m  Linea Cu RV-K 4x10 mm2 - 0,6/1 kV 3,27 3,27
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 3,60 0,04
TOTAL PARTIDA 3,64
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.21 m  LINEA TRIFASICA 4x16 mm2 (AP-SUB)
Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 4x16 mm2,0 ,6/1 kV, aislamiento XL-
PE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable 0 equivalente.
Totalmente instalada y conexionada.
SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SIRVK4X1600 1,000 m  Linea Cu RV-K 4x16 mm2 - 0,6/1 kV 5,03 5,03
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 5,40 0,05
TOTAL PARTIDA 5,41
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CENTIMOS
01.22 m  LINEA TRIFASICA 5x4 mm2 (AP-AE)
Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 5x4 mm2, 0, 6/1 kV, aislamiento XL-
PE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o0 equivalente.
Totalmente instalada y conexionada.
SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SIRVK5G0400 1,000 m  Linea Cu RV-K 5x4 mm2 - 0,6/1 kV 1,59 1,59
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1,90 0,02
TOTAL PARTIDA 1,94
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
01.23 m  LINEA TRIFASICA 5x6 mm2 (AP-AE)
Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 5x6 mm2, 0, 6/1 kV, aislamiento XL-
PE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable 0 equivalente.
Totalmente instalada y conexionada.
SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SIRVK5G0600 1,000 m  Linea Cu RV-K 5x6 mm2 - 0,6/1 kV 2,45 2,45
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,80 0,03
TOTAL PARTIDA 2,81
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
01.24 m  LINEA TRIFASICA 5x10 mm2 (AP-AE)

Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 5x10 mm2, 0 ,6/1 kV, aislamiento XL-
PE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Cable o0 equivalente.
Totalmente instalada y conexionada.

SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

copIGo CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SIRVK5G1000 1,000 m  Linea Cu RV-K 5x10 mm2 - 0,6/1 kV 411 411
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 4,40 0,04
TOTAL PARTIDA 4,48
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS
01.25 m CONDUCTOR CU DESNUDO RECOCIDO 1x35 mm2 (AP-SUB)
Conductor Cobre desnudo recocido de 1x35 mm2 de seccion nominal, coloca-
do en el exterior de las canalizaciones para crear la red equipotencial del Sistema
de Puesta a Tierra, con parte proporcional de conexiones, soldaduras aluminotér-
micas, derivaciones, etc., para conseguir un valor de tierra inferior a 8 6hmios. To-
talmente instalado y conexionado.
SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SICUDES1X35 1,000 m  Conductor Cu desnudo recocido 1x35 mm2 2,33 2,33
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,70 0,03
TOTAL PARTIDA 2,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
01.26 m CONDUCTOR CU HO7V-K 1x16 mm2 - 450/750 V AM-VE (AP-SUB)
Conductor Cobre HO7V-K de 1x16 mm2 de seccion nomin  al y tension asigna -
da 450/750 V, color verde-amarillo , aislamiento PVC, colocado en el interior de
las canalizaciones para crear la red equipotencial del Sistema de Puesta a Tierra,
con parte proporcional de conexiones, soldaduras aluminotérmicas, derivaciones,
etc., para conseguir un valor de tierra inferior a 8 6hmios. Totalmente instalado y
conexionado.
SIMOOFI1 0,010 h  Oficial 12 18,00 0,18
SIMOPEON 0,010 h.  Peon 15,00 0,15
SIHO7V1600AV 1,000 m  Conductor Cu HO7V-K 1x16 mm2 - 450/750 V Am-Ve 1,65 1,65
%SIAPM01.00 1,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 2,00 0,02
TOTAL PARTIDA 2,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
01.27 u  CIMENTACION BAC-COL EUROPEOQ 4-7 m
Cimentacion para baculos - columna de chapa de acer o galvanizada tipo eu -
ropeo de 5-7 m. de altura, de forma paralalepipeda, de 0,70 x 0,70 x 0,70 m. de
profundidad, con Hormigon HM-25, con pernos y anclajes para soportes de 700
mm. de longitud y rosca métrica 22 mm., con 100 mm. de longitud de rosca, inclu-
so ocho (8) arandelas de 55 mm. de diametro y 3 mm. de espesor con sus cuatro
(4) tuercas de rosca métrica de 22 mm., incluso nivelado, con pica de Cobre de 2
m. de longitud, soldadura aluminotérmica. Totalmente conexionada.
SIMOPEON 0,500 h.  Peon 15,00 7,50
SIHORHM25 0,350 m3  Hormigon HM-25 40,00 14,00
SIPICART 1,000u  PicaCuL2myD 14 mm 8,52 8,52
SICARSOLAL 1,000 u  Cartucho para soldadura aluminotérmica 3,00 3,00
%SIAPM10.00 10,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 33,00 3,30
TOTAL PARTIDA 36,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
01.28 u  CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO 3 CIRCUITOS
Cuadro de Control y Proteccion del Sector de A.P. , compuesto de un modulo

de poliéster modelo PNZ-127 de Pinazo o0 equivalente conteniendo:

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 40 A, mo-
delo S204-C40 de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Base portafusibles modular seccionable 3P+N 32 A, 690/440
Vcalcc, serie E90 modelo E93N/32 de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente maxima de des-
carga 15/70 kA, modelo OVRT23N15275P de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A, sensibili-
dad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB 0 equivalente.
= Dos (2) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x 10 A, mo-
delo SH202-C10 de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Contactor de instalacién con selector de tres posiciones, tetrapolar
40 A, STOP-AUTO-MANUAL, modelo EN40-40/230V de ABB 0 equiva-
lente.
= Un (1) Interruptor astronémico, control automatico de grupos de alumbrado
de acuerdo a la hora de salida del sol, un contacto, modelo TWA-1 de
ABB o equivalente.
= Una (1) Toma de corriente base schuko estandar, 10-16 A, con alveolos
protegidos, modelo M1175 de ABB o0 equivalente.
= Una (1) Luminaria regleta decorativa fluorescencia, carcasa, tapas y difu-
sor de policarbonato de larga duracién, incluyendo equipo de encendido y
tubo fluorescente, modelo Pentura Mini TCH128 1xTL-8W/840 HF de
Philips o equivalente.

* Tres (3) circuitos de Alumbrado Publico, compuesto cada uno de ellos por:
= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x 20 A,
modelo S204-C20 de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Relé diferencial con transformador incorporado y reconexién au-
tomética (tipo A), display de visualizacién, programable, modelo WRU-10
RAL de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Contactor de instalacion con selector de tres posiciones, tetrapo-
lar 24 A, STOP-AUTO-MANUAL, modelo EN24-40/230V de ABB 0 equi-
valente (asociado al relé diferencial y al interruptor astronémico).

= Perfil Din, clemas, canaletas, etc.

Pequefio Material, Mano de Obra, Cableado, conexiones, etc., totalmente instala-
do y funcionando.

SIMOOFI1 4,000 h  Oficial 12 18,00 72,00
SIMOAYUD 4,000 h.  Ayudante 17,00 68,00
SIPNZARPOLSOL 1,000 u  Armario AP poliester para AP PIN 106,30 106,30
SIABBMG0440 1,000 u  Int. Aut. Magnetotérmico 4x40A ABB 73,90 73,90
SIABBBPF3PNE93N32 1,000 u  Base portafusibles modular seccionable 3P+N 32 A E93N/32 ABB 21,42 21,42
SIABBDESC3PN15-70 1,000 u  Descargador contra sobretensiones 3P+N 15/70 A ABB 131,10 131,10
SIABBDF0225030 1,000 u Int. Aut. Diferencial 2x25A-30mA ABB 29,56 29,56
SIABBMG0210 2,000 u Int. Aut. Magnetotérmico 2x10A ABB 12,04 24,08
SIABBCONSEL4040 1,000 u  Contactor con selector tres posiciones tetrapolar 40 A ABB 67,05 67,05
SIABBTWA1 1,000 u  Interruptor astronémico 1CO ABB 89,32 89,32
SILUMPENMINI0100 1,000 u  LUMINARIA REGLETA FLUORESCENCIA PENTURA MINI TCH 10,55 10,55
128 1xTL-8W
SIABBSCHM1175 1,000 u  Base Schuko estandar ABB 519 519
SICIRALU0100 3,000 u  CIRCUITO ALUMBRADO PUBLICO 350,18 1.050,54
%SIAPM15.00 15,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 1.749,00 262,35
TOTAL PARTIDA 2.011,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CENTIMOS

01.29 u  ARMARIO DE OBRA DE FABRICA

Armario de obra de fabrica , empotramiento y/o adosado en muro existente, recibi-
do, fijacion, forrado del mismo, marco y puerta en poliester, incluyendo bancada de
hormigén. Totalmente montado.

SIMOOFI1 1,000 h  Oficial 12 18,00 18,00
SIMOAYUD 1,000 h.  Ayudante 17,00 17,00
SIMATARMOBFAB 1,000 u  Material para obra de fabrica 70,04 70,04
%SIAPM10.00 10,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 105,00 10,50
TOTAL PARTIDA 115,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CENTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPITULO 02 TRABAJOS ADICIONALES
02.01 u  DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRADA DE A.P. EXISTENTE
Desconexion, desmontaje y retirada del Alumbrado Pub lico existente.
SIMOOFI1 4,000 h  Oficial 12 18,00 72,00
SIMOAYUD 4,000 h.  Ayudante 17,00 68,00
%SIAPM30.00 30,000 %  Accesorios, pruebas, pequefio material, etc. 140,00 42,00
TOTAL PARTIDA 182,00
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA'Y DOS EUROS
02.02 u  INSPECCION INICIAL OCA Y LEGALIZACION DELEGACION DE INDUSTRIA A.P.

Inspeccién inicial por Organismo de Control Autoriz ado (en base a condicio-
nes Direccion de Obra, incluyendo instalacién eléctrica y certificacion energética) y
legalizacion en la Delegacion de Industria de Toled o (con tasas) y legaliza -
cion en Compainiia Distribuidora

SIOCAIE 1,000 u  Inspeccion inicial OCA instalacion eléctrica 100,00 100,00
SIOCAAP 1,000 u  Inspeccion inicial OCA certificacion energética 725,00 725,00
SIDELIND 1,000 u  Legalizacion Delegacion de Industria y Compafiia Distribuidora 75,00 75,00
TOTAL PARTIDA 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 SECTOR AP1 (Fase 1)
01.02 m ZANJA EN ACERA CON REPOSICION DE SOLERA (0,30x0,60)
Apertura de zanja en acera con reposicion de solera de hormigén
con medios mecanicos, de dimensiones 0,30 m ancho por 0,60 m de pro-
fundidad, colocacion de conductores entubados entre lecho de arena de
30 cm, compactado, cinta plastica de sefalizacion, rellenado con zahorra
y hormigon, retirada de restos a vertedero, incluso parte proporcional de
arquetas de cruce o derivacion.
ACT0010 80 80,00
ACT0010 130 130,00 210,00 3.838,80
210,00 18,28 3.838,80
01.05 m ZANJA DE CRUCE CON REPOSICION DE PAVIMENTO (0,30x0,80)
Apertura de zanja de cruce con reposicién de pavimento , con medios
mecanicos, de dimensiones 0,30 m ancho por 0,80 m de profundidad, co-
locacién de conductores entubados entre lecho de arena de 35 cm, com-
pactado, cinta plastica de sefializacion, rellenado con zahorra y hormi-
gon, retirada de restos a vertedero, incluso parte proporcional de arque-
tas de cruce o derivacion.
ACT0010 10 10,00 10,00 203,30
10,00 20,33 203,30
01.06 m TUBO CORRUGADO ROJO D 90 mm
Tubo corrugado rojo doble pared, diametro 90 mm . Totalmente colo-
cado en interior de zanja.
ACTO0010 80 80,00
ACT0010 130 130,00
ACT0010 20 20,00 230,00 250,70
230,00 1,09 250,70
01.07 u PASO AEREO-SUBTERRANEO D 29 mm
Paso Aéreo-Subterraneo y/o viceversa , constituido y conformada por
un tubo metélico de acero galvanizado del tipo enchufable, de diametro
nominal 29 mm y longitud 3 m , incluyendo 6 grapas metalicas de dia-
metro interior igual al diametro exterior del tubo metalico, con sus corres-
pondientes 6 tornillos tirafondos metéalicos M6-24 (ambos elementos de fi-
jacién y sujecién iran instalados en la proporcion de dos por cada metro
de tubo metalico), recibido por su parte inferior en un agujero efectuado
en la acera a acera y rellenado con cemento. Totalmente instalado.
ACT0010 1 1,00 1,00 39,40
1,00 39,40 39,40
01.08 u CAJA PORTAFUSIBLES AP 25mm2 SUBT. 1 LUMINARIA
Caja portafusibles de alumbrado exterior ~ para conductor de 25 mm2,
trifasica, 4 entradas / 2 salidas , en policarbonato color gris, doble aisla-
miento IP-44, con salida por parte inferior mediante conos, incluyendo un
fusible ZR-0 de 4 A + un cartucho metalico para neutro ZRC-0 de 25 A,
modelo DYLUX-2/68/4B C de Temper-Crady 0 equivalente. Totalmente
instalada y funcionando.
ACTO0010 23 23,00
ACT0010 4 4,00
ACTO0010 6 6,00 33,00 445,83
33,00 13,51 445,83
01.09 u CAJAPORTAFUSIBLES AP 25mm2 AEREO
Caja portafusibles de alumbrado  exterior para conductor de 25 mmz2,
trifsica, 5 entradas / 2 salidas , en policarbonato color gris, doble aisla-
miento IP-44, con salida por parte inferior mediante conos, incluyendo un
fusible ZR-0 de 4 A + un cartucho metalico para neutro ZRC-0 de 25 A,
modelo DYLUX-2/68/5B C de Temper-Crady 0 equivalente. Totalmente
instalada y funcionando.
ACT0010 8 8,00
ACT0010 3 3,00 11,00 150,92
11,00 13,72 150,92
PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Pagina 13



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
01.10 u COLUMNA 5 m EUROPEO BPJ
Columna de chapa de acero galvanizada tipo europeo, altura5m,
diametro en punta 60 mm, espesor 3 mm, modelo EUROPEO 2360 de
Bacolsa o equivalente. Totalmente instalada.
ACT0010 2 2,00
ACTO0010 6 6,00 8,00 1.165,28
8,00 145,66 1.165,28
01.12 u SOPORTE BRAZO MURAL GALVANIZADO 1,5 m/10° MAX
Soporte - brazo mural 1,5 m/ 10° max , fabricado mediante tubo curva-
do de acero carbono S-235-JR de diametro 42 mm y espesor minimo 4
mm, acabado galvanizado en caliente, segin norma UNE-EN-10025 o
superior, placa de fijacién de chapa plegada en frio, incluso elementos
de sujecion y amarre a fachada. Totalmente instalado.
ACT0010 8 8,00 8,00 272,16
8,00 34,02 272,16
01.15 u TOMA TIERRA LUMINARIA EN FACHADA
Toma de tierra para luminaria en fachada , conexionada a perfil
angular metdlico y/o brazo soporte, compuesta por hilo desnudo
de cobre de seccién 16 mm y pica cobrizada de didmetro 14 mmy
longitud 2 m, con tubo de acero galvanizado de diametro 13 mm,
incluso fijaciones. Totalmente montada y conexionada.
ACT0010 3 3,00 3,00 83,16
3,00 271,72 83,16
01.16 u  LUMINARIA NANO 2 16LED 36W / 4531 Im REGULABLE + SPD 10 kV SCR
Luminaria tecnologia LED (16 led / 4531 Im / 4000°K /700 mA /36 W),
fabricada en inyeccion de aluminio pintado y cierre de vidrio curvo tem-
plado, IP-66, IK-08, motor fotométrico Lensoflex2, con acoplamiento hori-
zontal a baculo/brazo de 60 mm, incluyendo equipo de regulacién progra-
mable y proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV, modelo Nano 2
16LED 36W Regulable de Schreder o0 equivalente. Totalmente instala-
da y funcionando.
ACT0010 4 4,00
ACT0010 6 6,00
ACTO0010 8 8,00 18,00 4.243,14
18,00 235,73 4.243,14
01.17 u  LUMINARIA NANO 2 24LED 55W / 6912 Im REGULABLE + SPD 10 kV SCR
Luminaria tecnologia LED (24 led / 6912 Im / 4000°K /700 mA /55 W),
fabricada en inyeccion de aluminio pintado y cierre de vidrio curvo tem-
plado, IP-66, IK-08, motor fotométrico Lensoflex2, con acoplamiento hori-
zontal a baculo/brazo de 60 mm, incluyendo equipo de regulacion progra-
mable y proteccion contra sobretensiones hasta 10 kV, modelo Nano 2
24LED 55W Regulable de Schreder o0 equivalente. Totalmente instala-
da y funcionando.
ACT0010 26 26,00 26,00 7.148,70
26,00 274,95 7.148,70
01.18 m LINEA MONOFASICA 3x2,5 mm2 (AP-BYC)
Linea monoféasica, conductor Cobre RV-K de 3x2,5 mm2,  0,6/1 kV,
aislamiento XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de Gene -
ral Cable o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
ACTO0010 200 200,00
ACT0010 20 20,00
ACT0010 30 30,00
ACT0010 16 16,00 266,00 279,30
266,00 1,05 279,30
01.19 m LINEA TRIFASICA 4x6 mm2 (AP-SUB)
Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 4x6 mm2, 0, 6/1 kV, aisla-
miento XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Ca -
ble o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

copIGo RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
ACT0010 80 80,00
ACT0010 130 130,00
ACT0010 20 20,00 230,00 540,50
230,00 2,35 540,50
01.23 m  LINEA TRIFASICA 5x6 mm2 (AP-AE)
Linea trifasica, conductor Cobre RV-K de 5x6 mm2, 0, 6/1 kV, aisla-
miento XLPE, cubierta PVC, modelo Energy RV-K FOC de General Ca -
ble o equivalente. Totalmente instalada y conexionada.
ACTO0010 170 170,00 170,00 477,70
170,00 2,81 477,70
01.26 m CONDUCTOR CU HO7V-K 1x16 mm2 - 450/750 V AM-VE (AP-SUB)
Conductor Cobre HO7V-K de 1x16 mm2 de seccion nomin  aly ten -
sion asignada 450/750 V, color verde-amarillo , aislamiento PVC, colo-
cado en el interior de las canalizaciones para crear la red equipotencial
del Sistema de Puesta a Tierra, con parte proporcional de conexiones,
soldaduras aluminotérmicas, derivaciones, etc., para conseguir un valor
de tierra inferior a 8 6hmios. Totalmente instalado y conexionado.
ACT0010 80 80,00
ACT0010 130 130,00
ACT0010 20 20,00 230,00 460,00
230,00 2,00 460,00
01.27 u CIMENTACION BAC-COL EUROPEO 4-7 m
Cimentacion para baculos - columna de chapa de acer o galvanizada
tipo europeo de 5-7 m. de altura, de forma paralalepipeda, de 0,70 x
0,70 x 0,70 m. de profundidad, con Hormigén HM-25, con pernos y ancla-
jes para soportes de 700 mm. de longitud y rosca métrica 22 mm., con
100 mm. de longitud de rosca, incluso ocho (8) arandelas de 55 mm. de
didmetro y 3 mm. de espesor con sus cuatro (4) tuercas de rosca métrica
de 22 mm., incluso nivelado, con pica de Cobre de 2 m. de longitud, sol-
dadura aluminotérmica. Totalmente conexionada.
ACT0010 4 4,00
ACT0010 6 6,00 10,00 363,20
10,00 36,32 363,20
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

copIGo

RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

01.28

ACT0010

01.29

ACTO0010

u CUADRO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO 3 CIRCUITOS

Cuadro de Control y Proteccion del Sector de A.P. , compuesto de un
madulo de poliéster modelo PNZ-127 de Pinazo o0 equivalente conte-
niendo:

= Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 4 x
40 A, modelo S204-C40 de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Base portafusibles modular seccionable 3P+N 32 A,
690/440 Vcalcc, serie E90 modelo E93N/32 de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Descargador contra sobretensiones 3P+N, corriente maxi-
ma de descarga 15/70 kA, modelo OVRT23N15275P de ABB 0 equiva-
lente.
= Un (1) Interruptor Automatico Diferencial Omnipolar de 2 x 25 A,
sensibilidad 30 mA, modelo FH202AC-25/0,03 de ABB 0 equivalente.
= Dos (2) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de 2 x
10 A, modelo SH202-C10 de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Contactor de instalacién con selector de tres posiciones,
tetrapolar 40 A, STOP-AUTO-MANUAL, modelo EN40-40/230V
de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Interruptor astronémico, control automatico de grupos de
alumbrado de acuerdo a la hora de salida del sol, un contacto,
modelo TWA-1 de ABB o0 equivalente.
= Una (1) Toma de corriente base schuko estandar, 10-16 A, con
alveolos protegidos, modelo M1175 de ABB o0 equivalente.
= Una (1) Luminaria regleta decorativa fluorescencia, carcasa, ta-
pas y difusor de policarbonato de larga duracién, incluyendo
equipo de encendido y tubo fluorescente, modelo Pentura Mini
TCH128 1xTL-8W/840 HF de Philips o0 equivalente.

= Tres (3) circuitos de Alumbrado Publico, compuesto cada uno
de ellos por:
s Un (1) Interruptor Automatico Magnetotérmico Omnipolar de
4 x 20 A, modelo S204-C20 de ABB 0 equivalente.
= Un (1) Relé diferencial con transformador incorporado y reco-
nexién automatica (tipo A), display de visualizacién, programa-
ble, modelo WRU-10 RAL de ABB o0 equivalente.
= Un (1) Contactor de instalacion con selector de tres posicio-
nes, tetrapolar 24 A, STOP-AUTO-MANUAL, modelo
EN24-40/230V de ABB o0 equivalente (asociado al relé diferen-
cial y al interruptor astronémico).

= Perfil Din, clemas, canaletas, etc.

Pequefio Material, Mano de Obra, Cableado, conexiones, etc., totalmen-
te instalado y funcionando.

1 1,00 1,00

2.011,36

1,00 2.011,36
u  ARMARIO DE OBRA DE FABRICA

Armario de obra de fabrica , empotramiento y/o adosado en muro exis-
tente, recibido, fijacién, forrado del mismo, marco y puerta en poliester,
incluyendo bancada de hormigén. Totalmente montado.

1 1,00 1,00

2.011,36

115,54

1,00 115,54
TOTAL CAPITULO 01 SECTOR AP (FASE 1) .ovuvuesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees

115,54

22.088,99

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CODIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 02 TRABAJOS ADICIONALES
02.01 u DESCONEXION, DESMONTAJE Y RETIRADA DE A.P. EXISTENTE
Desconexion, desmontaje y retirada del Alumbrado Pub lico existen -
te.
ACT0010 1 1,00 1,00 182,00
1,00 182,00 182,00
TOTAL CAPITULO 02 TRABAJOS ADICIONALES ......ooseeevereressessssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssssssssens 182,00
TOTAL .ctccrecer e sses s e s s sss s s e RS AR R A RE R R A nE R AR R e 22.270,99
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Renovacion AP Tecnologia LED Sector AP1 (Fase 1) en Sevilleja de la Jara (Toledo)

CAPITULO  RESUMEN IMPORTE %
1 SECTOR AP (FASE 1) ccvvvvvoovveeesvsioossessssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 22.088,99 99,18
2 TRABAJOS ADICIONALES ........ooooieeeeeeeveeeseseeeeeseosseee e eessssesssessesssssssss s 182,00 082
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 22.270,99
13,00% Gastos Generales.........c.ccccceenee. 2.895,23
6,00% Beneficio Industrial............c.......... 1.336,26
SUMA c.vvooovveeevsieeeseessssssssessss 4.231,49
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION SIN IVA 26.502,48
21% LVA e 5.565,52
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 32.068,00
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TREINTA'Y DOS MIL SESENTA'Y OCHO EUROS
Toledo, a 12 de febrero de 2016.
El Ingeniero Técnico Industrial
de la Excma. Diputacion Provincial de Toledo
Fdo. Victor M. Garcia Molina
RESUMEN DE PRESUPUESTO Pagina 18
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PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
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~ PROYECTO DE RENOVACION DE ALUMBRADO
PUBLICO A TECNOLOGIA LED — SECTOR AP1 (FASE 1)
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TIPO DIMENSIONES EN CENTIMETROS
F EL REFUERZO DEBERA SER SIEMPRE VISIBLE CIMENT. SOPORTE F A | B [ L D E M
0,52 0,15
MORTERO M-350 C-I | COLUMNA O BACULO DE 4 M. A7 M.| 80 | 70 | 70 | 70 | 50 | 21,5| 21,5/ 0,16
(VER NOTA) f 0.608 04106 C-2 | CANDELABRO MODELO VILLA 80 | 70 | 70 | 70 | 50 |20,7|27,3| 0,16
= 7 C-3 | COLUMNA O BACULO DE 8 A 12 M. 80 [120 | 80 | 80 | 70 |28,5/28,5|0,22
(=
CANDELABRO MODELO
e C-4 | FERNANDO VII Y RIBERA 80 |120 | 80 80 | 70 |- |- (022
a I» 2 < ” M C-5* | CANDELABRO MODELO BAILEN 80 [120 | 100 {100 | 70 | -- |-- 0,22
’ @EE& L C-6 | COLUMNA 0 BACULO DE I4 M. — | 180 | 160 [ 160 [ 100 |28,528,5/0,24
VE( QLTI © -
7 T ° c-7 COLUMNA O BACULO DE 16 Y 18 M. -- 180 | 160 | 160 | 100 | 35 | 35 |0,24
HORMIGON ‘ W
HM - 12,5
B B aD
ROSCA SIST. METRICA B
7 0.17 S/UNE 17.704/78 0D
< =
HORMIGON HM-12,5 O FABRICA DE M
m LADRILLO MACIZO CON M-250 DE
Ho1oaA030 1/2 PIE ESPESOR REVESTIDA
(VER NOTA) INTERIORMENTE CON ENFOSCADO
A FRATASADO CON M-450
TUBO S/ART. 43.33 DEL PCTG
) i i i i M
HORMIGON HM-25 e LA ARMADURA DE LA CIMENTACION DE LOS SOPORTES SOLO IRA EN LOS BACULOS DE
M 16 Y 18M. DE ALTURA Y SERA DE ACERO B-400S EN BARRAS CORRUGADAS.
e CUANDO LA CIMENTACION DEL SOPORTE ESTE SITUADA EN ZONAS TERRIZAS O
AJARDINADAS SE RELLENARA CON HORMIGON HM-12,5 EL VOLUMEN COMPRENDIDO
ENTRE LA CARA SUPERIOR DE LA CIMENTACION Y LA RASANTE DE DICHA ZONA (E=0,063M.)
* MONUMENTAL Y CLASICO.
I M PAR DE APRIETE DE LAS TUERCAS
I ACERO F.III
7 o ALTURA (M.) PAR DE APRIETE (M.KP) UNE-EN 1008397
| j 7 LAT 85 A 10
_“v . 8 AI2 17 A 20 50.R
, fifiif 2 L A 18 25 A 35 AN
A 7 EREEN S ° A
ST/
A 7 7
““““ o] a
8 T | - 1 P PERNO DE ANCLAJE
R I 8
| T T e
i E E 0
7 7 7
% 067 — CIMENTACIONES DE SOPORTES HASTA 18 m. DE ALTURA.
( VALIDA PARA CIMENTACIONES TIPOS C-1,2, 3, 6,YC-7)
600
%ﬁn S.N./UNE EN 40.3 A UNE EN 40.6 BACULO O COLUMNADE 8m. A 18 m. [
il U_ZmZm_ozmm DE LOS
B I B BACULOS Y COLUMNAS T
o HID|W|R]C T |
= (M) [(MM.)| (M) [ (M.) [(MM.)
8 |60 1010]76 |
B 9 (60|15 ]15]76 = f
v 0|60 |15|15] 76
e
12|60 |20]15] 76 mu Wu
888 1L | 60 | 25 | 2,0 | 102 o =S -5
16 | 76 | 25|20 | 102 o
18 | 76 | 25 | 2.0 | 124 L
lI=—35—=—"=3&— 4l
2 [ — T 14\ T T
DIMENSIONES DE LA PLACA DE
ASIENTOS PARA BACULOS Y COLUMNAS |
HIE]F]G] KL
(M) | (MM (MM.) [ (MM.)[(MM. )] (MM.)
8 | 8 |285|u00]| 50 | 25
9 | 10 [ 285|400 50 | 25
8 10 | 10 | 285|400 50 | 25
12 | 10 | 285|400 50 | 25 LA TOLERANCIA ENTRE
\\@ it | 20 | 285|400 50 | 25 m_m_mmq_n_umm__.oﬂwﬂ_muho
i s 8 16 | 20 | 350|500 | 60 | 30
T T 18 | 20 [ 350|500 60 | 30
Aﬁ\ Aﬁ\ ® ALZADO
\\\
m 16 | PLETINA IDENTIFICACION Y TIERRA 60X3 MM AE-235-JR 50
N 15 2 PLETINA FIJACION CAJA 25x3 MM. AE-235-JR
@ 14 | JUNTA GOMA |
m m 13 | PASADOR DE ALETA 2x20 AE-235-JR ESPESOR MINIMO 3 MM.
w.m, w.m, 1 u I 12 2 TORNILLO CABEZA TRIANGULAR M8x25 LATON 35 15
o o JW, i [ 2 ADAPTADOR CME 825 ST-37 CORDON DE o
= — SOLDADURA |
o o 10 | PLETINA 370x20x4 coN 2 M8 AE-235-JR
3 3 G 9 I PUERTA OVAL AE-235-JR 0
g g H F H 8 I REFUERZO AE-235-JR I
3 3 7 | TRAPECIO AE-235-JR 02
6 | ARO pE REFUERZO AE-235-JR CERCO | — 5
%‘ & — 5 4 CARTELA 50x50x5 AE-235-JR e
A A A TUERCA CINCADO 3l 8
PUERTA OE REGISTRO [[ | ° ° %A« 3 4 ARANDELA CINCADO T e —
[* 2 4L PERNO SeGUN AE.I7 CINCADO %
\ @ @ Lo | | PLACA BASE GXGXE (SEGUN TABLA) AE-235-JR w
@ 0 MARCA | CANTIDAD DENOMINACION MATERIAL CIERRE ] % zT
_m/\
NG O . ; | :
_ CORDON DE
» \ » \ o LOS BACULOS Y COLUMNAS, HASTA I2 M. DE ALTURA SOLDADURA
T T SERAN DE UNA SOLA PIEZA
. o ACERO S/UNE 40.5 Y UNE EN 40.6
COLUMNA BACULO PLANTA o GALVANIZADO S/RD 2531/1985 ; SECCION A-A
COTAS EN MILIMETROS

TORNILLO DE TOMA DE TIERRA
M6x16 CON UNA ARANDELA
PLANA Y UNA GROWER (ESTARA

PLETINA DE 100X30X3 MM. CON 2

MONTADO A 400 MM. SOBRE LA
PLACA DE ASIENTO

TALADROS DE 7 MM. (67 ENTRE EJES)

EN ESTA CARA DEBERA MARCARSE :

PLETINA
DE 30x3 MM.

- NOMBRE DEL FABRICANTE
- FECHA DE FABRICACION (MES Y ANO)

N¢ DE CONTRATO CON AENOR

7 ) - EL MARCADO SE REALIZARA EN SENTIDO
DE ARRIBA A BAJO

SECCION B-B

- LA ALTURA DE LAS LETRAS SERA COMO
MINIMO DE 10 MM.

BACULO Y COLUMNA TIPO

CONT. INTEGRAL
7 BASES FUS. ::EE E’
DESCARGADORES
7 {M%%oo SOBRETENSION, 25/40kA
3x230,/400V (3+1) _ A
PLETINAS : (PROTECCION MEDIA) J
DE , g 0
el ACOMETIDA — = O
ENTRADA J 30mA
o l o RELOJ ASTRONOMICO
4x63A 0,0,0 astro progr.
10 kA 2% 10A D ol A
curva C = 1 c2
T N L 1 2 5 6
CONMUTADOR
BY—PASS, 3 pos. Qb 7
Bx63A, AC21(400V) OLW o - © \&
S \O
N L >
. oi
(OPCIONAL, SEGUN PROYECTO) Cr 0O
3x45-50A P —]
7 7 AC1 7
RECGULADOR e DU N
A
PUESTA A TIERRA 7 DE FLUJO 7 ENTRADA AL ] AD ﬁ L N
EQUIPO EQUIPO L MAn—0—Auto % Ne) j
7 7 1x12A
& @O
Pot. 3QkVA SALIDA DEL @ \©
L 7 Intens. max. 45A 7 EQUIPO o s .
= B - 16 RDR RDR ROR ° (NC)
TT. (ARMARIO INDEPENDIENTE) ornas 16 ﬁm 16 Ha 1 Ha . Ha 15 9 Rels Temporiz.
Hﬂ ey - (DMB51)
4
¢ FUS. FUS. A
i 2A 2A
; — ; O a 4
% % H % 3 o4 N, MANDO
°Lo 1% Ax25A °Lo 1% Ax25A °L2 1% Ax25A °L2/ 1% Ax25A . REDUCIDO
10 kA 10 kA 10 KA 10 kA
o CONTACTORES o REGULADOR
N N AN
: : ] L ok AK| D
R.D.R. B R.D.R. RD.R. | gk R.D.R. B NLF LV
FUS. ] 7 jo FUS. ] 7 % FUS. ] 7 O pus. ] 7 % © wﬂ
2A avir | 187 g 2A ayr | 18 g 2A ayr | 18 g 2A ayr | 1€ g J
NOA WN AT Auo JQ Nog MM AT Amo >l N% WM AT Auo JL Nog MN AT Awo >l O_Milcil>
| (WRU—25RM) | (WRU—25RM) | (WRU—25RM) 8 | (WRU—25RM) FOTOELECT.
A | Nl P N | \B P (EXCEPCIONAL)
y C1 yhs c2 y c3 y C4
4x25A 4x25A 4x25A 4x25A
AC1 AC1 AC1 AC1
) i $4 81 i ST i ] L
| Bornas 16 Bornas 16 Bornas 16 Bornas 16
TT. 4 SALIDAS DE ALUMBRADO
NOTAS: - LOS INTERRUPTORES AUTOMATICOS TENDRAN CURVA "C" SEGUN NORMA EN 60.898.
- EL ESQUEMA DE MANDO SE COMPLETARA SEGUN R.D.R. A INSTALAR.
-R.D.R. - RELE DIFERENCIAL REARMABLE Y REGULABLE:
- SENSIBILIDAD R.D.R. CADA SALIDA:  0.03-0.3, PRECINTADO A 30 mA. ESQUEMA UNIFILAR ELECTRICO TIPO DEL C.M.A.P.
- RETARDO: 0.02 a 1 seg., PRECINTADO A 0,5s.
- RECONEXIONES: Cada 8 segundos, un minimo de 6 veces
de 6 veces.
- LA PUESTA A TIERRA SERA EQUIPOTENCIAL, CENTRALIZADA EN EL C.M.A.P.
SEGUN PROYECTO, SU VALOR SERA INFERIOR A 10 OHMIOS.
- N° DE SALIDAS, SEGUN NECESIDADES ESPECIFICAS DEL PROYECTO.
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CAJA DE CONEXION Y PROTECCION
PARA FACHADA, BACULO Y CANDELABRO.
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VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

DIMENSIONES| A | B C| D

MAXIMO

MiNIMO

160|110 | 35 [ 25 | 80 |120| 6

CARTUCHOS DE 10x38,5 MM.

NOTA: LA CAJA TENDRA 2 0 4 FUSIBLES SEGUN
NECESIDADES
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VISTA INFERIOR

COTAS EN MILIMETROS

ESQUEMA DE CONEXIONADO EN BACULO Y COLUMNA DE 8 A 18 M. DE ALTURA.
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CONDUCTOR A CABINA
MARQUESINA. ETC.

(FASE Y NEUTRO)

TIERRA A PLACA
(35 MM2. VERDE AMARILLO)

COTAS EN MILIMETROS

CAJA DE FUSIBLES Y CONEXIONES TIPO

SOLDADURA ALUMINOTERMICA

BACULO, COLUMNA O CANDELABRO

LUMINARIA CLASE Il

BORNA DE TIERRA DEL
BRAZO NATURAL

CONDUCTOR DE 3 x 2.5 MM.2 .UNO DE LOS CONDUCTORES SERA TIERRA

CABLE Cu VV750V 35 MM2. V/A

PARA CONEXION Y MiN. 16 MM2.
PARA LA RED EQUIPOTENCIAL.

iy

4 | |

CABLE DE COBRE CON
AISLAMIENTO VV-750 V.

COLOR VERDE AMARILLO

s —  —  o—  — o— — — S— —

CENTRO DE MANDO

CAJA EN FACHADA AE-34

CONDUCTOR. UNO DE LOS CONDUCTORES SERA TIERRA .

PELAR LAS JUNTAS 10 cM.

BACULO O CENTRO DE MANDO

DETALLE DE SOLDADURA

DE DERIVACION

ANTES DE SOLDAR

0,15 0,578 0,15
SUBBASE DE
ARENA DE MIGA , 0.56! |
VER PV-17

TORNILLO DE PUESTA A TIERRA

(INOXIDABLE)

TERMINAL DE PRESION

CONDUCTOR DE COBRE CON
AISLAMIENTO VV - 750V

(VERDE-AMARILLO) 35 MM2.

SUPERFICIE DE

LA ACERA

CAJA DE FUNDICION CON 5 BORNAS
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HORMIGON HM-12,5 0 FABRICA

35 MM2. VV750V
VERDE-AMARILLO
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PLACA DE COBRE DE 500 x 500 X 2 MM.
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SECCIONES: UNION ENTRE BACULO, COLUMNA, CANDELABRO, ARMARIO Y TUBOS METALICOS
CON SU CORRESPONDIENTE PLACA O PICA, SERA SIEMPRE DE 35 MM.2 .

EL DE LA RED EQUIPOTENCIAL IGUAL O SUPERIOR A 16MM.2
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COMO MINIMO 35 MM.

PUNTO DE SOLDADURA

ALUMINOTERMICA

PLACA DE COBRE
DE 2 MM. S/UNE

UNE EN 1982
UNE EN 1652

PERRILLO (INOX.)

@ LA SECCION DEL CONDUCTOR DE SALIDA DE PLACA, SERA

2 CU W 750 V VERDE-AMARILLO

ARQUETA FINAL DE CIRCUITO ® SE INSTALARA UNA PLACA EN CADA ELEMENTO METALICO

ACCESIBLE A LAS PE

TIERRAS INDEPENDIE

RSONAS.

@ LA RESISTENCIA MAXIMA DEL SISTEMA SERA IGUAL O
INFERIOR A 5 OHNIOS CUANDO EXITA RED
EQUIPOTENCIAL Y HASTA 30 OHNIOS CON

NTES

DE LADRILLO MACIZO CON
M-250 DE 1/2 PIE ESPESOR Y
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M-450 INTERIOR
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